Pregão/Concorrência Eletrônica

928021.162023 .93719 .4229 .57484033601

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Rio Grande do Norte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00016/2023 **- Licitação abandonada**

Às 09:00 horas do dia 08 de maio de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 027/2022 de 28/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 026/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00016/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios para utilização no curso de Técnico em Nutrição e Dietética do Segmento de Saúde ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RN.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Fita métrica costura
Descrição Complementar: Fita Métrica Costura Material: Papel , Comprimento: 200 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Descartável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 114,5700
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 2
Descrição: Balança mecânica
Descrição Complementar: Balança Mecânica Material: Metal , Tipo: Densimétrica , Uso: Determinação De Massa Específica De Fluidos De Pe , Características Adicionais: Caixa Plástica Protetora, Graduada Em 4 Escalas De
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.140,9600
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.600,0000 .

Item: 3
Descrição: Adipômetro
Descrição Complementar: Adipômetro Operação: Digital , Material: Plástico , Resolução: Resolução 0,1 MM, Faixa De Operação: Até 50 MM, Pressão: Cerca De 10 G/Mm² , Tolerância: Tolerância Até 0,5 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.077,3000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 4
Descrição: Balança eletrônica
Descrição Complementar: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200 KG, Voltagem: 110/220 V, Tipo: Digital , Dimensões: Cerca 90 X 50 CM, Material: Chapa De Aço
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 471,3200
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 363,0000 .

Item: 5
Descrição: Dispositivo p/ medidas antropométricas
Descrição Complementar: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Estadiômetro Digital, Ultrassônico , Material*: Gabinete Plástico , Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm, Cm E Polegadas , Faixa Medição: Cerca De 2,3 M, Componente I: C/ Visor , Adicional: Portátil
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 468,3200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 356,0000 .

Item: 6
Descrição: Balança eletrônica
Descrição Complementar: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: Mínimo De 20 KG, Características Adicionais: Divisão 5 G, Prato Em Aço Inoxidável , Tipo: Bancada
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 325,5200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 344,0000 **e com valor negociado a** R$ 320,0000 .

Item: 7
Descrição: Batedeira industrial
Descrição Complementar: Batedeira Industrial Material Corpo: Aço Carbono , Capacidade: 20 L, Quantidade Velocidade: 6 W, Potência Motor: 1/2 CV, Tensão Alimentação: 110 V, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 11.276,9600
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 9.819,7100 .

Item: 8
Descrição: Espremedor fruta
Descrição Complementar: Espremedor Fruta Material Jarra: Aço Inoxidável , Potência: 600 W, Voltagem: 127/220 V, Aplicação: Industrial , Características Adicionais: Com Tampa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.871,8800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.334,0000 .

Item: 9
Descrição: Liquidificador industrial
Descrição Complementar: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Aço Inox , Capacidade: 2 L, Potência Motor: 800 W, Tensão Nominal: 110
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.139,8400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.500,0000 .

Item: 10
Descrição: Masseira
Descrição Complementar: Masseira Material: Aço Inox Aisi 304 , Capacidade: 25 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Massas Alimentícias , Potência Motor: 1/2 CV, Características Adicionais: Modelo Basculante, Sistema Monofásico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 597,7000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 700,0000 **e com valor negociado a** R$ 597,7000 .

Item: 11
Descrição: Processador alimentos
Descrição Complementar: Processador Alimentos Material Corpo: Plástico , Material Externo: Aço , Material Tampa: Policarbonato , Cor: Branca , Quantidade Disco: 4 UN, Função Disco: Mixer/Triturador , Tensão: Bivolt V, Potência: 100 W, Características Adicionais: 5 Bases, 10 Potes
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 692,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 12
Descrição: Processador alimentos
Descrição Complementar: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável , Cor: Prata , Função Disco: Mixer/Triturador , Tensão: 220 V, Potência: 500
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7.589,4600
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7.049,0000 .

Item: 13
Descrição: Termômetro
Descrição Complementar: Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: -196 A 240 °C, Material: Plástico , Características Adicionais: Com Sensor Incluso, Com Comprimento De 300mm
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 4.173,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.769,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.768,8000 .

Item: 14
Descrição: Abridor lata motorizado
Descrição Complementar: Abridor Lata Motorizado Nome: Abridor Lata Motorizado , Aplicação: Comércio
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 49,1000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 43,7000 .

Item: 15
Descrição: Batedor manual
Descrição Complementar: Batedor Manual Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Em Polipropileno
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 240,9600 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 131,0000 **e com valor negociado a** R$ 130,9800 .

Item: 16
Descrição: Bisnaga
Descrição Complementar: Bisnaga Material: Polietileno , Características Adicionais: Tampa Acoplável Frasco/Pipeta Sem Uso De Sergingas , Aplicação: Transporte De Sêmem Refrigerado E Inseminação
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 50,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 90,0000 **e com valor negociado a** R$ 50,0000 .

Item: 17
Descrição: Bacia - uso hospitalar
Descrição Complementar: Bacia - Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: Cerca De 30 CM, Capacidade: Cerca De 2500 ML, Esterilidade: Esterilizável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 912,4800 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.180,0000 **e com valor negociado a** R$ 900,0000 .

Item: 18
Descrição: Bule
Descrição Complementar: Bule Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 1 L, Características Adicionais: Térmica, Alça E Tampa Em Polipropileno
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 833,7000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.403,0000 **e com valor negociado a** R$ 833,7000 .

Item: 19
Descrição: Caixa plástica
Descrição Complementar: Caixa Plástica Material: Polietileno Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Altura: 36 CM, Aplicação: Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro , Transmitância: Não Transparente , Características Adicionais: Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) , Capacidade: 65
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5
Valor Estimado: R$ 437,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 495,0000 **e com valor negociado a** R$ 435,0000 .

Item: 20
Descrição: Caixa plástica
Descrição Complementar: Caixa Plástica Material: Polietileno Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Altura: 36 CM, Aplicação: Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro , Transmitância: Não Transparente , Características Adicionais: Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) , Capacidade: 65
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Estimado: R$ 530,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 997,0000 **e com valor negociado a** R$ 525,0000 .

Item: 21
Descrição: Caixa plástica
Descrição Complementar: Caixa Plástica Material: Polietileno Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Altura: 36 CM, Aplicação: Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro , Transmitância: Não Transparente , Características Adicionais: Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) , Capacidade: 65
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Estimado: R$ 455,9100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 22
Descrição: Luva industrial
Descrição Complementar: Material: Malha De Aço Inoxidável, Revestimento Interno: Sem Forro, Acabamento Superficial: Não Aplicável, Modelo: Ambidestra/Flexível E Leve,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Valor Estimado: R$ 3.917,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3.360,0000 .

Item: 23
Descrição: Luva de proteção
Descrição Complementar: Luva De Proteção Material: Fio Térmico/Latéx , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Extra Grande , Acabamento Palma: Antiderrapante , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20
Valor Estimado: R$ 1.305,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 1.690,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.305,4000 .

Item: 24
Descrição: Luva de proteção
Descrição Complementar: Luva De Proteção Material: Fio Térmico/Latéx , Aplicação: Laboratorial , Tipo Punho: Curto , Tamanho: Extra Grande , Acabamento Palma: Antiderrapante , Esterilidade: Não Esterilizada , Características Adicionais: Com Forro
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Valor Estimado: R$ 751,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 994,0000 **e com valor negociado a** R$ 751,6000 .

Item: 25
Descrição: Utensílio doméstico
Descrição Complementar: Utensílio Doméstico Material: Silicone , Tipo: Pincel , Aplicação: Aplicação De Cola , Comprimento: 20 CM, Largura: 3 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 30
Valor Estimado: R$ 728,4000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 465,0000 .

Item: 26
Descrição: Chaleira
Descrição Complementar: Chaleira Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 1,8 L, Características Adicionais: Desligamento Automático, Base Destacável , Tipo: Elétrica , Potência Mínima: 900 W, Voltagem: 220
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 1.079,2200 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.480,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.079,2200 .

Item: 27
Descrição: Coador tipo peneira
Descrição Complementar: Coador Tipo Peneira Material: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Em Forma De Cone , Diâmetro: 25 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 733,7000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 730,0000 .

Item: 28
Descrição: Colher
Descrição Complementar: Colher Material Corpo: Polipropileno , Material Cabo: Polipropileno , Aplicação: Preparo De Alimentos , Comprimento: Cerca 15 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 562,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 449,0000 .

Item: 29
Descrição: Colher
Descrição Complementar: Colher Material Corpo: Polipropileno , Material Cabo: Polipropileno , Aplicação: Preparo De Alimentos , Comprimento: Cerca 15 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 360,8000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 279,0000 .

Item: 30
Descrição: Concha
Descrição Complementar: Concha Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , Comprimento: 50 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 187,7000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 179,0000 .

Item: 31
Descrição: Espumadeira
Descrição Complementar: Espumadeira Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , Tamanho: 30 Cm
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 216,7000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 109,0000 .

Item: 32
Descrição: Utensílio doméstico
Descrição Complementar: Utensílio Doméstico Material: Aço Inoxidável , Tipo: Tampa , Diâmetro: 40 CM, Características Adicionais: Com Pegador , Aplicação: Panela
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 153,8000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 89,0000 .

Item: 33
Descrição: Colher
Descrição Complementar: Colher Material Corpo: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , Características Adicionais: 1,60 Mm Espessura Sem Emendas Superfice Lisa , Comprimento: 178 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 177,8000 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 34
Descrição: Copo
Descrição Complementar: Copo Material: Plástico , Capacidade: 3 L, Características Adicionais: Com Tampa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 63,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 58,0000 .

Item: 35
Descrição: Copo
Descrição Complementar: Copo Material: Vidro , Capacidade: 320 ML, Características Adicionais: Incolor
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 166,3200 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 36
Descrição: Descascador legumes
Descrição Complementar: Descascador Legumes Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 500 KG/H, Produção Aproximada: 25 KG/H, Potência Motor: 1 CV, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Sapatas Antiderrapante, Caixa Coletora De Resíduos , Tipo: Elétrico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 220,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 115,0000 .

Item: 37
Descrição: Escorredor
Descrição Complementar: Escorredor Material: Aço Inoxidável , Altura: 12 CM, Diâmetro: 34 CM, Aplicação: Ideal Para Coar Caldos, Molhos E Cremes , Características Adicionais: Apoio Para Descanso E Tela Ultrarresistente , Dimensões: 24 X 45 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 422,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 500,0000 **e com valor negociado a** R$ 422,4000 .

Item: 38
Descrição: Espátula
Descrição Complementar: Espátula Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 26 CM, Aplicação: Servir Alimentos , Material Cabo: Polietileno , Espessura: 1,20 MM, Largura: 11 CM, Comprimento Cabo: 12 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 258,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 184,0000 .

Item: 39
Descrição: Espátula
Descrição Complementar: Espátula Material: Silicone , Aplicação: Tipo Pão Duro , Material Cabo: Cabo Plástico , Comprimento Cabo: Comprimento Total Cerca 30 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 250,1000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 240,0000 .

Item: 40
Descrição: Espátula
Descrição Complementar: Espátula Material: Silicone , Aplicação: Tipo Pão Duro , Material Cabo: Cabo Plástico , Comprimento Cabo: Comprimento Total Cerca 30 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 366,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 161,0000 .

Item: 41
Descrição: Espremedor legume
Descrição Complementar: Material: Alumínio, Tipo: Manual, Capacidade: Aproximadamente 400 Gramas, Aplicação: Batata, Características Adicionais: Corpo E Estrutura Reforçada,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 524,6400 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 42
Descrição: Panela
Descrição Complementar: Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 1,1 L, Diâmetro: 14 CM, Características Adicionais: Tampa E Cabo Em Aço Inoxidável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 246,6800 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 174,0000 .

Item: 43
Descrição: Forma
Descrição Complementar: Forma Material: Alumínio , Espessura: 1 MM, Formato: Redonda , Altura: 2 CM, Aplicação: Pizza , Diâmetro: 40 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 335,9400 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 599,0000 **e com valor negociado a** R$ 335,9400 .

Item: 44
Descrição: Forma
Descrição Complementar: Forma Material: Aço Inoxidável , Formato: Redonda , Altura: 15 MM, Aplicação: Pizza , Diâmetro: 40 CM, Características Adicionais: Com Verola
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 387,4200 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 45
Descrição: Frigideira
Descrição Complementar: Frigideira Material: Alumínio , Tipo: Rasa , Diâmetro: 25 CM, Revestimento: Antiaderente , Material Cabo: Baquelite
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 785,9400 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 46
Descrição: Frigideira
Descrição Complementar: Frigideira Material: Alumínio , Tipo: Rasa , Diâmetro: 25 CM, Revestimento: Antiaderente , Material Cabo: Baquelite
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 1.048,9800 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 47
Descrição: Cortador manual / elétrico
Descrição Complementar: Cortador Manual / Elétrico Tipo: Cortador Abrasivo , Potência Motor: 1100 W , Características Adicionais: Mesa De Apoio Adicional, Rodas E Alça , Tipo Uso: Revestimentos Cerâmicos, Porcelanatos, Mármores, G
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3
Valor Estimado: R$ 129,9300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 48
Descrição: Copo de vidro
Descrição Complementar: Copo De Vidro Capacidade: 300 ML, Cor: Transparente , Tipo Uso: Água/Suco/Refrigerante
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Estimado: R$ 289,6500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Caixa 12 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 1.328,0000 **e com valor negociado a** R$ 289,6500 .

Item: 49
Descrição: Taça
Descrição Complementar: Taça Material: Vidro , Capacidade: 300 ML, Uso: Sobremesa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Valor Estimado: R$ 728,8200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Pacote 6 UN
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.093,0000 **e com valor negociado a** R$ 720,0000 .

Item: 50
Descrição: Utensílio doméstico
Descrição Complementar: Utensílio Doméstico Material: Plástico , Tipo: Reservatório , Dimensões: 100 X 110 X 90 MM, Aplicação: Sabonete Líquido/Álcool Gel , Cor: Incolor , Capacidade: 800 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Estimado: R$ 200,9000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 8.899,0000 **e com valor negociado a** R$ 200,9000 .

Item: 51
Descrição: Colher
Descrição Complementar: Colher Material Corpo: Plástico , Aplicação: Preparo De Alimentos , Comprimento: 8,5 CM, Material Cabo: Plástico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Estimado: R$ 61,9500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Pacote 10 UN
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 52
Descrição: Bandeja
Descrição Complementar: Bandeja Comprimento: 46 CM, Largura: 36 CM, Material: Aço Inoxidável
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Estimado: R$ 791,1200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 53
Descrição: Utensílios / acessórios para confeitar
Descrição Complementar: Utensílios / Acessórios Para Confeitar Tipo: Tela Para Glacear , Material: Aço Inoxidável , Dimensões: 60 X 40 CM, Características Adicionais: Com Pés De Fixação
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Estimado: R$ 258,2500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 225,0000 .

Item: 54
Descrição: Cortador manual / elétrico
Descrição Complementar: Cortador Manual / Elétrico Tipo: Cortador Abrasivo , Potência Motor: 1100 W , Características Adicionais: Mesa De Apoio Adicional, Rodas E Alça , Tipo Uso: Revestimentos Cerâmicos, Porcelanatos, Mármores, G
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Estimado: R$ 245,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 210,0000 .

Item: 55
Descrição: Faca mesa
Descrição Complementar: Faca Mesa Material Lâmina: Aço Inoxidável , Material Cabo: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Liso, Polido, 23 Cm Comprimento E 3mm Espessura
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 821,8800 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.248,0000 **e com valor negociado a** R$ 821,8800 .

Item: 56
Descrição: Forma
Descrição Complementar: Forma Material: Aço Inoxidável , Formato: Redonda , Altura: 15 MM, Aplicação: Pizza , Diâmetro: 40 CM, Características Adicionais: Com Verola
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 354,8700 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 1.100,0000 **e com valor negociado a** R$ 354,8700 .

Item: 57
Descrição: Taça
Descrição Complementar: Taça Material: Vidro , Capacidade: 300 ML, Uso: Sobremesa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 894,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 1.439,0000 **e com valor negociado a** R$ 894,0000 .

Item: 58
Descrição: Máquina fatiadora
Descrição Complementar: Máquina Fatiadora Material: Aço Inoxidável , Material Lâmina: Aço Alemão , Diâmetro: 370 MM, Potência: 5 HP, Tipo Motor: Monofásico , Frequência: 60 Ciclos E 580 Giros Lâmina/Minuto , Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Processamento Carnes
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 967,3500 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 824,0000 .

Item: 59
Descrição: Panela pressão
Descrição Complementar: Panela Pressão Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 6 L, Sistema Segurança: Válvula Segurança , Características Adicionais: Elétrica, Potência 1000 W, Painel Ajuste Digital
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 3.464,4500 **Situação:** Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS**, pelo melhor lance de** R$ 1.450,0000 .

Item: 60
Descrição: Panela
Descrição Complementar: Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 7,8 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa , Tipo: Caldeirão , Diâmetro: 28 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** Jogo
Valor Estimado: R$ 1.931,0400 **Situação:** Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 61
Descrição: Caçarola
Descrição Complementar: Caçarola Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 19,3 L, Características Adicionais: Com Tampa E Alças Reforçadas
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 1.710,6000 **Situação:** Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 62
Descrição: Peneira
Descrição Complementar: Peneira Material: Aço , Material Borda: Madeira , Formato: Redondo , Tipo Malha: Fina , Diâmetro: 40 CM, Aplicação: Fubá, Doces, Geléias
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 239,6000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 248,0000 **e com valor negociado a** R$ 235,0000 .

Item: 63
Descrição: Placa separação
Descrição Complementar: Placa Separação Material: Poliamida , Modelo: Tw Pa , Uso: Instalações Elétricas Industriais , Aplicação: Separação Conectores Passagem Sak35n
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.719,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.775,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.719,0000 .

Item: 64
Descrição: Ralador alimento
Descrição Complementar: Ralador Alimento Material: Aço Inoxidável , Tipo: Manual , Quantidade Faces: 4 , Aplicação: Cozinha
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 278,9400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 132,0000 .

Item: 65
Descrição: Rolo massa
Descrição Complementar: Rolo Massa Material: Aço Inoxidável , Tamanho: 50 CM, Aplicação: Regulagem Da Espessura Da Massa , Uso: Manual
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 449,7600
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: INOVARE GOURMET LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 293,0000 .

Item: 66
Descrição: Saca - rolha
Descrição Complementar: Saca - Rolha Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 12,50 CM, Características Adicionais: Dupla Alavanca, Corta Lacre
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 413,1200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 167,0000 .

Item: 67
Descrição: Tesoura
Descrição Complementar: Tesoura Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Tosar Crina E Calda De Equinos , Tamanho: 10 PO
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 219,3600
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Histórico

Item: 1 - Fita métrica costura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	3	R$ 900,0000	R$ 2.700,0000	05/05/2023 14:03:26

Marca: P. A. MED
Fabricante: P. A. MED
Modelo / Versão: 1,5MTS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA MÉTRICA INELÁSTICA PARA COSTURA E MEDIDA CORPORAL COM METRAGEM NAS DUAS FACES (2CM X 150CM) EM PVC 95% E FIBRA DE VIDRO 5%.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 5.000,0000	R$ 15.000,0000	05/05/2023 18:09:15

Marca: CONTECK
Fabricante: CONTECK
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Fita métrica inelástica para costura e medida corporal com metragem nas duas faces (2cm x 150cm) em PVC 95% e fibra de vidro 5%. Embalagem: 12 und"
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 15:19:17

Marca: Macrosul metrica
Fabricante: Macrosul metrica
Modelo / Versão: Macrosul metrica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita métrica inelástica para costura e medida corporal com metragem nas duas faces (2cm x 150cm) em PVC 95% e fibra de vidro 5%. Embalagem: 12 und
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 15.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.700,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.699,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:43:960
R$ 2.698,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:45:437
R$ 2.697,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:17:10:197
R$ 2.696,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:10:293
R$ 2.695,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:17:14:413
R$ 2.694,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:15:203
R$ 2.693,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:18:35:243
R$ 2.692,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:35:943
R$ 2.691,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:19:08:777
R$ 2.690,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:09:313
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:20:33:757
R$ 2.689,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:20:34:970
R$ 2.688,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:35:573
R$ 2.687,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:22:12:630
R$ 2.686,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:14:237

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:24:15:087	08/05/2023 09:24:34:347	Fornecedor enviou lance	R$ 2.685,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:24:15	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 09:24:15	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	08/05/2023 09:24:34	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ: 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de no valor de R$ 2.685,0000.
Encerramento	08/05/2023 09:24:34	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	08/05/2023 14:31:21	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 2.685,0000. Motivo: Violação dos itens 7.7.10 e 7.7.11.1 do edital.
Recusa de proposta	11/05/2023 15:20:52	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 2.686,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 14:36:39	Recusa da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.

Cancelado no julgamento	15/05/2023 14:37:59	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociações infrutíferas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Balança mecânica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 2.300,0000	R$ 4.600,0000	08/05/2023 08:07:53

Marca: GLAUBERT
Fabricante: GLAUBERT
Modelo / Versão: 111
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança mecânica - Balança Mecânica Material: Metal , Tipo: Densimétrica , Uso: Determinação De Massa Específica De Fluidos De Pe , Características Adicionais: Caixa Plástica Protetora, Graduada Em 4 Escalas De
Porte da empresa: ME/EPP

02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 2.990,0000	R$ 5.980,0000	04/05/2023 16:22:47

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo / Versão: MOD: 104A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica mecânica adulto com régua de aço cromado antropométrica com escala de 2m, estrutura em aço carbono, capacidade mínima de 2kg e máxima de 150kg, dimensão 38, 29cm. MARCA: BALMAK, MODELO: 104A.
Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	05/05/2023 13:44:44

Marca: welmy
Fabricante: welmy
Modelo / Versão: 110 CH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança mecânica Balança Médica Antropométrica Mecânica 150kg - Welmy - 110 CH Clássica balança mecânica Welmy, tradição e qualidade, a preferida de 5 entre 10 profissionais. Oferece precisão absoluta nas medições aliada a facilidade de uso e manutenção. Indicada para uso em clinicas, academias, escolas, hospitais e qualquer outro tipo de uso que envolva um profissional de saúde ou educação física. Ideal para uso em eventos e atendimento de campo pois não necessita de energia elétrica para funcionar. Fabricada em aço de alta qualidade e durabilidade é uma excelente opção de custo x beneficio em relação as balanças digitais.
Porte da empresa: ME/EPP

01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	Sim	Sim	2	R$ 3.200,0000	R$ 6.400,0000	05/05/2023 16:35:20

Marca: WELMY
Fabricante: WELMY
Modelo / Versão: UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica mecânica adulto com régua de aço cromado antropométrica com escala de 2m, estrutura em aço carbono, capacidade mínima de 2kg e máxima de 150kg, dimensão 38, 29cm
Porte da empresa: ME/EPP

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	2	R$ 3.445,0000	R$ 6.890,0000	07/05/2023 21:30:11

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo / Versão: BK - 50FAN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica mecânica adulto com régua de aço cromado antropométrica com escala de 2m, estrutura em aço carbono, capacidade mínima de 2kg e máxima de 150kg, dimensão 38, 29cm
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 4.266,0000	R$ 8.532,0000	05/05/2023 11:06:44

Marca: LIDER
Fabricante: LIDER BALANÇAS
Modelo / Versão: P150C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO COM RÉGUA DE AÇO CROMADO ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2M, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2KG E MÁXIMA DE 150KG, DIMENSÃO 38 X 29CM MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P150C CAPACIDADE 150KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 38X29 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sessão de abertura da proposta. PAGAMENTO 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da Nota Fiscal. ENTREGA 15 (quinze) dias úteis contados a partir do envio do Pedido de Compra. GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP /GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	05/05/2023 18:09:15

Marca: WELMY
Fabricante: WELMY
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança antropométrica mecânica adulto com régua de aço cromado antropométrica com escala de 2m, estrutura em aço carbono, capacidade mínima de 2kg e máxima de 150kg, dimensão 38, 29cm,"
Porte da empresa: ME/EPP

41.474.334/0001-84	LA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	05/05/2023 18:25:21

Marca: Welmy
Fabricante: Welmy
Modelo / Versão: BALL 110 CH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica mecânico adulto com régua de aço cromado antropométrica com escala de 2m, estrutura em aço carbono, capacidade mínima de 2kg e máxima de 150kg, dimensão 38, 29cm.
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 15:19:17

Marca: WELMY 150kg
Fabricante: WELMY 150kg
Modelo / Versão: WELMY 150kg
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica mecânica adulto com régua de aço cromado antropométrica com escala de 2m, estrutura em aço carbono, capacidade mínima de 2kg e máxima de 150kg, dimensão 38, 29cm,
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	2	R$ 12.000,0000	R$ 24.000,0000	08/05/2023 07:50:41

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo / Versão: BALMAK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica mecânica adulto com régua de aço cromado antropométrica com escala de 2m, estrutura em aço carbono, capacidade mínima de 2kg e máxima de 150kg, dimensão 38, 29cm.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 24.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 10.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 10.000,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 8.532,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 6.890,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 6.400,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 6.000,0000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 5.980,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.600,0000	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.599,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:08:117
R$ 5.372,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:11:02:907
R$ 4.550,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:12:30:793
R$ 4.549,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:32:097
R$ 4.500,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:12:45:117
R$ 4.499,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:45:810
R$ 4.450,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:13:15:057
R$ 4.449,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:15:617
R$ 4.400,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:13:33:280
R$ 4.399,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:35:267
R$ 4.386,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:13:53:230
R$ 4.385,2100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:53:720
R$ 4.372,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:13:55:787
R$ 4.371,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:56:273
R$ 4.371,0100	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:14:09:963
R$ 4.350,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:15:02:923
R$ 4.349,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:03:827
R$ 4.348,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:43:917
R$ 4.349,0100	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:15:45:467
R$ 4.347,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:45:587
R$ 4.346,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:46:057
R$ 4.345,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:47:820

R$ 4.344,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:48:607
R$ 4.343,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:49:830
R$ 4.342,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:51:143
R$ 4.341,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:51:873
R$ 4.340,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:53:650
R$ 4.339,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:53:880
R$ 4.338,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:56:050
R$ 4.337,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:57:890
R$ 4.336,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:58:567
R$ 4.300,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:15:59:080
R$ 4.299,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:59:893
R$ 4.298,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:00:903
R$ 4.297,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:02:093
R$ 4.250,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:16:02:227
R$ 4.249,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:03:457
R$ 4.248,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:04:100
R$ 4.200,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:16:05:437
R$ 4.199,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:05:860
R$ 4.198,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:06:103
R$ 4.197,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:08:387
R$ 4.196,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:10:127
R$ 4.195,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:10:800
R$ 4.194,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:12:123
R$ 4.150,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:16:12:740
R$ 4.149,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:14:133
R$ 4.196,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:16:15:980
R$ 4.100,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:16:22:883
R$ 4.099,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:24:167
R$ 4.050,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:16:41:323
R$ 4.049,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:42:220
R$ 4.000,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:16:44:403
R$ 3.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:46:217
R$ 3.950,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:16:54:473
R$ 3.949,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:56:267
R$ 3.999,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:16:58:207
R$ 3.949,0100	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:17:32:733
R$ 3.900,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:17:35:307
R$ 3.899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:36:407
R$ 3.850,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:17:46:803
R$ 3.849,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:48:437
R$ 3.800,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:17:59:093
R$ 3.799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:00:647
R$ 3.785,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:07:903
R$ 3.784,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:10:360
R$ 3.770,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:12:197
R$ 3.799,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:18:12:870
R$ 3.769,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:13:220
R$ 3.758,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:14:437
R$ 3.757,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:15:703
R$ 3.744,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:16:833
R$ 3.743,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:17:853
R$ 3.731,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:19:203
R$ 3.730,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:19:870
R$ 3.719,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:21:690
R$ 3.718,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:21:887
R$ 3.705,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:24:010
R$ 3.704,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:25:897
R$ 3.691,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:26:480
R$ 3.690,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:27:907
R$ 3.678,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:28:823
R$ 3.677,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:29:480
R$ 3.663,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:31:173

R$ 3.662,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:31:920
R$ 3.650,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:38:603
R$ 3.649,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:39:967
R$ 3.648,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:41:493
R$ 3.647,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:42:130
R$ 3.646,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:43:847
R$ 3.645,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:44:810
R$ 3.644,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:46:187
R$ 3.643,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:47:850
R$ 3.642,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:48:510
R$ 3.641,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:49:237
R$ 3.640,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:51:087
R$ 3.639,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:07:637
R$ 3.638,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:10:000
R$ 3.637,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:11:327
R$ 3.636,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:12:397
R$ 3.635,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:13:323
R$ 3.634,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:14:747
R$ 3.633,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:15:330
R$ 3.632,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:17:137
R$ 3.631,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:17:337
R$ 3.630,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:19:497
R$ 3.629,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:21:067
R$ 3.628,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:21:837
R$ 3.600,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:19:22:080
R$ 3.630,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:19:22:847
R$ 3.599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:23:360
R$ 3.598,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:24:170
R$ 3.597,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:25:367
R$ 3.596,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:27:793
R$ 3.595,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:29:363
R$ 3.594,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:30:273
R$ 3.593,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:31:363
R$ 3.592,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:32:673
R$ 3.591,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:33:373
R$ 3.590,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:35:017
R$ 3.589,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:35:387
R$ 3.588,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:19:53:180
R$ 3.587,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:53:430
R$ 3.586,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:55:570
R$ 3.585,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:57:460
R$ 3.584,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:01:243
R$ 3.583,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:01:460
R$ 3.582,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:03:593
R$ 3.570,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:20:04:443
R$ 3.569,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:05:460
R$ 3.568,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:05:903
R$ 3.567,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:07:480
R$ 3.566,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:08:323
R$ 3.565,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:09:490
R$ 3.564,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:10:800
R$ 3.563,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:11:487
R$ 3.562,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:13:180
R$ 3.561,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:13:497
R$ 3.560,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:15:940
R$ 3.559,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:17:513
R$ 3.558,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:18:493
R$ 3.550,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:20:18:933
R$ 3.549,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:19:520
R$ 3.548,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:20:913
R$ 3.547,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:21:527
R$ 3.546,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:23:303

R$ 3.545,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:23:730
R$ 3.544,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:25:783
R$ 3.543,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:26:840
R$ 3.542,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:28:423
R$ 3.541,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:29:550
R$ 3.540,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:30:847
R$ 3.539,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:31:553
R$ 3.500,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:20:46:420
R$ 3.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:47:633
R$ 3.498,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:49:670
R$ 3.497,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:51:630
R$ 3.496,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:52:120
R$ 3.495,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:53:640
R$ 3.494,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:54:563
R$ 3.493,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:55:640
R$ 3.492,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:56:957
R$ 3.491,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:57:653
R$ 3.490,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:59:383
R$ 3.489,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:16:110
R$ 3.450,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:21:16:133
R$ 3.489,0000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:21:16:167
R$ 3.449,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:17:423
R$ 3.448,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:17:717
R$ 3.447,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:20:023
R$ 3.446,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:21:117
R$ 3.445,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:22:387
R$ 3.444,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:23:467
R$ 3.443,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:24:720
R$ 3.442,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:25:757
R$ 3.441,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:27:303
R$ 3.440,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:27:763
R$ 3.439,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:29:983
R$ 3.438,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:30:217
R$ 3.437,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:32:453
R$ 3.436,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:33:470
R$ 3.435,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:34:963
R$ 3.434,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:35:783
R$ 3.433,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:37:363
R$ 3.432,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:37:790
R$ 3.400,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:21:37:810
R$ 3.399,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:38:067
R$ 3.398,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:39:843
R$ 3.397,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:40:713
R$ 3.350,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:21:40:973
R$ 3.349,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:42:157
R$ 3.300,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:21:44:213
R$ 3.299,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:44:347
R$ 3.298,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:46:190
R$ 3.297,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:47:253
R$ 3.250,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:21:47:300
R$ 3.249,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:48:307
R$ 3.248,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:49:647
R$ 3.247,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:50:227
R$ 3.246,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:52:420
R$ 3.245,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:52:663
R$ 3.244,0000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:22:08:153
R$ 3.243,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:08:273
R$ 3.242,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:10:313
R$ 3.241,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:12:277
R$ 3.240,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:12:647
R$ 3.239,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:14:297
R$ 3.200,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:22:14:977

R$ 3.238,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:15:003
R$ 3.199,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:15:263
R$ 9.999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:15:737
R$ 3.198,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:16:307
R$ 3.197,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:17:683
R$ 3.150,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:22:17:783
R$ 3.149,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:18:317
R$ 3.148,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:20:023
R$ 3.147,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:20:340
R$ 3.100,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:22:20:657
R$ 3.099,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:21:240
R$ 3.098,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:22:390
R$ 3.050,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:22:23:153
R$ 3.049,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:23:977
R$ 3.048,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:24:773
R$ 3.000,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:22:25:880
R$ 2.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:26:360
R$ 2.998,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:27:137
R$ 2.997,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:28:360
R$ 2.950,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:22:29:063
R$ 2.949,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:29:460
R$ 2.948,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:30:367
R$ 2.947,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:31:810
R$ 2.946,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:32:377
R$ 2.945,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:34:173
R$ 2.944,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:34:380
R$ 2.943,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:36:510
R$ 2.942,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:37:450
R$ 2.941,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:38:933
R$ 2.940,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:39:843
R$ 2.939,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:41:330
R$ 2.938,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:42:293
R$ 2.937,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:43:727
R$ 2.936,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:44:473
R$ 2.935,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:46:107
R$ 2.934,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:46:423
R$ 2.933,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:48:517
R$ 2.932,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:49:187
R$ 2.931,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:50:943
R$ 2.930,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:51:507
R$ 2.929,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:53:337
R$ 2.900,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:22:53:750
R$ 2.899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:53:913
R$ 2.898,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:55:737
R$ 2.897,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:56:390
R$ 2.896,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:58:133
R$ 2.895,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:58:450
R$ 2.894,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:00:757
R$ 2.893,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:02:467
R$ 2.892,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:03:153
R$ 2.891,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:04:473
R$ 2.890,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:05:513
R$ 2.889,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:06:480
R$ 2.888,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:07:917
R$ 2.887,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:08:487
R$ 2.886,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:10:610
R$ 2.850,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:23:11:117
R$ 2.849,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:11:430
R$ 2.848,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:13:027
R$ 2.847,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:13:963
R$ 2.800,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:23:14:087
R$ 2.799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:14:503

R$ 9.998,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:23:19:320
R$ 2.798,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:33:757
R$ 2.797,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:34:553
R$ 2.750,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:23:34:587
R$ 2.749,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:35:833
R$ 2.748,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:36:107
R$ 2.747,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:36:563
R$ 2.746,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:38:430
R$ 2.745,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:38:567
R$ 2.744,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:40:740
R$ 2.743,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:42:587
R$ 2.742,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:43:110
R$ 2.741,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:44:580
R$ 2.740,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:45:513
R$ 2.739,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:46:590
R$ 2.738,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:47:887
R$ 2.737,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:48:593
R$ 2.700,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:23:50:273
R$ 2.736,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:50:530
R$ 2.735,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:51:177
R$ 5.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:24:00:017
R$ 3.569,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:24:17:633
R$ 4.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:24:27:927
R$ 2.699,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:52:577
R$ 2.700,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:59:907
R$ 2.698,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:03:060
R$ 2.697,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:04:487
R$ 2.696,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:05:063
R$ 2.650,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:25:23:430
R$ 2.649,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:25:133
R$ 2.648,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:25:590
R$ 2.647,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:27:130
R$ 2.646,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:28:130
R$ 2.645,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:29:137
R$ 2.644,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:30:577
R$ 2.643,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:31:140
R$ 2.642,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:32:923
R$ 2.641,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:33:147
R$ 2.640,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:35:293
R$ 2.639,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:37:193
R$ 2.638,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:37:910
R$ 2.637,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:39:223
R$ 2.636,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:40:287
R$ 2.635,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:41:173
R$ 2.600,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:25:46:030
R$ 2.634,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:04:870
R$ 2.633,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:09:780
R$ 2.632,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:14:623
R$ 2.631,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:17:650
R$ 2.630,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:23:873
R$ 2.629,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:24:273
R$ 2.628,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:33:273
R$ 2.627,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:38:657
R$ 2.626,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:44:593
R$ 2.625,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:45:330
R$ 2.624,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:54:090
R$ 2.623,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:58:757
R$ 2.622,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:08:927
R$ 2.621,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:13:857
R$ 2.620,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:18:047
R$ 2.619,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:20:847

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:07	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:30:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:30:21	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:24:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:31:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:38:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R$ 2.600,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:09:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Adipômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	6	R$ 390,0000	R$ 2.340,0000	05/05/2023 14:03:26
	Marca: BALMAK **Fabricante:** BALMAK **Modelo / Versão:** 60MM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ADIPÔMETRO - PLICÔMETRO COM CONTROLE DE PRECISÃO DA MEDIDA, ESCALA DE 0 A 60MM, RESOLUÇÃO DE 1MM, COM MOLA COM PRESSÃO CONSTANTE DE 10G/MM **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.000,0000	R$ 6.000,0000	07/05/2023 14:10:58
	Marca: SANNY **Fabricante:** SANNY **Modelo / Versão:** AD1009C **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adipometro Clinico /AD1009C - Observações do item: Adipômetro Plicômetro com controle de precisão da medida, escala de 0 a 60mm, resolução de 1mm, com mola com pressão constante de 10g/mm² **Porte da empresa:** ME/EPP						
01.424.128/0001-45	LUIZ TADEO DAMASCHI	Sim	Sim	6	R$ 1.200,0000	R$ 7.200,0000	05/05/2023 16:35:20
	Marca: SANNY **Fabricante:** SANNY **Modelo / Versão:** UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adipômetro - Plicômetro com controle de precisão da medida, escala de 0 a 60mm, resolução de 1mm, com mola com pressão constante de 10g/mm² **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:09:15
	Marca: LANGE **Fabricante:** LANGE **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Adipômetro - Plicômetro com controle de precisão da medida, escala de 0 a 60mm, resolução de 1mm, com mola com pressão constante de 10g/mm²" **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.087.255/0001-43	REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	06/05/2023 15:43:54
	Marca: saehan **Fabricante:** saehan **Modelo / Versão:** ADIPÔMETRO SKINFOLD CALIPER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adipômetro - Plicômetro com controle de precisão da medida, escala de 0 a 60mm, resolução de 1mm, com mola com pressão constante de 10g/mm² **Porte da empresa:** ME/EPP						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	6	R$ 6.000,0000	R$ 36.000,0000	08/05/2023 07:50:41
	Marca: SANNY **Fabricante:** SANNY **Modelo / Versão:** SANNY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adipômetro - Plicômetro com controle de precisão da medida, escala de 0 a 60mm, resolução de 1mm, com mola com pressão constante de 10g/mm². **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:19:17

Marca: SANNY 0 A 60M
Fabricante: SANNY 0 A 60M
Modelo / Versão: SANNY 0 A 60M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adipômetro - Plicômetro com controle de precisão da medida, escala de 0 a 60mm, resolução de 1mm, com mola com pressão constante de 10g/mm²
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 36.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 7.200,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 6.000,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.340,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 5.999,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:14:897
R$ 5.990,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:15:07:507
R$ 5.989,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:17:727
R$ 5.988,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:44:900
R$ 5.987,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:46:220
R$ 5.986,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:51:733
R$ 5.985,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:56:197
R$ 5.984,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:59:327
R$ 5.983,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:06:027
R$ 5.982,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:12:600
R$ 5.981,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:15:833
R$ 5.980,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:19:297
R$ 5.979,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:29:533
R$ 5.978,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:33:037
R$ 5.977,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:40:987
R$ 5.979,9900	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:16:41:567
R$ 5.976,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:47:347
R$ 5.975,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:04:493
R$ 5.974,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:07:717
R$ 5.973,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:11:280
R$ 5.972,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:14:600
R$ 5.975,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:17:15:753
R$ 5.971,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:22:817
R$ 5.970,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:28:150
R$ 5.969,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:32:010
R$ 5.968,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:34:717
R$ 5.967,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:43:380
R$ 5.965,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:17:50:010
R$ 5.964,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:51:227
R$ 5.963,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:57:130
R$ 5.962,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:58:010
R$ 5.961,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:08:637
R$ 5.960,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:11:863
R$ 5.959,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:20:040
R$ 5.958,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:26:110
R$ 5.957,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:33:653
R$ 2.339,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 09:18:36:827
R$ 5.958,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:18:39:593
R$ 5.956,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:39:730
R$ 5.955,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:47:633
R$ 5.954,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:52:990
R$ 5.953,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:59:197
R$ 5.952,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:59:783
R$ 5.951,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:12:907
R$ 5.950,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:13:287
R$ 5.949,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:28:907
R$ 5.948,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:34:183
R$ 5.900,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:19:39:300

R$ 5.899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:40:743
R$ 5.898,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:42:833
R$ 5.897,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:47:733
R$ 5.896,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:00:033
R$ 5.895,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:01:093
R$ 5.894,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:12:027
R$ 5.893,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:14:987
R$ 5.800,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:20:21:190
R$ 5.799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:22:133
R$ 5.798,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:23:893
R$ 5.797,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:28:587
R$ 5.700,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:20:40:503
R$ 5.699,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:42:413
R$ 5.796,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:47:617
R$ 5.698,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:21:05:903
R$ 5.600,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:21:06:293
R$ 5.599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:10:053
R$ 5.000,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:21:21:557
R$ 4.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:23:567
R$ 4.000,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:21:40:523
R$ 3.999,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:21:41:593
R$ 3.998,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:46:660
R$ 3.600,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:21:51:710
R$ 3.599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:53:450
R$ 3.598,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:22:10:553
R$ 3.597,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:13:840
R$ 29.999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:23:843
R$ 3.596,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:22:41:303
R$ 3.595,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:41:737
R$ 3.595,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:22:42:193
R$ 3.594,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:48:440
R$ 3.590,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:23:02:773
R$ 3.589,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:08:990
R$ 3.588,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:23:26:783
R$ 29.998,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:23:28:457
R$ 3.587,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:29:723
R$ 3.586,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:23:47:080
R$ 3.585,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:51:717
R$ 4.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:23:53:157
R$ 3.584,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:24:11:090
R$ 3.583,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:12:753
R$ 3.582,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:24:30:957
R$ 3.581,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:32:847
R$ 2.338,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:24:48:160
R$ 3.580,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:25:07:197
R$ 3.579,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:13:633
R$ 3.578,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:25:31:430
R$ 3.577,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:34:160
R$ 3.576,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:25:51:180
R$ 3.575,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:54:717
R$ 3.574,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:57:813
R$ 3.573,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:01:383
R$ 3.572,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:26:19:303
R$ 3.571,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:22:043
R$ 3.570,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:26:39:080
R$ 3.569,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:42:333
R$ 2.337,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 09:26:42:947
R$ 3.568,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:27:01:533
R$ 3.567,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:05:143
R$ 3.566,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:27:23:320
R$ 3.565,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:26:640
R$ 3.564,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:27:023

R$ 3.563,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:27:45:440
R$ 3.562,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:47:313
R$ 2.336,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:27:49:473
R$ 2.335,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 09:27:49:610
R$ 2.334,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:27:54:217
R$ 2.333,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 09:27:54:383
R$ 3.561,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:28:13:297
R$ 3.560,0000	01.424.128/0001-45	08/05/2023 09:28:13:637
R$ 3.559,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:15:023
R$ 3.558,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:28:31:697
R$ 3.557,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:35:703
R$ 3.556,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:28:53:373
R$ 3.555,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:56:000
R$ 3.554,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:58:630
R$ 3.553,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:02:747
R$ 3.552,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:29:19:610
R$ 3.551,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:24:220
R$ 3.550,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:29:46:017
R$ 3.549,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:51:833
R$ 3.548,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:30:11:030
R$ 3.547,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:12:880
R$ 3.546,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:23:540
R$ 3.545,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:26:757
R$ 3.544,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:30:43:990
R$ 3.543,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:47:413
R$ 3.542,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:31:03:867
R$ 3.541,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:08:337
R$ 3.540,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:31:25:850
R$ 3.539,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:28:603
R$ 3.538,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:30:113
R$ 3.537,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:31:47:927
R$ 3.536,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:50:263
R$ 3.535,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:32:08:207
R$ 3.534,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:10:410
R$ 3.533,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:32:28:260
R$ 3.532,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:31:297
R$ 3.531,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:32:48:637
R$ 3.530,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:51:590
R$ 3.529,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:33:08:553
R$ 3.528,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:12:453
R$ 3.527,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:33:28:463
R$ 3.526,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:33:287
R$ 3.525,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:33:51:517
R$ 3.524,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:54:287
R$ 2.332,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:34:10:763
R$ 2.331,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 09:34:10:930
R$ 3.523,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:34:28:717
R$ 3.522,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:35:623
R$ 3.521,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:34:52:783
R$ 3.520,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:56:153
R$ 3.519,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:35:13:137
R$ 3.518,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:16:710
R$ 3.517,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:35:35:377
R$ 3.516,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:37:290
R$ 2.330,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:35:38:177
R$ 2.329,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 09:35:38:337
R$ 3.515,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:35:55:443
R$ 3.514,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:57:800
R$ 3.513,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:36:15:327
R$ 3.512,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:18:037
R$ 3.511,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:36:37:280
R$ 3.510,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:40:067

R$ 3.509,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:36:57:710
R$ 3.508,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:00:177
R$ 3.507,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:37:17:417
R$ 3.506,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:20:513
R$ 3.505,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:37:37:937
R$ 3.504,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:42:513
R$ 2.328,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:37:59:517
R$ 2.327,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 09:37:59:657
R$ 3.503,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:37:59:933
R$ 3.502,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:02:720
R$ 3.501,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:38:21:350
R$ 3.500,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:23:450
R$ 3.499,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:38:41:973
R$ 3.498,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:52:050
R$ 3.497,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:39:10:113
R$ 3.496,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:12:937
R$ 3.495,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:39:30:193
R$ 3.494,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:33:477
R$ 3.493,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:39:52:253
R$ 3.492,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:53:820
R$ 3.491,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:40:12:123
R$ 3.490,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:14:550
R$ 3.489,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:40:32:580
R$ 3.488,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:34:457
R$ 3.487,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:40:53:210
R$ 3.486,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:54:873
R$ 3.485,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:41:12:277
R$ 3.484,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:15:307
R$ 3.483,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:41:32:450
R$ 3.482,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:35:320
R$ 3.481,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:41:55:170
R$ 3.480,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:55:293
R$ 3.479,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:42:15:127
R$ 3.478,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:16:553
R$ 3.477,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:42:35:140
R$ 3.476,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:38:403
R$ 3.475,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:42:55:220
R$ 3.474,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:59:760
R$ 3.473,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:43:17:767
R$ 3.472,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:20:050
R$ 3.471,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:43:38:260
R$ 3.470,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:40:193
R$ 2.326,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:43:53:833
R$ 2.325,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 09:43:53:993
R$ 3.469,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:44:11:767
R$ 3.468,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:44:14:323
R$ 3.467,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:44:31:817
R$ 3.466,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:44:35:827
R$ 3.465,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:45:16:300
R$ 3.464,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:45:17:240
R$ 3.463,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:45:33:950
R$ 3.462,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:45:37:460
R$ 3.461,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:45:54:120
R$ 3.460,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:45:58:017
R$ 3.459,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:46:14:583
R$ 3.458,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:46:18:733
R$ 3.457,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:46:36:403
R$ 3.456,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:46:39:260
R$ 3.455,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:46:56:420
R$ 3.454,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:47:00:123
R$ 3.453,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:47:55:010
R$ 3.452,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:47:55:430

R$ 3.451,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:48:13:460
R$ 3.450,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:48:16:377
R$ 3.449,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:48:34:843
R$ 3.448,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:48:37:173
R$ 3.447,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:48:54:997
R$ 3.446,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:48:57:483
R$ 3.445,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:49:14:877
R$ 3.444,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:18:330
R$ 3.443,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:49:35:093
R$ 3.442,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:38:897
R$ 3.441,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:49:55:520
R$ 3.440,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:59:180
R$ 3.439,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:50:17:090
R$ 3.438,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:20:077
R$ 3.437,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:50:37:057
R$ 3.436,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:41:830
R$ 3.435,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:50:59:240
R$ 3.434,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:02:407
R$ 3.433,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:51:19:600
R$ 3.432,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:22:290
R$ 3.431,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:51:39:517
R$ 3.430,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:42:660
R$ 3.429,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:52:00:040
R$ 3.428,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:03:903
R$ 3.427,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:52:21:587
R$ 3.426,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:24:173
R$ 3.425,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:52:42:993
R$ 3.424,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:44:610
R$ 3.423,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:53:01:647
R$ 3.422,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:53:23:097
R$ 3.421,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:53:26:703
R$ 3.420,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:53:27:660
R$ 3.419,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:53:46:267
R$ 3.418,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:53:48:077
R$ 3.417,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:54:06:240
R$ 3.416,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:54:08:883
R$ 3.415,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:54:25:963
R$ 3.414,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:54:29:943
R$ 3.413,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:54:48:157
R$ 3.412,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:54:52:057
R$ 3.411,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:55:10:310
R$ 3.410,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:12:167
R$ 3.409,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:12:747
R$ 3.408,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:55:30:177
R$ 3.407,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:32:843
R$ 3.406,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:55:50:310
R$ 3.405,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:54:883
R$ 3.404,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:55:077
R$ 3.403,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:56:12:823
R$ 3.402,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:15:737
R$ 3.401,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:56:34:203
R$ 3.400,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:36:017
R$ 3.399,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:56:54:560
R$ 3.398,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:56:200
R$ 3.397,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:57:14:320
R$ 3.396,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:16:237
R$ 3.395,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:57:34:460
R$ 3.394,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:36:490
R$ 3.393,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:38:960
R$ 3.392,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:43:260
R$ 3.391,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:58:00:617
R$ 3.390,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:04:420

R$ 3.389,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:58:22:927
R$ 3.388,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:24:573
R$ 3.387,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:58:43:940
R$ 3.386,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:47:913
R$ 3.385,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:59:05:490
R$ 3.384,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:07:940
R$ 3.383,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:08:673
R$ 3.382,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:59:26:700
R$ 3.381,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:27:777
R$ 3.380,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:59:44:773
R$ 3.379,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:47:403
R$ 3.378,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:48:213
R$ 3.377,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:00:04:910
R$ 3.376,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:08:610
R$ 3.375,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:00:25:200
R$ 3.374,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:28:840
R$ 3.373,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:00:45:027
R$ 3.372,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:49:823
R$ 3.371,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:01:07:173
R$ 3.370,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:01:09:797
R$ 3.369,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:01:27:333
R$ 3.368,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:01:29:543
R$ 3.367,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:01:47:273
R$ 3.366,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:01:50:957
R$ 3.365,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:02:09:500
R$ 3.364,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:11:000
R$ 3.363,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:02:29:413
R$ 3.362,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:30:893
R$ 3.361,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:02:49:457
R$ 3.360,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:51:840
R$ 3.359,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:03:09:723
R$ 3.358,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:15:033
R$ 3.357,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:03:31:737
R$ 3.356,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:35:627
R$ 3.355,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:03:53:627
R$ 3.354,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:55:960
R$ 3.353,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:04:13:847
R$ 3.352,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:16:300
R$ 3.351,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:04:33:923
R$ 3.350,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:36:757
R$ 3.349,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:04:53:973
R$ 3.348,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:56:797
R$ 3.347,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:05:14:020
R$ 3.346,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:17:297
R$ 3.345,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:05:34:213
R$ 3.344,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:39:807
R$ 3.343,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:05:58:217
R$ 3.342,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:00:810
R$ 3.341,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:06:20:320
R$ 3.340,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:21:407
R$ 3.339,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:06:38:537
R$ 3.338,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:41:733
R$ 3.337,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:06:58:537
R$ 3.336,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:02:557
R$ 3.335,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:07:20:510
R$ 3.334,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:22:873
R$ 3.333,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:07:40:893
R$ 3.332,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:43:207
R$ 3.331,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:08:00:593
R$ 3.330,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:03:753
R$ 3.329,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:08:20:617
R$ 3.328,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:23:820

R$ 3.327,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:08:40:743
R$ 3.326,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:43:760
R$ 3.325,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:09:01:023
R$ 3.324,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:05:050
R$ 3.323,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:09:23:083
R$ 3.322,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:25:357
R$ 3.321,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:09:43:303
R$ 3.320,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:45:423
R$ 3.319,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:10:03:287
R$ 3.318,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:05:753
R$ 3.317,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:10:23:240
R$ 3.316,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:27:343
R$ 3.315,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:10:45:320
R$ 3.314,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:48:033
R$ 3.313,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:11:05:527
R$ 3.312,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:10:040
R$ 3.311,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:11:27:890
R$ 3.310,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:30:520
R$ 3.309,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:11:47:770
R$ 3.308,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:50:887
R$ 3.307,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:12:10:733
R$ 3.306,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:11:773
R$ 3.305,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:12:30:177
R$ 3.304,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:32:397
R$ 3.303,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:45:473
R$ 3.302,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:46:077
R$ 3.301,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:13:04:103
R$ 3.300,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:10:513
R$ 3.299,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:13:27:817
R$ 3.298,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:30:983
R$ 3.297,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:13:48:163
R$ 3.296,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:51:593
R$ 3.295,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:14:07:940
R$ 3.294,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:12:773
R$ 3.293,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:14:30:137
R$ 3.292,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:32:743
R$ 3.291,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:14:50:513
R$ 3.290,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:53:987
R$ 3.289,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:15:12:393
R$ 3.288,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:14:447
R$ 3.287,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:15:32:520
R$ 3.286,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:35:170
R$ 3.285,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:15:52:327
R$ 3.284,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:55:353
R$ 3.283,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:16:12:590
R$ 3.282,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:15:947
R$ 3.281,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:16:32:807
R$ 3.280,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:35:967
R$ 3.279,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:36:357
R$ 3.278,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:16:54:730
R$ 3.277,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:56:597
R$ 3.276,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:17:16:057
R$ 3.275,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:17:16:713
R$ 3.274,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:17:34:803
R$ 3.273,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:17:37:083
R$ 3.272,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:17:54:870
R$ 3.271,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:17:57:417
R$ 3.270,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:18:16:737
R$ 3.269,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:22:507
R$ 3.268,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:18:39:373
R$ 3.267,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:42:890
R$ 3.266,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:18:59:327

R$ 3.265,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:03:397
R$ 3.264,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:19:19:780
R$ 3.263,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:23:390
R$ 3.262,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:19:41:913
R$ 3.261,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:47:697
R$ 3.260,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:20:05:873
R$ 3.259,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:08:333
R$ 3.258,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:20:26:220
R$ 3.257,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:29:710
R$ 3.256,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:20:48:147
R$ 3.255,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:50:263
R$ 3.254,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:21:09:780
R$ 3.253,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:10:497
R$ 3.252,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:21:28:377
R$ 3.251,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:33:087
R$ 2.324,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:22:46:560
R$ 2.323,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 10:22:46:730
R$ 2.322,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:24:19:737
R$ 2.321,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 10:24:19:920
R$ 3.250,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:25:55:127
R$ 3.249,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:57:493
R$ 3.248,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:26:14:900
R$ 3.247,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:17:633
R$ 3.246,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:26:34:810
R$ 3.245,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:37:870
R$ 3.244,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:39:717
R$ 3.243,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:44:777
R$ 3.242,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:27:03:990
R$ 3.241,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:05:067
R$ 3.240,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:27:22:047
R$ 3.239,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:25:430
R$ 3.238,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:27:43:937
R$ 3.237,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:45:543
R$ 3.236,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:28:04:190
R$ 3.235,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:05:703
R$ 3.234,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:28:24:180
R$ 3.233,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:26:110
R$ 3.232,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:28:48:790
R$ 3.231,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:53:067
R$ 3.230,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:29:10:293
R$ 3.229,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:13:277
R$ 3.228,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:29:30:390
R$ 3.227,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:33:243
R$ 3.226,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:29:52:610
R$ 3.225,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:54:690
R$ 3.224,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:30:12:870
R$ 3.223,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:15:430
R$ 2.320,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:30:31:937
R$ 2.319,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 10:30:32:077
R$ 3.222,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:30:32:670
R$ 3.221,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:35:757
R$ 3.220,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:30:52:993
R$ 3.219,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:56:720
R$ 3.218,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:31:14:733
R$ 3.217,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:19:277
R$ 3.216,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:31:36:843
R$ 3.215,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:39:353
R$ 3.214,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:31:57:050
R$ 3.213,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:00:817
R$ 3.212,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:32:19:210
R$ 3.211,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:20:853
R$ 3.210,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:32:39:127

R$ 3.209,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:40:997
R$ 3.208,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:32:59:390
R$ 3.207,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:01:143
R$ 3.206,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:33:19:253
R$ 3.205,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:21:523
R$ 3.204,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:33:39:230
R$ 3.203,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:44:167
R$ 3.202,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:34:01:410
R$ 3.201,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:05:040
R$ 3.200,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:34:21:603
R$ 3.199,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:25:897
R$ 3.198,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:34:44:247
R$ 3.197,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:46:050
R$ 3.196,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:35:03:467
R$ 3.195,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:06:150
R$ 3.194,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:35:24:980
R$ 3.193,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:27:267
R$ 3.192,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:35:45:733
R$ 3.191,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:48:710
R$ 3.190,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:36:05:790
R$ 3.189,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:08:777
R$ 3.188,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:36:26:867
R$ 3.187,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:29:120
R$ 3.186,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:36:46:797
R$ 3.185,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:49:627
R$ 3.184,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:37:08:160
R$ 3.183,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:10:873
R$ 3.182,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:37:28:150
R$ 3.181,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:31:043
R$ 3.180,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:37:48:073
R$ 3.179,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:51:697
R$ 3.178,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:38:10:397
R$ 3.177,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:11:743
R$ 3.176,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:38:30:450
R$ 3.175,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:32:257
R$ 3.174,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:38:50:880
R$ 3.173,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:52:460
R$ 3.172,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:39:10:607
R$ 3.171,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:13:560
R$ 3.170,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:39:30:587
R$ 3.169,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:34:537
R$ 3.168,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:39:52:953
R$ 3.167,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:54:603
R$ 3.166,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:40:12:990
R$ 3.165,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:14:963
R$ 3.164,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:40:32:797
R$ 3.163,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:35:803
R$ 3.162,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:40:52:927
R$ 3.161,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:56:640
R$ 3.160,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:41:12:817
R$ 3.159,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:16:850
R$ 3.158,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:41:34:727
R$ 3.157,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:37:330
R$ 3.156,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:41:54:990
R$ 3.155,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:57:780
R$ 3.154,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:42:17:017
R$ 3.153,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:17:850
R$ 3.152,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:42:48:430
R$ 3.151,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:52:603
R$ 3.150,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:43:09:057
R$ 3.149,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:13:480
R$ 3.148,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:43:33:277

R$ 3.147,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:34:623
R$ 3.146,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:44:27:413
R$ 3.145,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:30:737
R$ 3.144,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:44:47:560
R$ 3.143,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:50:790
R$ 3.142,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:45:07:643
R$ 3.141,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:11:000
R$ 3.140,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:45:27:607
R$ 3.139,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:31:297
R$ 3.138,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:45:49:870
R$ 3.137,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:52:163
R$ 2.220,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:45:57:047
R$ 2.219,0000	37.087.255/0001-43	08/05/2023 10:45:57:197
R$ 2.000,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:46:04:673
R$ 3.136,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:46:25:063
R$ 3.135,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:26:420
R$ 3.134,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:46:45:403
R$ 3.133,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:46:557
R$ 3.132,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:47:05:370
R$ 3.131,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:06:700
R$ 3.130,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:47:24:210
R$ 3.129,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:28:277
R$ 3.128,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:47:46:007
R$ 3.127,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:48:140
R$ 3.126,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:48:06:187
R$ 3.125,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:09:470
R$ 3.124,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:48:28:273
R$ 3.123,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:30:193
R$ 3.122,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:48:48:187
R$ 3.121,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:50:330
R$ 3.120,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:49:08:533
R$ 3.119,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:11:707
R$ 3.118,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:49:28:463
R$ 3.117,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:32:120
R$ 3.116,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:49:51:850
R$ 3.115,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:52:600
R$ 3.114,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:50:10:773
R$ 3.113,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:12:830
R$ 3.112,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:50:31:253
R$ 3.111,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:33:987
R$ 3.110,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:50:50:783
R$ 3.109,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:55:233
R$ 3.108,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:51:13:027
R$ 3.107,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:16:370
R$ 3.106,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:51:32:993
R$ 3.105,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:36:550
R$ 3.104,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:51:53:203
R$ 3.103,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:56:783
R$ 3.102,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:52:13:193
R$ 3.101,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:16:957
R$ 3.100,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:52:33:863
R$ 3.099,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:36:873
R$ 3.098,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:52:55:687
R$ 3.097,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:56:910
R$ 3.096,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:53:15:193
R$ 3.095,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:17:963
R$ 3.094,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:53:35:420
R$ 3.093,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:39:340
R$ 3.092,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:53:57:770
R$ 3.091,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:59:377
R$ 3.090,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:54:18:307
R$ 3.089,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:19:390

R$ 3.088,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:54:38:010
R$ 3.087,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:40:203
R$ 3.086,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:54:57:927
R$ 3.085,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:00:593
R$ 3.084,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:55:18:227
R$ 3.083,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:20:517
R$ 3.082,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:55:38:380
R$ 3.081,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:39:660
R$ 3.080,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:55:58:117
R$ 3.079,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:00:057
R$ 3.078,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:56:18:520
R$ 3.077,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:22:717
R$ 3.076,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:56:40:543
R$ 3.075,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:43:247
R$ 3.074,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:57:00:450
R$ 3.073,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:03:463
R$ 3.072,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:57:20:823
R$ 3.071,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:23:707
R$ 3.070,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:57:40:860
R$ 3.069,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:44:260
R$ 3.068,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:58:02:887
R$ 3.067,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:04:347
R$ 3.066,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:58:22:910
R$ 3.065,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:24:760
R$ 3.064,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:58:43:440
R$ 3.063,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:45:173
R$ 3.062,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:59:03:060
R$ 3.061,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:05:510
R$ 3.060,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:59:23:367
R$ 3.059,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:25:730
R$ 3.058,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:59:43:177
R$ 3.057,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:46:693
R$ 3.056,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:00:03:153
R$ 3.055,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:06:637
R$ 3.054,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:00:23:303
R$ 3.053,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:26:770
R$ 3.052,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:00:45:487
R$ 3.051,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:46:577
R$ 3.050,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:01:05:633
R$ 3.049,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:07:300
R$ 3.048,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:01:25:710
R$ 3.047,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:27:483
R$ 3.046,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:01:45:700
R$ 3.045,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:47:933
R$ 3.044,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:02:07:363
R$ 3.043,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:07:863
R$ 3.042,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:02:26:303
R$ 3.041,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:28:140
R$ 3.040,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:02:45:863
R$ 3.039,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:48:660
R$ 3.038,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:03:05:903
R$ 3.037,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:09:057
R$ 3.036,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:03:25:953
R$ 3.035,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:29:133
R$ 3.034,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:03:48:040
R$ 3.033,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:49:553
R$ 3.032,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:04:06:280
R$ 3.031,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:10:120
R$ 3.030,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:04:28:577
R$ 3.029,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:31:067
R$ 3.028,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:04:48:603
R$ 3.027,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:51:493

R$ 3.026,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:05:08:803
R$ 3.025,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:11:490
R$ 3.024,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:05:29:377
R$ 3.023,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:31:740
R$ 3.022,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:05:48:637
R$ 3.021,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:51:747
R$ 3.020,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:06:08:660
R$ 3.019,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:12:640
R$ 3.018,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:06:30:773
R$ 3.017,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:32:557
R$ 3.016,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:06:50:680
R$ 3.015,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:53:667
R$ 3.014,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:07:10:987
R$ 3.013,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:13:620
R$ 3.012,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:07:30:960
R$ 3.011,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:33:773
R$ 3.010,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:07:50:997
R$ 3.009,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:54:037
R$ 3.008,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:08:11:297
R$ 3.007,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:14:353
R$ 3.006,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:08:31:163
R$ 3.005,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:34:843
R$ 3.004,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:08:54:333
R$ 3.003,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:55:287
R$ 3.002,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:09:14:380
R$ 3.001,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:17:397
R$ 3.000,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:09:35:470
R$ 2.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:37:893
R$ 2.998,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:09:57:320
R$ 2.997,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:58:163
R$ 2.996,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:10:16:417
R$ 2.995,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:18:417
R$ 2.994,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:10:35:847
R$ 2.993,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:38:380
R$ 2.992,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:10:55:887
R$ 2.991,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:59:070
R$ 2.990,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:11:16:320
R$ 2.989,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:19:367
R$ 2.988,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:11:37:407
R$ 2.987,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:39:163
R$ 2.986,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:11:56:113
R$ 2.985,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:59:113
R$ 2.984,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:12:16:377
R$ 2.983,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:19:290
R$ 2.982,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:12:36:480
R$ 2.981,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:39:297
R$ 2.980,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:12:56:230
R$ 2.979,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:59:497
R$ 2.978,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:13:16:657
R$ 2.977,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:19:477
R$ 2.976,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:13:36:860
R$ 2.975,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:39:770
R$ 2.974,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:13:56:783
R$ 2.973,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:00:080
R$ 2.972,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:14:16:610
R$ 2.971,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:20:340
R$ 2.970,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:14:38:970
R$ 2.969,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:40:337
R$ 2.968,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:14:57:183
R$ 2.967,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:01:027
R$ 2.966,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:15:19:223
R$ 2.965,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:21:180

R$ 2.964,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:15:39:257
R$ 2.963,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:41:667
R$ 2.962,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:15:59:583
R$ 2.961,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:01:660
R$ 2.960,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:16:20:053
R$ 2.959,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:23:197
R$ 2.958,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:16:41:853
R$ 2.957,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:43:840
R$ 2.956,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:17:02:197
R$ 2.955,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:04:883
R$ 2.954,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:17:22:090
R$ 2.953,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:26:267
R$ 2.952,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:17:43:983
R$ 2.951,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:46:973
R$ 2.950,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:18:04:610
R$ 2.949,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:18:11:167
R$ 2.948,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:18:29:853
R$ 2.947,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:18:31:447
R$ 2.946,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:18:48:137
R$ 2.945,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:18:51:820
R$ 2.944,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:19:10:440
R$ 2.943,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:12:263
R$ 2.942,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:13:800
R$ 2.941,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:19:32:740
R$ 2.940,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:34:100
R$ 2.939,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:19:52:573
R$ 2.938,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:57:683
R$ 2.937,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:20:14:623
R$ 2.936,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:18:427
R$ 2.935,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:20:36:520
R$ 2.934,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:41:770
R$ 2.933,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:20:58:727
R$ 2.932,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:01:807
R$ 2.931,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:21:20:770
R$ 2.930,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:22:100
R$ 2.929,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:21:41:153
R$ 2.928,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:46:843
R$ 2.927,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:22:05:033
R$ 2.926,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:12:440
R$ 2.925,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:22:31:400
R$ 2.924,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:34:567
R$ 2.923,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:22:53:400
R$ 2.922,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:55:183
R$ 2.921,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:23:14:030
R$ 2.920,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:15:777
R$ 2.919,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:23:33:963
R$ 2.918,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:36:523
R$ 2.917,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:23:53:950
R$ 2.916,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:56:803
R$ 2.915,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:24:15:277
R$ 2.914,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:16:910
R$ 2.913,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:24:34:700
R$ 2.912,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:38:523
R$ 2.911,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:24:56:403
R$ 2.910,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:58:767
R$ 2.909,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:25:17:000
R$ 2.908,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:25:19:233
R$ 2.907,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:25:36:953
R$ 2.906,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:25:39:883
R$ 2.905,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:25:57:307
R$ 2.904,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:26:00:583
R$ 2.903,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:26:16:987

R$ 2.902,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:26:21:103
R$ 2.901,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:26:38:983
R$ 2.900,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:04:280
R$ 2.899,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:27:08:803
R$ 2.898,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:10:857
R$ 2.897,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:27:30:503
R$ 2.896,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:30:923
R$ 2.895,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:27:49:357
R$ 2.894,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:51:227
R$ 2.893,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:28:10:913
R$ 2.892,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:11:593
R$ 2.891,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:28:29:473
R$ 2.890,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:31:683
R$ 2.889,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:28:49:663
R$ 2.888,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:51:767
R$ 2.887,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:29:10:153
R$ 2.886,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:29:12:227
R$ 2.885,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:29:29:717
R$ 2.884,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:29:32:930
R$ 2.883,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:29:49:783
R$ 2.882,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:29:53:383
R$ 2.881,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:30:13:067
R$ 2.880,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:30:13:787
R$ 2.879,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:30:32:147
R$ 2.878,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:30:34:337
R$ 2.877,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:30:52:090
R$ 2.876,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:30:56:583
R$ 2.875,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:31:15:380
R$ 2.874,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:31:17:153
R$ 2.873,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:31:34:050
R$ 2.872,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:31:37:637
R$ 2.871,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:31:54:143
R$ 2.870,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:31:59:227
R$ 2.869,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:32:17:300
R$ 2.868,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:32:19:790
R$ 2.867,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:32:36:660
R$ 2.866,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:32:41:293
R$ 2.865,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:32:58:710
R$ 2.864,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:33:02:120
R$ 2.863,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:33:20:717
R$ 2.862,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:33:22:840
R$ 2.861,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:33:41:017
R$ 2.860,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:33:42:930
R$ 2.859,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:34:00:613
R$ 2.858,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:34:02:870
R$ 2.857,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:34:20:957
R$ 2.856,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:34:26:793
R$ 2.855,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:34:45:340
R$ 2.854,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:34:47:530
R$ 2.853,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:35:04:897
R$ 2.852,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:35:08:090
R$ 2.851,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:35:30:357
R$ 2.850,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:35:43:487
R$ 2.849,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:36:01:590
R$ 2.848,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:36:04:317
R$ 2.847,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:36:21:437
R$ 2.846,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:36:24:717
R$ 2.845,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:36:43:767
R$ 2.844,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:36:45:127
R$ 2.843,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:37:04:483
R$ 2.842,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:37:05:473
R$ 2.841,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:37:23:400

R$ 2.840,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:37:25:930
R$ 2.839,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:37:43:513
R$ 2.838,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:37:46:367
R$ 2.837,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:38:03:757
R$ 2.836,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:38:06:420
R$ 2.835,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:38:24:990
R$ 2.834,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:38:26:537
R$ 2.833,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:38:44:420
R$ 2.832,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:38:46:840
R$ 2.831,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:39:03:833
R$ 2.830,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:39:07:350
R$ 2.829,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:39:26:257
R$ 2.828,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:39:28:457
R$ 2.827,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:39:45:973
R$ 2.826,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:39:52:187
R$ 2.825,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:40:10:423
R$ 2.824,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:40:13:423
R$ 2.823,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:40:30:730
R$ 2.822,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:40:34:240
R$ 2.821,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:40:53:690
R$ 2.820,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:40:55:407
R$ 2.819,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:41:12:627
R$ 2.818,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:41:15:567
R$ 2.817,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:41:32:687
R$ 2.816,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:41:36:093
R$ 2.815,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:41:53:863
R$ 2.814,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:41:56:213
R$ 2.813,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:42:10:483
R$ 2.812,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:42:11:393
R$ 2.811,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:42:28:813
R$ 2.810,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:42:33:033
R$ 2.809,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:42:51:173
R$ 2.808,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:42:53:427
R$ 2.807,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:43:11:117
R$ 2.806,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:43:13:543
R$ 2.805,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:43:32:070
R$ 2.804,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:43:34:383
R$ 2.803,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:43:53:383
R$ 2.802,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:43:55:460
R$ 2.801,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:44:16:253
R$ 2.800,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:44:18:143
R$ 2.799,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:44:35:460
R$ 2.798,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:44:38:417
R$ 2.797,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:44:56:953
R$ 2.796,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:44:59:150
R$ 2.795,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:45:16:450
R$ 2.794,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:45:20:310
R$ 2.793,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:45:38:267
R$ 2.792,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:45:40:747
R$ 2.791,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:45:58:603
R$ 2.790,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:46:00:897
R$ 2.789,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:46:17:850
R$ 2.788,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:46:21:057
R$ 2.787,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:46:39:197
R$ 2.786,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:46:41:507
R$ 2.785,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:46:59:267
R$ 2.784,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:47:02:323
R$ 2.783,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:47:20:747
R$ 2.782,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:47:23:863
R$ 2.781,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:47:42:170
R$ 2.780,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:47:44:257
R$ 2.779,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:48:02:547

R$ 2.778,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:48:04:437
R$ 2.777,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:48:22:463
R$ 2.776,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:48:24:720
R$ 2.775,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:48:42:340
R$ 2.774,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:48:44:940
R$ 2.773,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:49:03:250
R$ 2.772,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:49:05:663
R$ 2.771,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:49:22:633
R$ 2.770,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:49:25:860
R$ 2.769,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:49:42:663
R$ 2.768,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:49:47:170
R$ 2.767,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:50:05:403
R$ 2.766,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:50:07:900
R$ 2.765,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:50:26:743
R$ 2.764,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:50:28:193
R$ 2.763,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:50:46:790
R$ 2.762,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:50:48:177
R$ 2.761,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:51:07:510
R$ 2.760,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:51:08:290
R$ 2.759,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:51:25:017
R$ 2.758,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:51:28:677
R$ 2.757,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:51:45:407
R$ 2.756,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:51:50:013
R$ 2.755,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:52:07:533
R$ 2.754,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:52:10:040
R$ 2.753,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:52:28:627
R$ 2.752,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:52:31:107
R$ 2.751,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:52:48:243
R$ 2.750,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:52:51:633
R$ 2.749,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:53:11:577
R$ 2.748,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:53:11:883
R$ 2.747,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:53:29:537
R$ 2.746,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:53:32:377
R$ 2.745,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:53:49:383
R$ 2.744,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:53:52:380
R$ 2.743,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:54:21:607
R$ 2.742,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:54:26:220
R$ 2.741,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:54:44:093
R$ 2.740,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:54:59:913
R$ 2.739,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:55:18:187
R$ 2.738,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:55:22:513
R$ 2.737,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:55:40:407
R$ 2.736,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:55:42:600
R$ 2.735,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:55:59:887
R$ 2.734,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:56:02:783
R$ 2.733,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:56:20:780
R$ 2.732,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:56:24:447
R$ 2.731,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:56:42:077
R$ 2.730,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:56:44:587
R$ 2.729,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:57:02:460
R$ 2.728,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:57:05:617
R$ 2.727,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:57:24:480
R$ 2.726,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:57:26:230
R$ 2.725,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:57:44:370
R$ 2.724,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:57:46:637
R$ 2.723,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:58:04:567
R$ 2.722,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:58:07:383
R$ 2.721,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:58:25:167
R$ 2.720,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:58:27:713
R$ 2.719,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:58:44:903
R$ 2.718,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:58:48:517
R$ 2.717,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:59:06:857

R$ 2.716,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:59:10:050
R$ 2.715,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:59:27:130
R$ 2.714,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:59:31:697
R$ 2.713,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 11:59:49:187
R$ 2.712,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:59:52:410
R$ 2.711,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:00:09:710
R$ 2.710,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:00:12:987
R$ 2.709,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:00:29:920
R$ 2.708,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:00:33:697
R$ 2.707,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:00:51:480
R$ 2.706,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:00:54:277
R$ 2.705,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:01:11:527
R$ 2.704,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:01:14:453
R$ 2.703,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:01:31:737
R$ 2.702,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:01:35:850
R$ 2.701,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:01:53:563
R$ 2.700,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:02:08:527
R$ 2.699,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:02:26:240
R$ 2.698,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:03:47:967
R$ 2.697,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:04:02:260
R$ 2.696,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:04:04:373
R$ 2.695,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:04:22:053
R$ 2.694,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:04:24:937
R$ 2.693,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:04:42:247
R$ 2.692,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:04:45:620
R$ 2.691,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:05:04:443
R$ 2.690,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:05:06:863
R$ 2.689,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:05:24:297
R$ 2.688,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:05:29:697
R$ 2.687,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:05:49:093
R$ 2.686,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:05:51:180
R$ 2.685,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:06:08:503
R$ 2.684,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:06:11:853
R$ 2.683,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:06:28:980
R$ 2.682,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:06:33:480
R$ 2.681,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:06:50:943
R$ 2.680,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:06:55:423
R$ 2.679,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:07:13:027
R$ 2.678,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:07:16:063
R$ 2.677,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:07:33:430
R$ 2.676,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:07:40:413
R$ 2.675,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:07:58:023
R$ 2.674,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:08:00:583
R$ 2.673,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:08:17:617
R$ 2.672,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:08:21:097
R$ 2.671,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:08:37:863
R$ 2.670,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:08:41:947
R$ 2.669,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:09:00:063
R$ 2.668,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:09:04:370
R$ 2.667,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:09:33:840
R$ 2.666,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:09:39:400
R$ 2.665,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:09:55:967
R$ 2.664,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:10:01:037
R$ 2.663,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:10:19:233
R$ 2.662,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:10:21:683
R$ 2.661,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:10:40:397
R$ 2.660,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:10:42:420
R$ 2.659,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:11:00:453
R$ 2.658,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:11:03:563
R$ 2.657,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:11:19:433
R$ 2.656,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:11:23:597
R$ 2.655,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:11:42:273

R$ 2.654,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:11:43:863
R$ 2.653,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:12:01:053
R$ 2.652,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:12:12:010
R$ 2.651,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:12:30:343
R$ 2.650,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:12:32:660
R$ 2.649,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:12:50:690
R$ 2.648,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:12:55:120
R$ 2.647,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:13:15:047
R$ 2.646,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:13:15:547
R$ 2.645,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:13:33:610
R$ 2.644,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:13:35:780
R$ 2.643,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:13:54:060
R$ 2.642,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:13:56:130
R$ 2.641,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:14:14:640
R$ 2.640,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:14:17:000
R$ 2.639,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:14:35:417
R$ 2.638,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:14:38:617
R$ 2.637,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:14:55:427
R$ 2.636,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:14:59:217
R$ 2.635,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:15:16:803
R$ 2.634,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:15:19:710
R$ 2.633,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:15:37:530
R$ 2.632,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:15:39:953
R$ 2.631,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:15:57:673
R$ 2.630,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:16:04:187
R$ 2.629,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:16:21:953
R$ 2.628,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:16:24:497
R$ 2.627,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:16:41:887
R$ 2.626,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:16:45:377
R$ 2.625,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:17:04:287
R$ 2.624,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:17:04:953
R$ 2.623,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:17:22:003
R$ 2.622,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:17:26:143
R$ 2.621,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:17:45:557
R$ 2.620,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:17:46:387
R$ 2.619,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:18:11:340
R$ 2.618,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:18:14:223
R$ 2.617,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:18:30:137
R$ 2.616,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:18:34:690
R$ 2.615,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:18:52:670
R$ 2.614,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:18:54:810
R$ 2.613,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:19:19:400
R$ 2.612,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:19:23:670
R$ 2.611,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:19:36:093
R$ 2.610,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:19:37:333
R$ 2.609,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 12:19:50:013
R$ 2.608,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 12:19:51:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:09	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 12:21:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 12:21:52	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:27:08	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 15:10:13	Recusa da proposta. Fornecedor: REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.087.255/0001-43, pelo melhor lance de R$ 2.219,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.

Recusa de proposta	15/05/2023 16:09:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 2.608,0000. Motivo: Licitante não respondeu a negociação.
Recusa de proposta	15/05/2023 16:23:18	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R$ 2.609,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 16:25:24	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIZ TADEO DAMASCHI, CNPJ/CPF: 01.424.128/0001-45, pelo melhor lance de R$ 3.560,0000. Motivo: Proposta acima do estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 16:25:31	Recusa da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 4.000,0000. Motivo: Proposta acima do estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 16:25:41	Recusa da proposta. Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68, pelo melhor lance de R$ 5.796,0000. Motivo: Proposta acima do estimado.
Cancelado no julgamento	15/05/2023 16:26:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociações infrutíferas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Balança eletrônica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 102,0000	R$ 408,0000	04/05/2023 16:22:48

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo / Versão: MOD: SLIMBASIC-200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança corporal digital com superfície de vidro temperado com 6mm de espessura, equipada com sistema de quatro sensores de calibração de peso, capacidade de 6 a 150kg, visor digital LCD, interruptor livre com três unidades de medidas diferentes (lbs, kg, st). MARCA: BALMAK, MODELO: SLIMBASIC-200.
Porte da empresa: ME/EPP

41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	4	R$ 145,0000	R$ 580,0000	05/05/2023 14:03:26

Marca: HO
Fabricante: HO
Modelo / Versão: 150KG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA CORPORAL DIGITAL COM SUPERFÍCIE DE VIDRO TEMPERADO COM 6MM DE ESPESSURA, EQUIPADA COM SISTEMA DE QUATRO SENSORES DE CALIBRAÇÃO DE PESO, CAPACIDADE DE 6 A 150KG, VISOR DIGITAL LCD, INTERRUPTOR LIVRE COM TRÊS UNIDADES DE MEDIDAS DIFERENTES (LBS, KG, ST)
Porte da empresa: ME/EPP

21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 4.416,0000	R$ 17.664,0000	05/05/2023 11:06:44

Marca: LIDER
Fabricante: LIDER BALANÇAS
Modelo / Versão: P150M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA CORPORAL DIGITAL COM SUPERFÍCIE DE AÇO CARBONO, EQUIPADA COM SISTEMA DE QUATRO SENSORES DE CALIBRAÇÃO DE PESO, CAPACIDADE DE 150KG, VISOR DIGITAL LCD, INTERRUPTOR LIVRE COM TRÊS UNIDADES DE MEDIDAS DIFERENTES (LBS, KG, ST) MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P150M CAPACIDADE 150KG DIVISÃO 50G PLATAFORMA 28X32 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sessão de abertura da proposta. PAGAMENTO 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da Nota Fiscal. ENTREGA 15 (quinze) dias úteis contados a partir do envio do Pedido de Compra. GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 18:09:15

Marca: SANFORD PERSONAL SCA
Fabricante: SANFORD PERSONAL SCALE SF
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança corporal digital com superfície de vidro temperado com 6mm de espessura, equipada com sistema de quatro sensores de calibração de peso, capacidade de 6 a 150kg, visor digital LCD, interruptor livre com três unidades de medidas diferentes (lbs, kg, st)"
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:19:17

Marca: GTECH 150KG
Fabricante: GTECH 150KG
Modelo / Versão: GTECH 150KG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança corporal digital com superfície de vidro temperado com 6mm de espessura, equipada com sistema de quatro sensores de calibração de peso, capacidade de 6 a 150kg, visor digital LCD, interruptor livre com três unidades de medidas diferentes (lbs, kg, st)

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 17.664,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 580,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 408,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 400,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:13:50:883
R$ 390,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:14:24:700
R$ 389,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:17:27:467
R$ 17.663,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:51:660
R$ 364,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:17:51:887
R$ 17.662,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:54:023
R$ 17.661,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:58:643
R$ 363,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:19:02:753
R$ 17.600,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:20:30:040
R$ 17.599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:35:390
R$ 17.500,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:21:03:790
R$ 17.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:09:263
R$ 17.400,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:21:33:370
R$ 17.399,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:38:157
R$ 17.300,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:21:53:883
R$ 17.299,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:59:713
R$ 17.200,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:22:10:813
R$ 17.199,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:13:603
R$ 19.999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:32:650
R$ 17.100,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:22:37:643
R$ 17.099,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:41:590
R$ 16.500,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:23:01:620
R$ 16.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:01:857
R$ 19.998,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:23:36:310
R$ 16.000,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:23:42:923
R$ 2.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:23:45:890
R$ 15.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:46:530
R$ 15.998,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:49:623
R$ 15.500,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:24:37:490
R$ 1.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:24:38:973
R$ 15.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:40:083
R$ 15.000,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:25:34:623
R$ 14.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:37:090
R$ 14.500,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:26:38:993
R$ 14.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:39:617
R$ 14.000,0000	21.971.041/0001-03	08/05/2023 09:27:39:250
R$ 13.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:41:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:10	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:29:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:29:42	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:39:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:50:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:39:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 363,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:09:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 363,0000.

Registro de intenção de recurso	09/06/2023 10:06:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 21971041000103. Motivo: TODAS AS EMPRESAS DEVEM SER DESCLASSIFICADAS POIS NENHUMA DAS MARCAS (HO, SANFORD PERSONAL SCALE SF, BALMAK SLIMBASIC, G-TECH) ATENDEM AO EDITAL AS MESMAS NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO DO
Aceite de intenção de recurso	09/06/2023 10:47:03	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21971041000103.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
21.971.041/0001-03	09/06/2023 10:06	09/06/2023 10:47	Aceito

Motivo Intenção:TODAS AS EMPRESAS DEVEM SER DESCLASSIFICADAS POIS NENHUMA DAS MARCAS (HO, SANFORD PERSONAL SCALE SF, BALMAK SLIMBASIC, G-TECH) ATENDEM AO EDITAL AS MESMAS NÃO POSSUEM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E CONFORME ESTABELECIDO EM LEI TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA SAUDE E MEDIÇÃO DEVEM TER ESSA CERTIFICAÇÃO DESSA FORMA OS PRODUTOS OFERTADOS NÃO ATENDEM A NECESSIDADE DO ORGÃO SOLICITANTE

Item: 5 - Dispositivo p/ medidas antropométricas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 89,0000	R$ 356,0000	04/05/2023 16:22:48
	Marca: BALMAK **Fabricante:** BALMAK **Modelo / Versão:** MOD: EST-221 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estadiômetro compacto de parede portátil medidor de altura com campo de uso de 0,80 a 2,20m. MARCA: BALMAK, MODELO: EST-221. **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	4	R$ 355,0000	R$ 1.420,0000	05/05/2023 14:12:00
	Marca: FITMETRIA **Fabricante:** FITMETRIA **Modelo / Versão:** 2,20CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTADIÔMETRO COMPACTO DE PAREDE PORTÁTIL MEDIDOR DE ALTURA COM CAMPO DE USO DE 0,80 A 2,20M **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 18:09:15
	Marca: CONTEC **Fabricante:** CONTEC **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Estadiômetro compacto de parede portátil medidor de altura com campo de uso de 0,80 a 2,20m" **Porte da empresa:** ME/EPP						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	08/05/2023 07:50:41
	Marca: BALMAK **Fabricante:** BALMAK **Modelo / Versão:** BALMAK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estadiômetro compacto de parede portátil medidor de altura com campo de uso de 0,80 a 2,20m. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:19:17
	Marca: BALMAK compacto **Fabricante:** BALMAK compacto **Modelo / Versão:** BALMAK compacto **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estadiômetro compacto de parede portátil medidor de altura com campo de uso de 0,80 a 2,20m **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.420,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 356,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.419,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:45:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:11	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 09:20:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:20:30	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	08/05/2023 09:20:30	Item teve empate real para o valor 20.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	08/05/2023 09:20:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 15:13:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 15:24:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:48:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, pelo melhor lance de R$ 356,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:09:36	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, pelo melhor lance de R$ 356,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Balança eletrônica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	8	R$ 100,0000	R$ 800,0000	05/05/2023 14:12:00

Marca: FRATELLI
Fabricante: FRATELLI
Modelo / Versão: 10KG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE MESA DIGITAL DE PRECISÃO COZINHA COM CAPACIDADE DE ATÉ 10KG E ESCALA DE GRAMA EM GRAMA, ZERAGEM E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY EM LCD, MODO DE FUNÇÃO (G/OZ) E POTÊNCIA DE 1,5V (2 PILHAS AA)
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	8	R$ 100,0000	R$ 800,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: ORIGINAL LINE
Fabricante: ORIGINAL LINE
Modelo / Versão: SL0362
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de mesa digital de precisão cozinha com capacidade de até 10kg e escala de grama em grama, zeragem e desligamento automático, display em LCD, modo de função (g/oz) e potência de 1,5V (2 pilhas AA) Modelo: SL0362, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado.
Porte da empresa: ME/EPP

22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	8	R$ 100,0000	R$ 800,0000	05/05/2023 17:07:09

Marca: western
Fabricante: western
Modelo / Versão: hotel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de mesa digital de precisão cozinha com capacidade de até 10kg e escala de grama em grama, zeragem e desligamento automático, display em LCD, modo de função (g/oz) e potência de 1,5V (2 pilhas AA)
Porte da empresa: ME/EPP

02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R$ 172,0000	R$ 1.376,0000	04/05/2023 16:22:48

Marca: BALMAK
Fabricante: BALMAK
Modelo / Versão: MOD: SUPERINOX-5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de mesa digital de precisão cozinha com capacidade de até 10kg e escala de grama em grama, zeragem e desligamento automático, display em LCD, modo de função (g/oz) e potência de 1,5V (2 pilhas AA). MARCA: BALMAK, MODELO: SUPERINOX-5.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	8	R$ 5.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 18:09:15

Marca: ELETRONIC
Fabricante: ELETRONIC
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança de mesa digital de precisão cozinha com capacidade de até 10kg e escala de grama em grama, zeragem e desligamento automático, display em LCD, modo de função (g/oz) e potência de

1,5V (2 pilhas AA)"
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	8	R$ 10.000,0000	R$ 80.000,0000	05/05/2023 15:19:17

Marca: CLINK 10KG
Fabricante: CLINK 10KG
Modelo / Versão: CLINK 10KG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de mesa digital de precisão cozinha com capacidade de até 10kg e escala de grama em grama, zeragem e desligamento automático, display em LCD, modo de função (g/oz) e potência de 1,5V (2 pilhas AA)
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	8	R$ 25.000,0000	R$ 200.000,0000	08/05/2023 07:50:41

Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versão: VONDER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de mesa digital de precisão cozinha com capacidade de até 10kg e escala de grama em grama, zeragem e desligamento automático, display em LCD, modo de função (g/oz) e potência de 1,5V (2 pilhas AA) ELECTRO NIC ou GOURMET MIX ou similar ou superior
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 80.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 40.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.376,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 800,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 800,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 800,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 799,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:10:14:250
R$ 1.224,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:11:49:573
R$ 798,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:15:20:153
R$ 797,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:15:21:967
R$ 796,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:43:780
R$ 795,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:15:44:010
R$ 794,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:45:823
R$ 793,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:15:46:017
R$ 792,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:47:820
R$ 791,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:15:48:013
R$ 790,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:49:830
R$ 789,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:15:50:023
R$ 788,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:52:010
R$ 787,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:52:823
R$ 786,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:15:54:053
R$ 785,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:55:893
R$ 784,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:15:56:050
R$ 783,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:57:907
R$ 782,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:15:58:063
R$ 781,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:59:900
R$ 780,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:00:080
R$ 779,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:02:093
R$ 778,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:04:113
R$ 777,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:06:107
R$ 776,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:08:123
R$ 775,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:10:123
R$ 774,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:12:150
R$ 773,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:14:130
R$ 772,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:16:167
R$ 771,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:18:150
R$ 770,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:20:177
R$ 769,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:22:157
R$ 768,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:24:193
R$ 767,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:26:180
R$ 766,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:28:207
R$ 765,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:30:183
R$ 764,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:32:210
R$ 763,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:34:190

R$ 762,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:36:230
R$ 761,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:38:190
R$ 760,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:40:250
R$ 759,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:42:230
R$ 758,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:44:247
R$ 757,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:46:220
R$ 756,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:48:303
R$ 755,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:50:227
R$ 754,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:52:290
R$ 753,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:54:257
R$ 752,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:56:293
R$ 751,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:58:277
R$ 750,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:00:333
R$ 749,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:02:283
R$ 748,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:04:337
R$ 747,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:06:293
R$ 746,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:08:423
R$ 745,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:09:603
R$ 744,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:10:383
R$ 743,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:12:317
R$ 742,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:14:483
R$ 741,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:15:440
R$ 740,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:16:420
R$ 739,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:18:070
R$ 738,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:18:427
R$ 737,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:20:333
R$ 736,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:20:440
R$ 735,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:22:330
R$ 734,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:22:437
R$ 733,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:22:613
R$ 732,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:24:440
R$ 731,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:25:160
R$ 730,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:26:460
R$ 729,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:27:510
R$ 728,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:28:460
R$ 727,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:30:070
R$ 726,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:30:463
R$ 725,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:32:383
R$ 724,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:32:470
R$ 723,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:32:643
R$ 722,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:34:483
R$ 721,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:35:153
R$ 720,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:36:497
R$ 719,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:37:750
R$ 718,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:38:507
R$ 717,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:40:223
R$ 716,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:40:517
R$ 715,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:43:280
R$ 714,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:44:553
R$ 713,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:45:853
R$ 712,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:46:543
R$ 711,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:48:780
R$ 710,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:50:580
R$ 709,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:50:797
R$ 708,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:52:573
R$ 707,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:52:803
R$ 706,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:54:583
R$ 705,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:54:817
R$ 704,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:56:597
R$ 703,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:56:833
R$ 702,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:58:593
R$ 701,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:58:847

R$ 700,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:00:607
R$ 699,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:00:863
R$ 698,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:02:620
R$ 697,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:02:873
R$ 696,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:04:620
R$ 695,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:04:880
R$ 694,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:06:633
R$ 693,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:06:883
R$ 692,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:08:653
R$ 691,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:10:503
R$ 690,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:10:670
R$ 689,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:13:367
R$ 688,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:14:687
R$ 687,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:15:827
R$ 686,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:16:710
R$ 685,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:17:853
R$ 684,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:18:703
R$ 683,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:19:873
R$ 682,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:20:717
R$ 681,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:21:407
R$ 680,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:22:717
R$ 679,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:23:887
R$ 678,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:24:727
R$ 677,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:25:900
R$ 676,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:26:743
R$ 675,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:27:917
R$ 674,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:28:790
R$ 673,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:29:593
R$ 672,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:30:760
R$ 671,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:31:927
R$ 670,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:32:770
R$ 669,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:33:930
R$ 668,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:34:817
R$ 667,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:35:943
R$ 666,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:36:773
R$ 665,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:37:327
R$ 664,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:38:803
R$ 663,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:39:970
R$ 662,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:40:797
R$ 661,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:42:133
R$ 660,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:42:807
R$ 659,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:44:943
R$ 658,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:46:837
R$ 657,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:47:977
R$ 656,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:48:830
R$ 655,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:49:237
R$ 654,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:50:833
R$ 653,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:51:247
R$ 652,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:52:837
R$ 651,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:53:250
R$ 650,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:54:850
R$ 649,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:55:253
R$ 648,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:56:853
R$ 647,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:57:257
R$ 646,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:58:860
R$ 645,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:59:283
R$ 644,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:00:873
R$ 643,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:01:287
R$ 642,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:02:887
R$ 641,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:03:297
R$ 640,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:04:943
R$ 639,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:05:390

R$ 638,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:06:900
R$ 637,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:07:303
R$ 636,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:08:920
R$ 635,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:09:320
R$ 634,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:10:917
R$ 633,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:11:337
R$ 632,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:12:930
R$ 631,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:13:693
R$ 630,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:14:957
R$ 629,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:15:347
R$ 628,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:16:953
R$ 627,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:17:340
R$ 626,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:18:963
R$ 625,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:35:417
R$ 624,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:37:040
R$ 623,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:37:397
R$ 622,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:39:067
R$ 621,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:39:410
R$ 620,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:41:053
R$ 619,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:41:407
R$ 618,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:43:070
R$ 617,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:43:410
R$ 616,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:45:090
R$ 615,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:45:523
R$ 614,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:47:090
R$ 613,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:47:423
R$ 612,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:49:083
R$ 611,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:49:427
R$ 610,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:51:100
R$ 609,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:51:433
R$ 608,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:53:110
R$ 607,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:53:497
R$ 606,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:55:110
R$ 605,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:55:443
R$ 604,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:57:117
R$ 603,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:57:440
R$ 602,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:59:117
R$ 601,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:59:453
R$ 600,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:01:127
R$ 599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:01:663
R$ 598,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:03:127
R$ 597,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:03:463
R$ 596,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:05:160
R$ 595,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:05:463
R$ 594,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:07:153
R$ 593,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:07:473
R$ 592,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:09:170
R$ 591,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:09:487
R$ 590,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:11:180
R$ 589,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:11:487
R$ 588,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:13:197
R$ 587,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:13:490
R$ 586,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:15:213
R$ 585,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:15:500
R$ 584,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:17:207
R$ 583,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:17:513
R$ 582,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:19:220
R$ 581,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:19:530
R$ 580,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:21:230
R$ 579,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:21:527
R$ 578,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:23:230
R$ 577,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:23:933

R$ 576,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:25:253
R$ 575,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:25:543
R$ 574,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:27:280
R$ 573,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:27:543
R$ 572,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:29:300
R$ 571,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:29:550
R$ 570,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:31:303
R$ 569,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:31:570
R$ 568,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:33:370
R$ 567,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:33:563
R$ 566,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:35:370
R$ 565,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:35:577
R$ 564,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:37:327
R$ 563,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:37:580
R$ 562,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:39:330
R$ 561,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:39:590
R$ 560,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:41:330
R$ 559,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:41:597
R$ 558,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:43:343
R$ 557,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:43:600
R$ 556,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:45:353
R$ 555,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:45:643
R$ 554,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:47:363
R$ 553,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:47:627
R$ 552,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:49:367
R$ 551,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:49:627
R$ 550,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:51:373
R$ 549,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:51:637
R$ 548,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:53:397
R$ 547,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:53:640
R$ 546,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:55:403
R$ 545,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:55:640
R$ 544,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:09:470
R$ 543,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:09:680
R$ 542,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:11:473
R$ 541,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:11:690
R$ 540,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:13:473
R$ 539,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:13:693
R$ 538,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:15:487
R$ 537,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:15:700
R$ 536,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:17:500
R$ 535,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:18:020
R$ 534,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:19:523
R$ 533,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:19:727
R$ 532,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:21:540
R$ 531,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:21:743
R$ 530,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:23:557
R$ 529,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:23:747
R$ 528,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:25:570
R$ 527,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:25:760
R$ 526,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:27:573
R$ 525,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:27:763
R$ 524,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:29:590
R$ 523,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:29:770
R$ 522,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:31:590
R$ 521,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:31:777
R$ 520,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:33:603
R$ 519,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:33:783
R$ 518,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:35:623
R$ 517,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:35:783
R$ 516,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:37:637
R$ 515,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:37:787

R$ 514,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:39:653
R$ 513,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:39:790
R$ 512,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:41:670
R$ 511,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:43:680
R$ 510,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:45:713
R$ 509,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:46:197
R$ 508,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:47:703
R$ 507,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:48:207
R$ 506,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:49:713
R$ 505,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:50:227
R$ 504,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:51:803
R$ 503,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:52:230
R$ 502,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:53:747
R$ 501,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:54:240
R$ 500,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:55:743
R$ 499,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:22:33:527
R$ 498,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:34:043
R$ 39.999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:39:683
R$ 2.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:23:38:423
R$ 1.999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:23:47:717
R$ 497,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:24:14:507
R$ 496,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:14:577
R$ 495,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:24:32:677
R$ 494,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:34:690
R$ 1.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:24:46:540
R$ 493,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:25:04:827
R$ 492,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:06:793
R$ 491,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:25:22:967
R$ 490,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:24:830
R$ 489,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:25:41:070
R$ 488,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:42:873
R$ 487,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:25:59:140
R$ 486,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:00:990
R$ 485,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:26:17:270
R$ 484,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:18:963
R$ 483,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:26:35:333
R$ 482,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:37:007
R$ 481,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:26:53:377
R$ 480,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:55:043
R$ 470,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:28:18:100
R$ 469,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:19:233
R$ 468,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:30:09:127
R$ 467,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:09:480
R$ 466,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:14:340
R$ 465,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:15:603
R$ 464,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:17:747
R$ 463,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:19:637
R$ 462,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:20:207
R$ 461,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:21:603
R$ 460,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:22:460
R$ 459,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:23:610
R$ 458,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:24:467
R$ 457,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:25:613
R$ 456,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:26:467
R$ 455,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:27:610
R$ 454,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:28:483
R$ 453,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:29:613
R$ 452,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:30:560
R$ 451,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:31:613
R$ 450,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:32:493
R$ 449,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:33:647
R$ 448,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:21:657

R$ 447,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:21:777
R$ 446,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:44:590
R$ 445,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:45:773
R$ 444,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:46:590
R$ 443,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:48:297
R$ 442,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:48:590
R$ 441,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:49:783
R$ 440,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:50:593
R$ 439,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:51:800
R$ 438,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:52:607
R$ 437,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:53:793
R$ 436,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:54:607
R$ 435,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:55:793
R$ 434,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:56:613
R$ 433,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:57:793
R$ 432,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:58:617
R$ 431,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:59:800
R$ 430,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:00:630
R$ 429,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:01:810
R$ 428,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:02:623
R$ 427,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:03:810
R$ 426,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:04:637
R$ 425,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:05:810
R$ 424,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:06:657
R$ 423,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:07:813
R$ 422,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:08:660
R$ 421,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:09:813
R$ 420,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:09:980
R$ 419,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:11:813
R$ 418,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:12:387
R$ 417,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:13:813
R$ 416,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:14:673
R$ 415,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:15:833
R$ 414,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:16:680
R$ 413,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:17:833
R$ 412,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:18:710
R$ 411,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:19:840
R$ 410,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:20:693
R$ 409,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:21:840
R$ 408,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:22:700
R$ 407,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:23:840
R$ 406,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:26:460
R$ 405,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:27:867
R$ 404,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:28:820
R$ 403,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:29:920
R$ 402,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:30:960
R$ 401,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:31:917
R$ 400,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:32:967
R$ 399,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:33:880
R$ 398,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:35:50:970
R$ 397,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:52:090
R$ 396,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:23:760
R$ 395,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:24:183
R$ 394,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:28:747
R$ 393,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:30:210
R$ 392,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:35:343
R$ 391,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:36:260
R$ 390,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:40:130
R$ 389,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:40:330
R$ 388,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:45:147
R$ 387,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:46:287
R$ 386,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:51:850

R$ 385,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:52:300
R$ 384,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:57:580
R$ 383,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:58:343
R$ 382,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:02:433
R$ 381,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:04:390
R$ 380,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:07:357
R$ 379,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:08:423
R$ 378,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:07:697
R$ 377,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:08:713
R$ 375,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:41:550
R$ 374,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:42:847
R$ 373,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:40:25:610
R$ 372,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:27:280
R$ 371,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:35:377
R$ 370,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:37:347
R$ 369,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:38:177
R$ 368,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:39:360
R$ 367,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:41:017
R$ 366,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:41:373
R$ 365,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:44:440
R$ 364,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:45:383
R$ 363,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:47:100
R$ 362,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:47:383
R$ 361,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:50:697
R$ 360,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:51:410
R$ 359,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:53:933
R$ 358,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:55:427
R$ 357,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:56:490
R$ 356,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:57:433
R$ 355,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:58:830
R$ 354,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:59:443
R$ 353,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:01:153
R$ 352,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:01:467
R$ 351,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:03:523
R$ 350,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:05:483
R$ 349,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:42:37:467
R$ 348,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:37:987
R$ 347,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:44:00:117
R$ 346,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:00:387
R$ 345,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:45:15:443
R$ 344,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:16:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:47:17	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:47:17	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:01:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 17:53:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:00:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 344,0000 e com valor negociado a R$ 320,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:09:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 344,0000 e com valor negociado a R$ 320,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Batedeira industrial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.337.798/0001-74	CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	4	R$ 3.665,0000	R$ 14.660,0000	05/05/2023 09:11:38
	Marca: BRAESI **Fabricante:** BRAESI **Modelo / Versão:** BPEL-12/1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Batedeira planetária semi-industrial com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico, dimensões aproximadas: 45, 22, 46cm FABRICANTE: BRAESI MARCA: BRAESI MODELO: BPEL-12/1 **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	4	R$ 3.750,0000	R$ 15.000,0000	05/05/2023 14:12:00
	Marca: MANA **Fabricante:** MANA **Modelo / Versão:** SEMI-INDUSTRIAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BATEDEIRA PLANETÁRIA SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, EM AÇO CARBONO, CONTROLE DE VELOCIDADE ELETRÔNICO COM 10 NÍVEIS DE VARIAÇÃO, SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 45, 22, 46CM **Porte da empresa:** ME/EPP						
00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	4	R$ 3.806,0000	R$ 15.224,0000	08/05/2023 07:59:55
	Marca: MANÁ **Fabricante:** MANÁ **Modelo / Versão:** BPM 5 PRO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Batedeira planetária semi-industrial com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico, dimensões aproximadas: 45, 22, 46cm MANÁ Modelo: BPM 5 PRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	4	R$ 4.000,0000	R$ 16.000,0000	08/05/2023 08:07:54
	Marca: MANÁ **Fabricante:** MANÁ **Modelo / Versão:** BPM-5 PRO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Batedeira industrial - Batedeira Industrial Material Corpo: Aço Carbono , Capacidade: 20 L, Quantidade Velocidade: 6 W, Potência Motor: 1/2 CV, Tensão Alimentação: 110 V, Acessórios: 3 Batedores Tipo Espiral, Raquete E Globo **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 18:09:15
	Marca: G PANIZ **Fabricante:** G PANIZ **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Batedeira planetária semi-industrial com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico, dimensões aproximadas: 45, 22, 46cm" **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	07/05/2023 14:10:58
	Marca: MANÁ EQUIPAMENTOS **Fabricante:** MANÁ EQUIPAMENTOS **Modelo / Versão:** BPM 5 PLUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Batedeira Planetária / BPM 5 PLUS - Observações do item: Batedeira planetária semi industrial com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico, dimensões aproximadas: 45, 22, 46cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 5.190,0000	R$ 20.760,0000	07/05/2023 21:30:11
	Marca: MANA **Fabricante:** MANA **Modelo / Versão:** BPM-06 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Batedeira planetária semi-industrial com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico, dimensões aproximadas: 45, 22, 46cm **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R$ 6.000,0000	R$ 24.000,0000	08/05/2023 08:27:53
	Marca: maná **Fabricante:** maná **Modelo / Versão:** BPM-5 PLUS BRANCA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Batedeira planetária semi-industrial com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico, dimensões aproximadas: 45, 22, 46cm MANÁ, G. PANIZ, similar ou superior **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.474.334/0001-84	LA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	4	R$ 7.000,0000	R$ 28.000,0000	05/05/2023 18:25:21

Marca: Maná
Fabricante: Maná
Modelo / Versão: BP 05 PRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira planetária semi industrial com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico.
Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 8.000,0000	R$ 32.000,0000	05/05/2023 13:44:44

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo / Versão: VBPS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira industrial Equipamentos de acordo com a portaria 371/09 do INMETRO, com selo de conformidade expedido pelo órgão; Interface de segurança que efetua o monitoramento da integridade dos botões de emergência e proteções móveis; Possui proteção móvel intertravada, que impede o acesso à área do batedor e que, ao ser aberta, efetua a parada imediata; O intertravamento funciona através de duas chaves eletromecânicas com acionamento individual, atuando simultaneamente na proteção móvel, a fim de evitar falhas e burla; Corpo confeccionado em aço SAE 1010/ 1020 com pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Tacho estampado em aço inoxidável 304, equipado com sensor magnético que somente habilitará o funcionamento da máquina com o mesmo na posição de trabalho; Motor monofásico com opção de tensão de 127 V ou 220 V (não possui seletor de tensão); Batedores em alumínio especiais para cada função (garfo, raquete e globo); Seis velocidades (sempre deve-se trocar as marchas com a máquina em movimento); Tampa superior fabricada em ABS, termicamente conformada;
Porte da empresa: ME/EPP

43.973.781/0001-03	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:30:42

Marca: G PANIZ
Fabricante: G PANIZ
Modelo / Versão: BAMBINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 20 L, QUANTIDADE VELOCIDADE 6 W, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO
Porte da empresa: ME/EPP

18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 17:10:14

Marca: MANÁ
Fabricante: MANÁ
Modelo / Versão: BPM-5 PLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira planetária semi-industrial com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico, dimensões aproximadas: 45, 22, 46cm. MARCA: MANÁ - MODELO: BPM-5 PLUS.
Porte da empresa: ME/EPP

45.302.798/0001-64	W & L EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	08/05/2023 07:05:24

Marca: BRAESI
Fabricante: BRAESI
Modelo / Versão: BPEL-05 PR G2 220V 50-60HZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira planetária semi-industrial com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico, dimensões aproximadas: 45, 22, 46cm
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	4	R$ 20.000,0000	R$ 80.000,0000	05/05/2023 15:19:17

Marca: MANÁ 5 litros
Fabricante: MANÁ 5 litros
Modelo / Versão: MANÁ 5 litros
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira planetária semi-industrial com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico, dimensões aproximadas: 45, 22, 46cm
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R$ 30.000,0000	R$ 120.000,0000	08/05/2023 07:50:41

Marca: Maná
Fabricante: Maná
Modelo / Versão: Maná
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira planetária com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico, dimensões aproximadas: 45, 22, 46cm.
Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 100.000,0000	R$ 400.000,0000	08/05/2023 08:50:54

Marca: MANA
Fabricante: MANA
Modelo / Versão: BPM-5 PLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira planetária semi-industrial com capacidade para 5 litros, em aço carbono, controle de velocidade eletrônico com 10 níveis de variação, sistema de proteção térmico, dimensões aproximadas: 45, 22, 46cm
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400.000,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 120.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 80.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453

R$ 40.000,0000	18.007.154/0001-70	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 40.000,0000	43.973.781/0001-03	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 40.000,0000	45.302.798/0001-64	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 32.000,0000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 28.000,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 24.000,0000	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.760,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 16.000,0000	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 15.224,0000	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 15.000,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 14.660,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 14.659,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:16:210
R$ 14.658,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:17:367
R$ 14.657,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:18:280
R$ 14.656,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:20:073
R$ 14.655,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:20:303
R$ 14.654,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:23:237
R$ 14.653,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:24:317
R$ 14.652,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:25:997
R$ 14.651,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:26:320
R$ 14.650,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:28:303
R$ 14.649,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:30:330
R$ 14.648,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:30:597
R$ 14.647,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:32:323
R$ 14.646,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:33:060
R$ 14.645,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:34:323
R$ 14.644,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:35:473
R$ 14.643,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:36:333
R$ 14.642,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:37:723
R$ 14.641,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:38:323
R$ 14.640,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:40:023
R$ 14.639,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:40:330
R$ 14.638,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:42:417
R$ 14.637,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:44:383
R$ 14.636,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:44:743
R$ 14.630,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:10:45:080
R$ 14.629,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:46:363
R$ 14.628,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:46:997
R$ 14.627,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:48:333
R$ 14.626,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:49:783
R$ 14.625,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:50:337
R$ 14.624,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:53:630
R$ 14.623,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:54:337
R$ 14.622,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:55:857
R$ 14.621,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:56:353
R$ 14.620,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:58:090
R$ 14.619,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:58:340
R$ 14.618,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:00:643
R$ 14.617,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:02:343
R$ 14.616,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:02:897
R$ 14.615,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:04:340
R$ 14.614,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:09:673
R$ 14.613,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:10:350
R$ 14.612,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:11:930
R$ 14.611,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:12:347
R$ 14.610,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:11:14:113
R$ 14.609,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:14:347
R$ 14.608,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:16:397
R$ 14.607,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:18:347
R$ 14.606,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:18:930

R$ 14.605,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:20:347
R$ 14.604,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:21:193
R$ 14.603,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:22:350
R$ 14.602,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:23:443
R$ 14.601,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:24:347
R$ 14.600,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:25:833
R$ 14.599,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:26:350
R$ 14.598,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:28:050
R$ 14.597,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:28:353
R$ 14.596,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:30:320
R$ 14.595,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:11:30:797
R$ 14.594,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:32:357
R$ 14.593,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:32:580
R$ 14.592,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:34:360
R$ 14.591,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:34:850
R$ 14.590,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:36:357
R$ 14.589,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:37:307
R$ 14.588,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:38:360
R$ 14.587,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:39:543
R$ 14.586,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:40:357
R$ 14.585,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:41:770
R$ 14.584,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:42:357
R$ 14.583,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:44:013
R$ 14.582,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:44:360
R$ 14.581,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:46:240
R$ 14.580,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:46:357
R$ 14.579,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:48:463
R$ 14.578,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:50:357
R$ 14.575,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:11:50:590
R$ 14.574,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:50:827
R$ 14.573,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:52:363
R$ 14.572,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:53:050
R$ 14.571,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:54:360
R$ 14.570,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:55:297
R$ 14.569,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:56:363
R$ 14.568,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:57:560
R$ 14.567,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:58:370
R$ 14.566,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:59:813
R$ 14.565,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:00:370
R$ 14.564,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:02:363
R$ 14.563,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:04:370
R$ 14.562,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:04:630
R$ 14.561,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:06:373
R$ 14.560,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:06:893
R$ 14.559,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:08:370
R$ 14.558,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:09:140
R$ 14.557,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:10:370
R$ 14.555,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:12:10:860
R$ 14.554,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:11:360
R$ 14.553,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:12:377
R$ 14.552,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:13:633
R$ 14.551,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:14:373
R$ 14.550,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:16:027
R$ 14.549,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:16:377
R$ 14.548,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:18:253
R$ 14.547,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:18:377
R$ 14.546,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:20:537
R$ 14.545,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:22:380
R$ 14.544,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:22:807
R$ 14.543,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:24:380
R$ 14.542,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:25:197
R$ 14.541,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:26:383

R$ 14.540,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:27:463
R$ 14.539,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:28:387
R$ 14.538,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:29:723
R$ 14.535,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:12:30:020
R$ 14.534,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:30:383
R$ 14.533,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:32:237
R$ 14.532,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:32:387
R$ 14.531,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:34:457
R$ 14.530,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:36:387
R$ 14.529,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:36:723
R$ 14.528,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:38:390
R$ 14.527,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:38:957
R$ 14.526,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:40:413
R$ 14.525,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:41:197
R$ 14.524,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:42:390
R$ 14.523,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:43:417
R$ 14.522,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:44:393
R$ 14.520,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:12:44:647
R$ 14.519,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:45:927
R$ 14.518,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:46:467
R$ 14.517,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:48:170
R$ 14.516,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:48:397
R$ 14.515,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:50:477
R$ 14.514,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:52:403
R$ 14.513,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:52:740
R$ 14.512,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:54:410
R$ 14.511,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:55:000
R$ 14.510,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:56:417
R$ 14.509,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:57:397
R$ 14.508,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:58:413
R$ 14.500,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:12:59:273
R$ 14.499,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:59:627
R$ 14.498,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:00:410
R$ 14.497,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:01:863
R$ 14.496,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:02:410
R$ 14.495,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:04:097
R$ 14.494,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:04:413
R$ 14.493,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:06:357
R$ 14.492,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:06:417
R$ 14.491,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:08:620
R$ 14.490,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:10:443
R$ 14.489,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:11:083
R$ 14.488,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:12:417
R$ 14.487,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:13:340
R$ 14.486,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:14:417
R$ 14.485,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:15:763
R$ 14.484,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:16:420
R$ 14.483,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:18:020
R$ 14.480,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:13:19:243
R$ 14.479,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:20:290
R$ 14.478,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:24:420
R$ 14.477,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:24:733
R$ 14.476,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:28:423
R$ 14.475,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:33:050
R$ 14.474,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:34:430
R$ 14.470,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:13:34:870
R$ 14.469,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:35:390
R$ 14.468,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:36:437
R$ 14.467,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:37:657
R$ 14.466,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:38:433
R$ 14.465,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:40:083
R$ 14.464,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:40:433

R$ 14.463,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:42:327
R$ 14.462,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:42:437
R$ 14.461,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:44:700
R$ 14.460,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:46:443
R$ 14.459,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:46:923
R$ 14.458,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:48:440
R$ 14.457,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:49:163
R$ 14.456,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:50:443
R$ 14.455,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:51:390
R$ 14.454,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:52:440
R$ 14.441,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:13:53:383
R$ 14.440,3500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:53:873
R$ 14.428,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:13:55:937
R$ 14.427,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:56:423
R$ 14.435,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:13:57:883
R$ 14.426,9700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:58:447
R$ 14.425,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:58:653
R$ 14.424,9700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:00:447
R$ 14.423,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:01:003
R$ 14.422,9700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:02:447
R$ 14.421,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:03:253
R$ 14.420,9700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:04:450
R$ 14.419,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:05:503
R$ 14.400,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:14:06:233
R$ 14.399,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:06:450
R$ 14.398,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:07:747
R$ 14.397,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:08:453
R$ 14.396,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:10:163
R$ 14.395,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:10:453
R$ 14.394,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:12:413
R$ 14.393,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:14:457
R$ 14.392,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:14:697
R$ 14.391,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:16:453
R$ 14.390,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:16:950
R$ 14.389,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:18:453
R$ 14.388,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:19:197
R$ 14.390,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:14:19:357
R$ 14.387,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:20:453
R$ 14.386,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:21:483
R$ 14.385,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:22:457
R$ 14.380,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:14:23:800
R$ 14.384,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:23:863
R$ 14.379,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:24:000
R$ 14.378,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:24:457
R$ 14.377,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:26:290
R$ 14.376,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:26:457
R$ 14.375,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:28:543
R$ 14.370,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:14:28:960
R$ 14.369,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:30:457
R$ 14.368,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:30:847
R$ 14.367,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:32:463
R$ 14.360,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:14:33:650
R$ 14.366,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:33:667
R$ 14.359,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:33:827
R$ 14.358,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:34:460
R$ 14.357,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:36:130
R$ 14.356,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:36:460
R$ 14.355,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:38:493
R$ 14.350,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:14:38:733
R$ 14.349,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:40:473
R$ 14.348,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:40:797
R$ 14.347,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:42:477

R$ 14.346,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:43:160
R$ 14.345,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:44:483
R$ 14.340,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:14:45:167
R$ 14.339,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:45:443
R$ 14.338,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:46:500
R$ 14.337,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:47:827
R$ 14.336,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:48:553
R$ 14.330,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:14:49:823
R$ 14.329,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:50:087
R$ 14.328,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:50:493
R$ 14.327,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:52:333
R$ 14.326,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:52:500
R$ 14.320,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:14:54:033
R$ 14.319,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:54:500
R$ 14.318,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:56:870
R$ 14.310,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:14:58:100
R$ 14.309,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:58:500
R$ 14.308,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:59:320
R$ 14.307,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:00:500
R$ 14.306,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:01:600
R$ 14.300,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:02:420
R$ 14.299,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:02:503
R$ 14.298,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:04:003
R$ 14.297,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:04:500
R$ 14.296,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:06:233
R$ 14.295,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:06:513
R$ 14.290,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:07:047
R$ 14.289,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:08:467
R$ 14.288,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:10:507
R$ 14.287,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:10:773
R$ 14.280,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:11:587
R$ 14.279,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:12:540
R$ 14.278,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:13:013
R$ 14.277,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:14:527
R$ 14.276,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:15:460
R$ 14.275,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:16:507
R$ 14.274,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:17:850
R$ 14.270,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:18:337
R$ 14.269,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:18:503
R$ 14.268,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:20:133
R$ 14.267,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:20:510
R$ 14.260,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:21:400
R$ 14.259,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:22:517
R$ 14.258,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:24:773
R$ 14.257,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:26:510
R$ 14.250,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:27:057
R$ 14.256,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:27:163
R$ 14.249,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:27:337
R$ 14.248,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:28:513
R$ 14.247,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:29:570
R$ 14.246,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:30:580
R$ 14.200,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:31:033
R$ 14.199,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:31:787
R$ 14.198,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:32:513
R$ 14.197,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:34:323
R$ 14.196,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:34:520
R$ 14.195,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:36:570
R$ 14.190,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:36:673
R$ 14.189,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:38:517
R$ 14.188,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:38:800
R$ 14.187,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:40:517
R$ 14.186,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:41:093

R$ 14.185,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:42:517
R$ 14.180,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:43:630
R$ 14.184,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:43:657
R$ 14.179,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:43:807
R$ 14.178,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:44:537
R$ 14.177,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:45:823
R$ 14.176,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:46:347
R$ 14.175,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:46:520
R$ 14.174,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:47:817
R$ 14.173,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:48:517
R$ 14.170,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:48:643
R$ 14.173,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:48:747
R$ 14.169,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:48:910
R$ 14.168,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:49:827
R$ 14.167,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:50:223
R$ 14.166,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:50:520
R$ 14.165,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:51:283
R$ 14.160,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:51:823
R$ 14.164,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:52:210
R$ 14.159,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:52:520
R$ 14.158,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:53:817
R$ 14.157,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:53:880
R$ 14.156,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:54:523
R$ 14.150,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:55:647
R$ 14.149,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:55:893
R$ 14.148,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:56:330
R$ 14.147,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:56:520
R$ 14.146,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:57:897
R$ 14.145,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:58:523
R$ 14.140,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:15:59:887
R$ 14.144,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:59:903
R$ 14.139,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:00:527
R$ 14.138,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:01:033
R$ 14.137,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:02:093
R$ 14.136,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:02:523
R$ 14.135,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:03:600
R$ 14.134,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:04:097
R$ 14.133,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:04:533
R$ 14.132,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:06:103
R$ 14.131,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:06:533
R$ 14.130,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:08:110
R$ 14.129,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:08:537
R$ 14.120,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:16:09:980
R$ 14.119,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:10:123
R$ 14.118,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:10:530
R$ 14.117,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:10:977
R$ 14.116,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:12:120
R$ 14.115,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:12:543
R$ 14.114,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:13:430
R$ 14.113,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:14:133
R$ 14.112,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:14:533
R$ 14.110,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:16:15:213
R$ 14.109,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:16:023
R$ 14.108,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:16:157
R$ 14.107,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:16:533
R$ 14.106,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:18:143
R$ 14.105,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:18:280
R$ 14.104,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:18:540
R$ 14.100,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:16:19:197
R$ 14.099,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:20:157
R$ 14.098,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:20:540
R$ 14.097,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:22:163

R$ 14.096,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:22:540
R$ 14.095,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:22:753
R$ 14.090,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:16:23:610
R$ 14.089,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:24:167
R$ 14.088,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:24:537
R$ 14.087,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:25:090
R$ 14.086,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:26:183
R$ 14.085,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:26:580
R$ 14.084,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:27:310
R$ 14.080,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:16:27:623
R$ 14.079,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:28:187
R$ 14.078,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:28:537
R$ 14.077,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:29:687
R$ 14.076,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:30:187
R$ 14.075,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:30:543
R$ 14.070,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:16:31:583
R$ 14.069,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:31:930
R$ 14.068,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:32:187
R$ 14.067,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:32:543
R$ 14.066,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:34:177
R$ 14.065,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:34:550
R$ 14.064,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:36:190
R$ 14.063,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:36:520
R$ 14.062,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:38:190
R$ 14.050,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:16:38:210
R$ 14.049,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:38:550
R$ 14.048,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:38:773
R$ 14.047,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:40:203
R$ 14.046,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:40:553
R$ 14.045,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:41:133
R$ 14.040,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:16:41:990
R$ 14.039,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:42:223
R$ 14.038,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:42:640
R$ 14.037,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:43:387
R$ 14.036,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:44:217
R$ 14.035,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:44:553
R$ 14.034,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:45:623
R$ 14.033,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:46:220
R$ 14.032,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:46:557
R$ 14.030,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:16:47:087
R$ 14.029,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:48:023
R$ 14.028,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:48:223
R$ 14.027,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:04:347
R$ 14.020,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:17:04:363
R$ 14.019,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:04:567
R$ 14.018,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:06:293
R$ 14.017,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:06:570
R$ 14.016,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:06:853
R$ 14.015,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:07:043
R$ 14.014,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:08:567
R$ 14.013,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:09:053
R$ 14.012,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:09:990
R$ 14.011,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:10:567
R$ 14.010,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:11:410
R$ 14.009,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:12:313
R$ 14.008,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:12:573
R$ 14.007,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:13:653
R$ 14.006,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:14:320
R$ 14.005,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:14:570
R$ 14.004,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:15:607
R$ 14.003,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:16:017
R$ 14.002,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:16:323

R$ 14.000,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:17:16:533
R$ 13.999,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:16:580
R$ 13.998,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:18:200
R$ 13.997,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:18:577
R$ 13.996,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:20:327
R$ 13.995,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:20:450
R$ 13.994,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:20:580
R$ 13.993,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:22:333
R$ 13.992,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:22:583
R$ 13.991,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:22:983
R$ 13.990,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:24:340
R$ 13.989,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:24:627
R$ 13.988,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:25:223
R$ 13.987,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:26:347
R$ 13.986,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:26:587
R$ 13.985,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:27:577
R$ 13.984,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:28:360
R$ 13.983,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:28:587
R$ 13.982,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:29:790
R$ 13.981,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:30:200
R$ 13.980,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:30:593
R$ 13.979,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:32:157
R$ 13.978,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:32:377
R$ 13.977,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:32:590
R$ 13.976,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:34:387
R$ 13.975,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:34:593
R$ 13.974,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:35:277
R$ 13.973,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:36:593
R$ 13.972,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:37:863
R$ 13.971,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:38:593
R$ 13.970,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:38:843
R$ 13.969,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:40:373
R$ 13.968,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:40:593
R$ 13.967,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:41:187
R$ 13.966,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:42:593
R$ 13.965,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:43:407
R$ 13.964,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:44:597
R$ 13.963,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:45:677
R$ 13.962,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:45:977
R$ 13.961,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:46:603
R$ 13.960,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:47:923
R$ 13.959,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:48:600
R$ 13.958,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:48:777
R$ 13.957,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:50:470
R$ 13.956,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:50:597
R$ 13.955,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:50:843
R$ 13.954,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:52:590
R$ 13.953,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:52:817
R$ 13.952,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:54:593
R$ 13.951,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:54:883
R$ 13.950,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:56:597
R$ 13.949,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:56:840
R$ 13.948,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:57:270
R$ 13.947,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:58:360
R$ 13.946,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:58:593
R$ 13.945,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:58:953
R$ 13.944,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:59:497
R$ 13.943,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:00:593
R$ 13.942,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:00:860
R$ 13.941,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:01:737
R$ 13.940,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:02:607
R$ 13.939,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:02:870

R$ 13.938,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:04:143
R$ 13.937,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:04:600
R$ 13.936,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:04:887
R$ 13.935,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:06:383
R$ 13.934,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:06:600
R$ 13.933,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:06:880
R$ 13.932,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:08:600
R$ 13.931,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:10:630
R$ 13.930,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:10:957
R$ 13.929,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:12:607
R$ 13.928,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:13:170
R$ 13.927,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:14:603
R$ 13.915,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:14:623
R$ 13.914,9200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:15:543
R$ 13.913,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:15:837
R$ 13.912,9200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:16:603
R$ 13.902,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:16:977
R$ 14.999,0000	43.973.781/0001-03	08/05/2023 09:18:17:080
R$ 13.901,3700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:17:827
R$ 13.900,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:18:170
R$ 13.899,3700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:18:603
R$ 13.889,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:19:350
R$ 13.888,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:19:870
R$ 13.887,3500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:20:167
R$ 13.886,3500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:20:603
R$ 13.885,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:21:527
R$ 13.873,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:21:817
R$ 13.872,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:22:393
R$ 13.871,9900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:22:603
R$ 13.870,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:23:890
R$ 13.858,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:24:247
R$ 13.857,6800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:24:603
R$ 13.856,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:25:900
R$ 13.855,6800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:26:600
R$ 13.841,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:26:620
R$ 13.840,8200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:26:857
R$ 13.839,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:27:913
R$ 13.838,8200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:28:610
R$ 13.826,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:28:950
R$ 13.825,2900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:29:213
R$ 13.824,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:29:733
R$ 13.823,2900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:30:610
R$ 13.812,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:31:297
R$ 13.811,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:31:437
R$ 13.810,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:31:923
R$ 13.809,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:32:613
R$ 13.808,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:33:820
R$ 13.807,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:33:937
R$ 13.806,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:34:613
R$ 13.805,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:35:940
R$ 13.804,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:36:173
R$ 13.803,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:36:610
R$ 13.802,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:37:557
R$ 13.801,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:38:423
R$ 13.800,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:38:613
R$ 13.808,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:38:740
R$ 13.799,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:39:213
R$ 13.798,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:39:963
R$ 13.797,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:40:613
R$ 13.796,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:40:847
R$ 13.795,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:41:647
R$ 13.794,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:42:137

R$ 13.793,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:42:620
R$ 13.792,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:43:197
R$ 13.791,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:43:980
R$ 13.790,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:44:623
R$ 13.789,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:45:330
R$ 13.788,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:46:317
R$ 13.787,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:46:620
R$ 13.786,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:47:810
R$ 13.785,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:48:620
R$ 13.784,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:49:237
R$ 13.783,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:50:060
R$ 13.782,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:50:430
R$ 13.781,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:50:620
R$ 13.780,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:51:243
R$ 13.779,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:52:487
R$ 13.778,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:52:623
R$ 13.777,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:53:640
R$ 13.776,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:54:473
R$ 13.775,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:54:623
R$ 13.774,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:55:253
R$ 13.773,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:56:633
R$ 13.772,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:56:947
R$ 13.771,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:57:253
R$ 13.770,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:58:623
R$ 13.769,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:58:863
R$ 13.768,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:59:283
R$ 13.767,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:00:623
R$ 13.766,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:01:103
R$ 13.765,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:01:283
R$ 13.764,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:01:553
R$ 13.763,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:02:630
R$ 13.762,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:03:303
R$ 13.761,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:03:813
R$ 13.760,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:04:623
R$ 13.759,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:05:417
R$ 13.758,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:06:257
R$ 13.757,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:06:630
R$ 13.756,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:07:467
R$ 13.755,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:07:687
R$ 13.754,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:08:470
R$ 13.753,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:08:630
R$ 13.752,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:09:313
R$ 13.751,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:10:160
R$ 13.750,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:10:633
R$ 13.749,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:11:330
R$ 13.748,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:12:533
R$ 13.747,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:12:630
R$ 13.746,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:13:040
R$ 13.745,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:13:893
R$ 13.744,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:14:633
R$ 13.743,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:15:273
R$ 13.742,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:16:273
R$ 13.741,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:16:630
R$ 13.740,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:17:290
R$ 13.739,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:17:477
R$ 13.738,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:18:520
R$ 13.737,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:18:633
R$ 13.736,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:19:367
R$ 13.735,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:19:617
R$ 13.734,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:19:763
R$ 13.733,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:20:633
R$ 13.732,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:21:380

R$ 13.731,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:21:960
R$ 13.730,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:22:163
R$ 13.729,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:22:633
R$ 13.728,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:23:357
R$ 13.727,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:24:333
R$ 13.726,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:24:637
R$ 13.725,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:25:367
R$ 13.724,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:26:613
R$ 13.723,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:27:360
R$ 13.724,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:27:930
R$ 13.722,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:28:067
R$ 13.721,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:28:643
R$ 13.720,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:29:053
R$ 13.719,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:29:367
R$ 13.718,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:30:437
R$ 13.717,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:30:643
R$ 13.716,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:31:353
R$ 13.715,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:32:640
R$ 13.714,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:33:390
R$ 13.713,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:33:603
R$ 13.712,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:34:643
R$ 13.711,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:19:35:183
R$ 13.710,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:35:577
R$ 13.709,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:35:993
R$ 13.708,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:36:643
R$ 13.707,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:37:397
R$ 13.706,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:38:397
R$ 13.705,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:38:643
R$ 13.704,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:39:403
R$ 13.703,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:40:617
R$ 13.400,0000	18.007.154/0001-70	08/05/2023 09:19:40:903
R$ 13.399,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:41:400
R$ 13.398,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:42:647
R$ 13.397,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:42:967
R$ 13.396,0000	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:19:59:023
R$ 13.395,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:59:453
R$ 13.394,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:00:173
R$ 13.393,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:00:677
R$ 13.392,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:01:283
R$ 13.391,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:02:420
R$ 13.390,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:02:683
R$ 13.389,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:03:470
R$ 13.388,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:04:680
R$ 13.387,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:04:983
R$ 13.386,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:05:460
R$ 13.385,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:06:050
R$ 13.384,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:06:680
R$ 13.383,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:07:423
R$ 13.382,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:07:890
R$ 13.381,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:08:537
R$ 13.380,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:08:683
R$ 13.379,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:09:483
R$ 13.378,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:09:767
R$ 13.377,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:10:687
R$ 13.376,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:10:950
R$ 13.377,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:11:317
R$ 13.375,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:11:487
R$ 13.374,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:12:180
R$ 13.373,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:12:680
R$ 13.372,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:13:443
R$ 13.371,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:13:710
R$ 13.370,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:14:463

R$ 13.369,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:14:690
R$ 13.368,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:15:500
R$ 13.367,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:16:090
R$ 13.366,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:16:697
R$ 13.365,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:17:510
R$ 13.364,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:18:697
R$ 13.363,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:18:967
R$ 13.362,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:19:523
R$ 13.361,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:20:697
R$ 13.360,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:21:063
R$ 13.359,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:21:447
R$ 13.358,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:21:530
R$ 13.357,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:22:697
R$ 13.356,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:23:520
R$ 13.355,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:23:693
R$ 13.356,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:24:130
R$ 13.354,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:24:610
R$ 13.353,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:24:703
R$ 13.352,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:25:543
R$ 13.351,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:25:960
R$ 13.350,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:26:170
R$ 13.349,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:26:700
R$ 13.348,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:27:333
R$ 13.347,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:28:590
R$ 13.346,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:28:737
R$ 13.345,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:29:547
R$ 13.344,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:47:457
R$ 12.900,0000	18.007.154/0001-70	08/05/2023 09:20:47:493
R$ 13.343,9700	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:20:47:517
R$ 13.344,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:20:47:543
R$ 13.344,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:20:47:563
R$ 13.342,7700	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:20:47:583
R$ 15.999,0000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:20:47:607
R$ 13.344,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:47:630
R$ 12.899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:47:653
R$ 12.898,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:49:870
R$ 12.897,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:50:300
R$ 12.896,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:50:750
R$ 12.895,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:51:637
R$ 12.894,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:52:290
R$ 12.893,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:52:653
R$ 12.892,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:52:747
R$ 12.891,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:53:720
R$ 12.890,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:54:710
R$ 12.889,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:54:913
R$ 12.888,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:55:657
R$ 12.887,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:56:750
R$ 12.886,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:57:123
R$ 12.885,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:57:290
R$ 12.884,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:57:643
R$ 12.883,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:58:753
R$ 12.882,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:20:59:593
R$ 12.881,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:00:750
R$ 12.880,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:01:663
R$ 12.879,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:01:777
R$ 12.878,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:02:757
R$ 12.877,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:03:670
R$ 12.876,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:03:990
R$ 12.875,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:04:757
R$ 12.874,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:05:677
R$ 12.873,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:06:227
R$ 12.872,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:06:757

R$ 12.871,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:07:673
R$ 12.870,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:08:430
R$ 12.869,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:08:630
R$ 12.868,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:08:757
R$ 12.867,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:09:680
R$ 12.866,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:10:690
R$ 12.865,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:10:757
R$ 12.864,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:11:117
R$ 12.863,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:11:693
R$ 12.862,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:12:760
R$ 12.861,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:12:940
R$ 12.860,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:13:390
R$ 12.859,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:13:693
R$ 12.858,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:14:760
R$ 12.857,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:15:150
R$ 12.856,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:15:633
R$ 12.855,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:16:760
R$ 12.854,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:17:720
R$ 12.853,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:17:910
R$ 12.852,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:18:473
R$ 12.851,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:18:760
R$ 12.850,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:19:727
R$ 12.849,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:20:163
R$ 12.848,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:20:760
R$ 12.847,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:21:740
R$ 12.846,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:22:393
R$ 12.845,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:22:767
R$ 12.844,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:23:633
R$ 12.843,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:24:637
R$ 12.842,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:24:760
R$ 12.843,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:24:883
R$ 12.841,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:25:033
R$ 12.840,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:25:763
R$ 12.839,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:26:760
R$ 12.838,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:27:113
R$ 12.837,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:27:473
R$ 12.836,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:27:763
R$ 12.835,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:28:763
R$ 12.834,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:29:383
R$ 12.833,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:29:773
R$ 12.832,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:30:157
R$ 12.831,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:30:783
R$ 12.830,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:31:787
R$ 12.829,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:32:637
R$ 12.828,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:32:767
R$ 12.827,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:33:600
R$ 12.826,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:34:000
R$ 12.825,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:34:763
R$ 12.824,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:35:100
R$ 12.823,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:35:790
R$ 12.822,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:36:283
R$ 12.821,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:36:767
R$ 12.820,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:37:567
R$ 12.819,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:37:787
R$ 12.818,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:38:513
R$ 12.817,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:38:767
R$ 12.816,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:39:797
R$ 12.815,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:40:770
R$ 12.814,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:42:157
R$ 12.813,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:42:767
R$ 12.812,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:43:017
R$ 12.811,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:43:873

R$ 12.810,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:44:517
R$ 12.809,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:44:770
R$ 12.808,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:45:470
R$ 12.807,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:46:253
R$ 12.806,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:46:767
R$ 12.805,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:47:420
R$ 12.804,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:47:753
R$ 12.803,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:48:203
R$ 12.802,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:48:770
R$ 12.801,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:21:49:830
R$ 12.800,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:50:007
R$ 12.799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:50:230
R$ 12.798,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:50:777
R$ 12.797,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:08:113
R$ 12.260,0000	18.007.154/0001-70	08/05/2023 09:22:08:153
R$ 12.796,9600	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:22:08:170
R$ 12.797,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:22:08:190
R$ 12.797,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:22:08:213
R$ 12.259,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:08:277
R$ 12.258,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:08:783
R$ 12.257,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:10:270
R$ 12.256,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:10:817
R$ 12.255,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:12:323
R$ 12.254,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:12:790
R$ 12.253,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:13:060
R$ 12.252,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:14:387
R$ 12.251,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:14:790
R$ 12.250,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:15:357
R$ 12.249,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:16:307
R$ 12.248,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:16:787
R$ 12.247,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:17:710
R$ 12.246,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:18:320
R$ 12.245,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:18:790
R$ 12.244,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:20:010
R$ 12.243,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:20:340
R$ 12.242,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:20:793
R$ 12.241,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:21:693
R$ 12.240,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:22:530
R$ 12.239,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:22:807
R$ 12.238,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:24:123
R$ 12.237,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:24:790
R$ 12.236,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:24:967
R$ 12.235,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:26:363
R$ 12.234,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:26:793
R$ 12.233,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:27:197
R$ 12.232,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:28:367
R$ 12.790,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:22:29:313
R$ 12.231,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:29:437
R$ 12.230,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:30:370
R$ 12.229,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:31:693
R$ 12.228,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:31:960
R$ 12.227,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:32:377
R$ 12.226,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:33:940
R$ 12.225,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:34:310
R$ 12.224,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:34:383
R$ 12.223,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:36:367
R$ 12.222,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:36:713
R$ 12.221,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:37:580
R$ 12.220,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:38:680
R$ 12.219,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:39:087
R$ 12.218,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:40:000
R$ 12.217,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:40:923

R$ 12.216,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:41:470
R$ 12.215,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:42:403
R$ 12.214,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:43:147
R$ 12.213,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:43:890
R$ 12.212,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:44:407
R$ 19.999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:44:703
R$ 12.211,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:45:407
R$ 12.190,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:22:45:963
R$ 12.189,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:46:287
R$ 12.188,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:46:417
R$ 12.187,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:47:657
R$ 12.186,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:48:433
R$ 12.185,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:50:170
R$ 12.184,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:50:433
R$ 12.183,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:51:090
R$ 12.182,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:51:657
R$ 12.181,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:52:420
R$ 12.180,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:53:483
R$ 12.179,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:54:080
R$ 12.178,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:54:680
R$ 12.177,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:22:55:897
R$ 12.176,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:56:450
R$ 12.175,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:57:113
R$ 12.174,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:58:453
R$ 12.173,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:59:353
R$ 12.172,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:00:453
R$ 12.171,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:00:920
R$ 12.170,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:01:743
R$ 12.169,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:02:470
R$ 12.168,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:03:297
R$ 12.167,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:04:090
R$ 12.166,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:04:477
R$ 12.165,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:05:690
R$ 12.164,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:06:347
R$ 12.163,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:06:480
R$ 12.162,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:08:040
R$ 12.161,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:08:557
R$ 12.160,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:10:753
R$ 12.159,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:11:623
R$ 12.158,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:13:033
R$ 12.157,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:14:357
R$ 12.156,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:15:247
R$ 12.155,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:15:393
R$ 12.154,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:16:520
R$ 12.153,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:17:523
R$ 12.152,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:18:510
R$ 12.151,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:20:353
R$ 12.150,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:20:507
R$ 12.149,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:22:620
R$ 12.148,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:23:410
R$ 12.147,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:24:783
R$ 12.146,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:25:017
R$ 12.145,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:25:653
R$ 12.144,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:27:037
R$ 12.143,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:28:537
R$ 12.142,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:29:393
R$ 12.141,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:30:537
R$ 12.140,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:31:640
R$ 12.139,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:32:540
R$ 12.143,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:33:580
R$ 12.138,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:33:900
R$ 12.137,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:34:550

R$ 12.136,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:36:153
R$ 12.135,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:36:567
R$ 12.134,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:38:370
R$ 12.133,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:38:577
R$ 12.132,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:40:620
R$ 12.131,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:42:583
R$ 12.130,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:42:863
R$ 12.129,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:43:270
R$ 12.128,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:44:587
R$ 12.127,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:45:127
R$ 12.126,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:45:673
R$ 12.125,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:46:700
R$ 12.124,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:47:380
R$ 12.123,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:48:033
R$ 12.122,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:48:590
R$ 12.121,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:49:623
R$ 12.120,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:50:603
R$ 12.119,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:51:857
R$ 12.118,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:52:800
R$ 12.117,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:54:223
R$ 12.116,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:54:613
R$ 12.115,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:55:080
R$ 12.114,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:55:573
R$ 19.998,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:23:56:033
R$ 12.113,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:56:557
R$ 12.112,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:57:293
R$ 12.111,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:57:880
R$ 12.110,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:23:58:830
R$ 12.109,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:59:850
R$ 12.108,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:00:163
R$ 12.107,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:01:083
R$ 12.106,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:02:280
R$ 12.105,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:02:523
R$ 12.104,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:03:410
R$ 12.103,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:04:703
R$ 12.102,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:05:707
R$ 12.101,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:06:727
R$ 12.100,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:06:933
R$ 12.099,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:08:007
R$ 12.098,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:08:727
R$ 12.097,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:09:163
R$ 12.096,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:10:240
R$ 12.095,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:11:187
R$ 12.094,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:11:343
R$ 12.093,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:12:453
R$ 12.092,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:13:567
R$ 12.091,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:13:773
R$ 12.090,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:14:783
R$ 12.089,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:15:783
R$ 12.088,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:16:320
R$ 12.087,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:17:087
R$ 12.086,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:18:140
R$ 12.085,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:18:920
R$ 12.084,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:19:410
R$ 12.083,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:20:410
R$ 12.082,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:20:927
R$ 12.081,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:21:650
R$ 12.080,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:22:880
R$ 12.079,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:23:870
R$ 12.078,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:24:940
R$ 12.077,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:25:090
R$ 12.076,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:26:127

R$ 12.075,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:26:553
R$ 12.074,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:27:333
R$ 12.073,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:28:487
R$ 12.072,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:28:827
R$ 12.071,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:29:773
R$ 12.070,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:30:780
R$ 12.069,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:30:947
R$ 12.068,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:32:017
R$ 12.067,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:32:963
R$ 12.066,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:33:193
R$ 12.065,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:33:373
R$ 12.064,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:34:237
R$ 12.063,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:34:977
R$ 12.062,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:35:447
R$ 12.061,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:35:660
R$ 12.060,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:36:503
R$ 12.059,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:37:020
R$ 12.058,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:37:717
R$ 12.057,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:37:930
R$ 12.056,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:38:797
R$ 12.055,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:38:990
R$ 12.054,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:39:963
R$ 12.053,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:40:247
R$ 12.052,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:41:030
R$ 12.051,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:42:187
R$ 12.050,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:43:000
R$ 12.049,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:43:223
R$ 12.048,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:44:437
R$ 12.047,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:45:000
R$ 12.046,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:45:520
R$ 12.045,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:46:750
R$ 12.044,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:47:007
R$ 12.043,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:47:737
R$ 12.042,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:47:923
R$ 12.041,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:49:003
R$ 12.040,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:49:980
R$ 12.039,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:50:223
R$ 12.038,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:51:260
R$ 12.037,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:52:473
R$ 12.036,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:53:490
R$ 12.035,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:54:737
R$ 12.034,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:55:123
R$ 12.033,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:55:740
R$ 12.032,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:57:047
R$ 12.031,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:57:400
R$ 12.030,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:24:57:983
R$ 12.029,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:59:050
R$ 12.028,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:59:803
R$ 12.027,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:00:233
R$ 12.026,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:01:057
R$ 12.025,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:02:027
R$ 12.024,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:02:453
R$ 12.023,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:04:640
R$ 12.022,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:04:880
R$ 12.021,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:05:060
R$ 12.020,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:07:193
R$ 12.019,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:09:077
R$ 12.018,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:09:443
R$ 12.017,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:11:083
R$ 12.016,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:11:690
R$ 12.015,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:13:080
R$ 12.014,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:13:970

R$ 12.013,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:15:100
R$ 12.012,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:16:207
R$ 12.011,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:17:110
R$ 12.010,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:18:480
R$ 12.009,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:19:120
R$ 12.008,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:20:713
R$ 12.007,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:21:117
R$ 12.006,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:22:933
R$ 12.005,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:23:123
R$ 12.004,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:25:210
R$ 12.003,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:25:337
R$ 12.002,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:25:750
R$ 12.001,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:27:133
R$ 12.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:27:473
R$ 11.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:27:627
R$ 11.998,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:28:347
R$ 11.997,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:29:137
R$ 11.996,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:29:703
R$ 11.995,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:29:863
R$ 11.994,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:30:720
R$ 11.993,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:31:337
R$ 11.992,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:31:980
R$ 11.991,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:33:067
R$ 11.990,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:33:143
R$ 11.989,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:34:207
R$ 11.988,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:34:493
R$ 11.987,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:35:663
R$ 11.986,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:36:437
R$ 11.985,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:36:747
R$ 11.984,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:38:047
R$ 11.980,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:25:38:317
R$ 11.979,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:38:663
R$ 11.978,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:55:507
R$ 11.977,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:25:57:700
R$ 11.976,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:59:240
R$ 11.975,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:59:917
R$ 11.974,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:00:213
R$ 11.973,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:02:140
R$ 11.977,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:02:180
R$ 11.972,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:02:467
R$ 11.971,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:04:180
R$ 11.970,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:04:400
R$ 11.969,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:04:960
R$ 11.968,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:06:187
R$ 11.967,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:06:643
R$ 11.966,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:07:227
R$ 11.965,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:08:183
R$ 11.964,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:08:897
R$ 11.963,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:09:263
R$ 11.962,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:09:763
R$ 11.961,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:10:183
R$ 11.960,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:11:153
R$ 11.959,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:11:280
R$ 11.958,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:12:183
R$ 11.957,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:12:367
R$ 11.956,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:13:417
R$ 11.955,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:14:193
R$ 11.957,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:14:477
R$ 11.954,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:14:617
R$ 11.953,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:15:670
R$ 11.952,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:16:257
R$ 11.951,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:16:847

R$ 11.950,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:17:953
R$ 11.949,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:18:183
R$ 11.948,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:19:123
R$ 11.947,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:19:300
R$ 11.946,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:20:187
R$ 11.945,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:21:307
R$ 11.944,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:21:650
R$ 11.943,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:22:183
R$ 11.942,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:22:620
R$ 11.941,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:24:000
R$ 11.940,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:24:190
R$ 11.939,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:24:920
R$ 11.938,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:25:307
R$ 11.937,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:26:187
R$ 11.936,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:27:223
R$ 11.935,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:27:323
R$ 11.934,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:28:193
R$ 11.933,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:28:417
R$ 11.932,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:28:860
R$ 11.931,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:29:337
R$ 11.930,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:29:480
R$ 11.929,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:30:193
R$ 11.928,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:30:637
R$ 11.927,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:31:057
R$ 11.926,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:31:330
R$ 11.925,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:31:727
R$ 11.924,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:32:190
R$ 11.923,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:32:993
R$ 11.922,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:33:427
R$ 11.921,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:33:980
R$ 11.920,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:35:353
R$ 11.919,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:35:630
R$ 11.918,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:36:193
R$ 11.917,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:37:357
R$ 11.916,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:37:883
R$ 11.915,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:38:193
R$ 11.914,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:38:410
R$ 11.913,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:39:353
R$ 11.912,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:40:220
R$ 11.911,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:40:657
R$ 11.910,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:41:367
R$ 11.909,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:42:253
R$ 11.908,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:42:400
R$ 11.907,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:42:877
R$ 11.906,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:44:237
R$ 11.905,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:44:737
R$ 11.904,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:45:123
R$ 11.903,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:45:360
R$ 11.902,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:46:260
R$ 11.901,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:46:967
R$ 11.900,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:47:353
R$ 11.899,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:48:233
R$ 11.898,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:49:357
R$ 11.897,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:49:600
R$ 11.896,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:50:200
R$ 11.895,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:51:373
R$ 11.894,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:51:620
R$ 11.893,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:51:883
R$ 11.892,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:52:130
R$ 11.891,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:52:200
R$ 11.890,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:53:373
R$ 11.889,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:54:220

R$ 11.888,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:54:400
R$ 11.887,0000	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:26:56:057
R$ 11.886,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:56:227
R$ 11.885,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:56:490
R$ 11.884,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:57:390
R$ 11.883,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:58:223
R$ 11.882,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:26:58:740
R$ 11.881,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:59:390
R$ 11.880,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:00:227
R$ 11.879,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:00:990
R$ 11.878,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:01:150
R$ 11.877,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:01:423
R$ 11.876,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:02:227
R$ 11.875,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:03:377
R$ 11.874,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:03:567
R$ 11.873,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:04:217
R$ 11.872,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:04:413
R$ 11.871,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:05:620
R$ 11.870,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:05:800
R$ 11.869,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:06:217
R$ 11.868,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:06:690
R$ 11.867,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:07:903
R$ 11.866,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:08:220
R$ 11.865,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:08:947
R$ 11.864,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:10:167
R$ 11.863,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:27:10:327
R$ 11.862,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:11:200
R$ 11.861,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:12:223
R$ 11.860,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:12:347
R$ 11.859,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:13:460
R$ 11.858,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:14:217
R$ 11.857,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:27:14:340
R$ 11.856,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:14:583
R$ 11.855,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:14:697
R$ 11.854,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:15:460
R$ 11.853,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:16:213
R$ 11.852,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:16:893
R$ 11.851,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:17:457
R$ 11.850,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:18:217
R$ 11.849,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:27:18:343
R$ 11.848,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:19:123
R$ 11.847,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:19:457
R$ 11.846,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:20:213
R$ 11.845,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:21:337
R$ 11.844,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:21:480
R$ 11.843,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:22:223
R$ 11.842,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:27:22:347
R$ 11.841,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:23:467
R$ 11.840,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:23:577
R$ 11.839,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:24:120
R$ 11.838,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:25:893
R$ 11.837,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:26:223
R$ 11.836,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:27:26:363
R$ 11.835,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:27:467
R$ 11.834,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:28:107
R$ 11.833,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:28:217
R$ 11.832,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:29:470
R$ 11.831,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:30:230
R$ 11.830,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:30:347
R$ 11.829,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:31:473
R$ 11.828,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:32:220
R$ 11.827,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:32:530

R$ 11.826,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:32:770
R$ 11.825,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:49:530
R$ 11.824,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:49:897
R$ 11.823,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:50:243
R$ 11.822,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:27:50:370
R$ 11.821,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:51:547
R$ 11.820,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:51:827
R$ 11.819,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:52:157
R$ 11.818,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:52:290
R$ 11.817,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:53:513
R$ 11.816,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:54:090
R$ 11.815,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:54:233
R$ 11.814,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:27:54:370
R$ 11.813,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:54:553
R$ 11.812,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:55:507
R$ 11.811,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:56:313
R$ 11.810,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:57:587
R$ 11.809,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:58:280
R$ 11.808,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:27:58:380
R$ 11.807,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:27:58:570
R$ 11.806,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:59:527
R$ 11.805,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:59:817
R$ 11.804,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:00:233
R$ 11.803,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:00:813
R$ 11.802,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:01:527
R$ 11.801,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:02:203
R$ 11.800,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:02:383
R$ 11.799,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:03:047
R$ 11.798,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:03:517
R$ 11.797,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:04:233
R$ 11.796,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:04:460
R$ 11.795,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:05:260
R$ 11.794,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:05:530
R$ 11.793,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:06:243
R$ 11.792,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:06:377
R$ 11.791,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:06:677
R$ 11.790,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:07:483
R$ 11.789,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:08:023
R$ 11.788,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:08:253
R$ 11.787,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:09:080
R$ 11.786,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:09:540
R$ 11.785,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:09:760
R$ 11.784,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:10:250
R$ 11.783,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:10:377
R$ 11.782,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:10:697
R$ 11.781,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:11:280
R$ 11.780,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:11:593
R$ 11.779,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:11:997
R$ 11.778,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:12:267
R$ 11.777,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:13:540
R$ 11.776,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:14:223
R$ 11.775,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:14:377
R$ 11.774,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:15:837
R$ 11.773,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:16:253
R$ 11.772,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:16:383
R$ 11.771,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:17:110
R$ 11.770,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:18:220
R$ 11.769,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:18:657
R$ 11.768,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:19:563
R$ 11.767,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:20:253
R$ 11.766,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:20:390
R$ 11.765,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:20:897

R$ 11.764,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:21:570
R$ 11.763,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:22:257
R$ 11.762,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:22:860
R$ 11.761,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:23:157
R$ 11.760,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:23:587
R$ 11.759,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:24:260
R$ 11.758,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:24:387
R$ 11.757,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:25:377
R$ 11.756,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:25:603
R$ 11.755,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:26:253
R$ 11.754,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:27:617
R$ 11.753,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:28:123
R$ 11.752,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:28:250
R$ 11.751,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:28:410
R$ 11.750,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:29:623
R$ 11.749,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:29:807
R$ 11.748,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:30:260
R$ 11.747,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:30:413
R$ 11.746,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:31:977
R$ 11.745,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:32:260
R$ 11.744,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:32:413
R$ 11.743,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:32:700
R$ 11.742,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:34:193
R$ 11.741,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:34:970
R$ 11.740,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:36:263
R$ 11.739,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:36:430
R$ 11.738,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:37:277
R$ 11.737,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:38:257
R$ 11.736,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:38:617
R$ 11.735,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:39:523
R$ 11.734,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:40:257
R$ 11.733,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:40:433
R$ 11.732,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:40:817
R$ 11.731,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:41:673
R$ 11.730,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:42:257
R$ 11.729,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:43:007
R$ 11.728,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:43:673
R$ 11.727,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:44:257
R$ 11.726,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:44:440
R$ 11.725,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:45:207
R$ 11.724,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:45:677
R$ 11.723,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:46:253
R$ 11.722,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:47:433
R$ 11.721,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:47:570
R$ 11.720,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:47:690
R$ 11.719,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:48:260
R$ 11.718,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:48:437
R$ 11.717,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:49:687
R$ 11.716,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:49:803
R$ 11.717,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:49:823
R$ 11.715,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:50:070
R$ 11.714,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:50:260
R$ 11.713,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:50:743
R$ 11.712,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:52:257
R$ 11.711,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:52:437
R$ 11.710,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:53:050
R$ 11.709,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:54:260
R$ 11.708,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:28:54:540
R$ 11.707,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:54:703
R$ 11.706,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:55:660
R$ 11.705,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:56:453
R$ 11.704,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:58:263

R$ 11.703,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:58:773
R$ 11.702,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:00:323
R$ 11.701,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:00:450
R$ 11.700,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:00:623
R$ 11.699,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:01:053
R$ 11.698,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:02:263
R$ 11.697,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:02:870
R$ 11.696,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:03:390
R$ 11.695,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:04:267
R$ 11.694,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:04:453
R$ 11.693,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:05:113
R$ 11.692,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:05:673
R$ 11.691,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:06:260
R$ 11.690,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:07:283
R$ 11.689,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:07:780
R$ 11.688,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:08:257
R$ 11.687,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:08:453
R$ 11.686,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:09:490
R$ 11.685,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:09:777
R$ 11.684,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:10:257
R$ 11.683,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:11:783
R$ 11.682,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:11:903
R$ 11.681,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:12:307
R$ 11.680,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:12:457
R$ 11.679,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:13:910
R$ 11.678,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:14:100
R$ 11.677,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:14:263
R$ 11.676,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:15:793
R$ 11.675,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:16:353
R$ 11.674,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:16:460
R$ 11.673,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:17:793
R$ 11.672,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:18:280
R$ 11.671,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:18:563
R$ 11.670,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:19:813
R$ 11.669,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:20:260
R$ 11.668,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:20:463
R$ 11.667,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:20:790
R$ 11.666,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:22:083
R$ 11.665,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:22:263
R$ 11.664,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:22:543
R$ 11.663,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:23:010
R$ 11.662,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:24:153
R$ 11.661,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:24:260
R$ 11.660,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:24:467
R$ 11.659,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:25:070
R$ 11.658,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:25:213
R$ 11.657,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:26:087
R$ 11.656,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:26:267
R$ 11.655,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:27:323
R$ 11.654,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:27:470
R$ 11.653,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:28:103
R$ 11.652,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:28:273
R$ 11.651,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:28:467
R$ 11.650,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:29:567
R$ 11.649,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:29:727
R$ 11.648,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:30:120
R$ 11.647,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:30:267
R$ 11.646,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:31:773
R$ 11.645,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:32:057
R$ 11.644,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:32:123
R$ 11.643,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:32:263
R$ 11.642,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:32:470

R$ 11.641,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:33:970
R$ 11.640,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:34:173
R$ 11.639,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:34:267
R$ 11.638,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:34:767
R$ 11.637,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:36:180
R$ 11.636,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:36:267
R$ 11.635,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:36:473
R$ 11.634,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:37:057
R$ 11.633,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:38:270
R$ 11.632,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:38:427
R$ 11.631,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:38:677
R$ 11.630,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:39:343
R$ 11.629,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:40:267
R$ 11.628,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:40:477
R$ 11.627,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:40:633
R$ 11.626,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:40:897
R$ 11.625,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:41:963
R$ 11.624,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:42:267
R$ 11.623,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:42:847
R$ 11.622,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:43:243
R$ 11.621,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:44:160
R$ 11.620,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:44:270
R$ 11.619,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:44:473
R$ 11.618,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:45:083
R$ 11.617,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:45:497
R$ 11.616,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:46:163
R$ 11.615,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:46:267
R$ 11.614,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:47:080
R$ 11.613,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:47:310
R$ 11.612,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:47:723
R$ 11.611,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:48:163
R$ 11.610,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:48:293
R$ 11.609,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:48:497
R$ 11.608,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:49:413
R$ 11.607,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:49:543
R$ 11.606,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:50:030
R$ 11.605,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:50:183
R$ 11.604,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:50:270
R$ 11.603,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:50:503
R$ 11.602,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:51:673
R$ 11.601,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:52:323
R$ 11.600,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:52:490
R$ 11.599,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:53:940
R$ 11.598,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:54:187
R$ 11.597,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:54:280
R$ 11.596,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:54:493
R$ 11.595,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:56:163
R$ 11.594,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:56:273
R$ 11.593,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:56:493
R$ 11.592,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:56:773
R$ 11.591,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:58:207
R$ 11.590,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:29:58:283
R$ 11.589,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:29:58:517
R$ 11.588,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:58:733
R$ 11.587,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:29:59:020
R$ 11.586,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:00:203
R$ 11.585,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:00:293
R$ 11.584,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:00:497
R$ 11.583,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:00:783
R$ 11.582,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:01:003
R$ 11.581,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:01:287
R$ 11.580,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:02:240

R$ 11.579,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:02:507
R$ 11.578,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:03:033
R$ 11.577,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:03:693
R$ 11.576,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:04:240
R$ 11.575,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:04:293
R$ 11.574,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:05:327
R$ 11.573,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:06:013
R$ 11.572,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:06:217
R$ 11.571,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:06:300
R$ 11.570,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:06:503
R$ 11.569,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:07:603
R$ 11.568,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:08:220
R$ 11.567,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:08:553
R$ 11.566,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:09:880
R$ 11.565,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:10:220
R$ 11.564,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:10:323
R$ 11.563,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:10:493
R$ 11.562,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:10:563
R$ 11.561,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:11:403
R$ 11.560,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:12:170
R$ 11.559,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:12:327
R$ 11.558,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:12:563
R$ 11.557,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:12:907
R$ 11.556,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:14:223
R$ 11.555,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:14:330
R$ 11.554,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:14:513
R$ 11.553,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:14:567
R$ 11.552,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:15:200
R$ 11.551,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:16:247
R$ 11.550,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:16:330
R$ 11.549,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:16:567
R$ 11.548,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:16:813
R$ 11.547,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:17:470
R$ 11.546,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:18:237
R$ 11.545,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:18:327
R$ 11.544,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:19:093
R$ 11.543,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:19:857
R$ 11.542,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:20:257
R$ 11.541,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:20:333
R$ 11.540,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:20:570
R$ 11.539,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:21:420
R$ 11.538,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:22:170
R$ 11.537,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:22:263
R$ 11.536,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:22:340
R$ 11.535,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:22:567
R$ 11.534,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:23:730
R$ 11.533,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:24:333
R$ 11.532,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:24:567
R$ 11.531,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:25:913
R$ 11.530,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:26:290
R$ 11.529,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:26:337
R$ 11.528,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:26:570
R$ 11.527,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:26:833
R$ 11.526,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:28:233
R$ 11.525,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:28:337
R$ 11.524,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:28:573
R$ 11.523,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:29:147
R$ 11.526,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:29:197
R$ 11.522,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:29:383
R$ 11.521,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:30:310
R$ 11.520,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:30:573
R$ 11.519,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:31:427

R$ 11.518,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:31:890
R$ 11.517,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:32:303
R$ 11.516,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:32:570
R$ 11.515,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:32:720
R$ 11.514,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:33:683
R$ 11.513,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:34:313
R$ 11.512,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:34:577
R$ 11.511,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:35:007
R$ 11.510,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:35:953
R$ 11.509,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:36:320
R$ 11.508,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:36:577
R$ 11.507,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:37:273
R$ 11.506,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:37:673
R$ 11.505,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:38:223
R$ 11.504,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:38:320
R$ 11.503,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:38:573
R$ 11.502,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:39:553
R$ 11.501,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:39:953
R$ 11.500,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:40:323
R$ 11.499,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:40:467
R$ 11.498,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:40:573
R$ 11.497,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:41:837
R$ 11.496,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:42:193
R$ 11.495,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:42:330
R$ 11.494,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:42:573
R$ 11.493,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:42:807
R$ 11.492,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:44:347
R$ 11.491,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:45:067
R$ 11.490,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:46:347
R$ 11.489,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:46:580
R$ 11.488,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:47:320
R$ 11.487,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:48:347
R$ 11.486,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:48:783
R$ 11.485,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:49:193
R$ 11.484,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:49:617
R$ 11.483,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:50:347
R$ 11.482,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:50:577
R$ 11.481,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:51:043
R$ 11.480,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:51:507
R$ 11.479,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:51:863
R$ 11.478,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:30:52:360
R$ 11.477,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:30:53:323
R$ 11.476,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:53:763
R$ 11.475,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:30:54:133
R$ 11.474,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:12:117
R$ 11.469,7100	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:31:12:187
R$ 11.474,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:12:217
R$ 11.468,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:12:387
R$ 11.886,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:31:12:593
R$ 11.467,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:13:290
R$ 11.466,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:14:317
R$ 11.465,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:14:393
R$ 11.464,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:14:587
R$ 11.466,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:14:720
R$ 11.463,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:14:887
R$ 11.462,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:15:647
R$ 11.461,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:16:390
R$ 11.460,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:16:677
R$ 11.459,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:17:917
R$ 11.458,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:18:390
R$ 11.457,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:18:587
R$ 11.456,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:18:953

R$ 11.455,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:20:180
R$ 11.454,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:20:400
R$ 11.455,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:20:427
R$ 11.453,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:20:620
R$ 11.452,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:21:160
R$ 11.451,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:22:407
R$ 11.450,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:22:597
R$ 11.449,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:22:977
R$ 11.448,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:23:667
R$ 11.447,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:24:413
R$ 11.446,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:24:690
R$ 11.445,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:25:293
R$ 11.444,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:25:950
R$ 11.443,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:26:417
R$ 11.442,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:26:593
R$ 11.441,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:26:910
R$ 11.440,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:28:247
R$ 11.439,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:28:450
R$ 11.438,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:29:150
R$ 11.437,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:30:420
R$ 11.436,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:30:593
R$ 11.435,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:30:957
R$ 11.434,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:31:403
R$ 11.433,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:32:423
R$ 11.432,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:32:490
R$ 11.431,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:32:657
R$ 11.430,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:33:623
R$ 11.429,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:34:420
R$ 11.428,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:34:503
R$ 11.427,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:34:597
R$ 11.426,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:34:993
R$ 11.425,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:35:853
R$ 11.424,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:36:420
R$ 11.423,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:36:517
R$ 11.422,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:37:243
R$ 11.421,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:38:070
R$ 11.420,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:38:423
R$ 11.419,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:38:523
R$ 11.418,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:38:603
R$ 11.417,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:39:483
R$ 11.416,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:40:300
R$ 11.415,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:40:527
R$ 11.414,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:41:690
R$ 11.413,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:42:440
R$ 11.412,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:42:530
R$ 11.413,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:42:553
R$ 11.411,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:42:607
R$ 11.410,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:43:900
R$ 11.409,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:44:437
R$ 11.408,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:44:540
R$ 11.407,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:44:900
R$ 11.406,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:46:140
R$ 11.405,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:46:447
R$ 11.404,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:46:543
R$ 11.403,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:46:607
R$ 11.402,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:47:130
R$ 11.401,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:48:353
R$ 11.400,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:48:440
R$ 11.399,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:48:570
R$ 11.398,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:49:370
R$ 11.397,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:50:440
R$ 11.396,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:50:593

R$ 11.395,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:51:643
R$ 11.394,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:52:440
R$ 11.393,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:52:580
R$ 11.392,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:52:817
R$ 11.391,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:53:080
R$ 11.390,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:53:890
R$ 11.389,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:54:453
R$ 11.388,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:54:593
R$ 11.387,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:55:050
R$ 11.386,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:55:377
R$ 11.385,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:56:110
R$ 11.384,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:56:477
R$ 11.383,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:56:607
R$ 11.382,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:57:253
R$ 11.381,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:57:663
R$ 11.380,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:31:58:377
R$ 11.379,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:31:58:473
R$ 11.378,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:58:593
R$ 11.377,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:31:59:697
R$ 11.376,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:00:350
R$ 11.375,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:00:490
R$ 11.374,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:00:610
R$ 11.373,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:01:923
R$ 11.372,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:02:470
R$ 11.371,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:02:617
R$ 11.370,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:02:833
R$ 11.369,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:04:163
R$ 11.368,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:04:483
R$ 11.367,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:04:623
R$ 11.366,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:05:013
R$ 11.365,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:05:450
R$ 11.364,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:06:443
R$ 11.363,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:06:633
R$ 11.362,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:07:773
R$ 11.361,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:08:483
R$ 11.360,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:08:623
R$ 11.359,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:09:450
R$ 11.358,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:10:030
R$ 11.357,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:10:487
R$ 11.356,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:10:657
R$ 11.355,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:12:263
R$ 11.354,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:12:493
R$ 11.353,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:12:633
R$ 11.352,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:13:653
R$ 11.351,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:13:857
R$ 11.350,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:14:503
R$ 11.349,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:14:657
R$ 11.348,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:16:503
R$ 11.347,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:16:630
R$ 11.346,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:16:910
R$ 11.345,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:18:497
R$ 11.344,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:18:673
R$ 11.343,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:18:917
R$ 11.342,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:19:123
R$ 11.341,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:20:503
R$ 11.340,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:20:627
R$ 11.339,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:21:190
R$ 11.338,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:21:357
R$ 11.339,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:21:427
R$ 11.337,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:21:597
R$ 11.336,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:22:503
R$ 11.335,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:22:703

R$ 11.334,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:23:503
R$ 11.333,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:23:607
R$ 11.332,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:23:843
R$ 11.331,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:24:500
R$ 11.330,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:24:633
R$ 11.329,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:24:720
R$ 11.328,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:25:740
R$ 11.327,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:26:517
R$ 11.326,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:26:733
R$ 11.325,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:27:970
R$ 11.324,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:28:530
R$ 11.323,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:28:630
R$ 11.322,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:28:727
R$ 11.321,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:30:163
R$ 11.320,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:30:547
R$ 11.319,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:30:783
R$ 11.318,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:32:353
R$ 11.317,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:32:543
R$ 11.316,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:32:630
R$ 11.315,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:32:733
R$ 11.314,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:34:547
R$ 11.313,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:34:753
R$ 11.312,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:36:550
R$ 11.311,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:36:633
R$ 11.310,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:36:773
R$ 11.311,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:36:790
R$ 11.309,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:37:287
R$ 11.308,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:37:833
R$ 11.307,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:38:560
R$ 11.306,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:38:760
R$ 11.305,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:39:037
R$ 11.304,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:39:490
R$ 11.303,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:40:120
R$ 11.302,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:40:583
R$ 11.301,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:40:633
R$ 11.300,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:40:767
R$ 11.299,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:41:280
R$ 11.298,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:41:763
R$ 11.297,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:42:597
R$ 11.296,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:42:770
R$ 11.295,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:43:597
R$ 11.294,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:43:987
R$ 11.293,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:44:587
R$ 11.292,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:44:637
R$ 11.291,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:44:773
R$ 11.290,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:45:837
R$ 11.289,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:46:480
R$ 11.288,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:46:580
R$ 11.287,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:46:780
R$ 11.286,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:48:127
R$ 11.285,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:48:583
R$ 11.284,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:48:640
R$ 11.283,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:48:777
R$ 11.282,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:50:520
R$ 11.281,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:50:580
R$ 11.280,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:50:827
R$ 11.279,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:52:577
R$ 11.278,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:52:640
R$ 11.277,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:52:783
R$ 11.276,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:53:013
R$ 11.275,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:53:403
R$ 11.274,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:54:580

R$ 11.273,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:54:783
R$ 11.272,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:55:000
R$ 11.271,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:55:237
R$ 11.270,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:55:720
R$ 11.269,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:56:580
R$ 11.268,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:56:793
R$ 11.267,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:57:263
R$ 11.266,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:32:57:487
R$ 11.265,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:58:003
R$ 11.264,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:32:58:583
R$ 11.263,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:32:59:673
R$ 11.262,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:00:467
R$ 11.261,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:33:00:583
R$ 11.260,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:33:00:640
R$ 11.259,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:33:01:907
R$ 11.258,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:33:02:593
R$ 11.257,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:02:867
R$ 11.256,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:33:04:127
R$ 11.255,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:04:483
R$ 11.254,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:33:04:600
R$ 11.253,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:33:06:337
R$ 11.252,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:06:487
R$ 11.251,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:33:06:593
R$ 11.250,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:22:880
R$ 11.249,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:33:24:643
R$ 11.248,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:33:25:113
R$ 11.247,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:26:537
R$ 11.246,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:33:26:840
R$ 11.245,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:33:27:330
R$ 11.244,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:28:550
R$ 11.243,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:33:29:540
R$ 11.242,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:33:29:733
R$ 11.246,7000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:33:30:103
R$ 11.241,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:30:553
R$ 11.240,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:33:30:697
R$ 11.239,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:31:720
R$ 11.238,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:33:31:993
R$ 11.237,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:32:563
R$ 11.236,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:33:32:697
R$ 11.235,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:33:33:980
R$ 11.234,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:50:477
R$ 11.233,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:33:50:727
R$ 11.232,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:33:51:173
R$ 11.231,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:52:603
R$ 11.230,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:33:52:743
R$ 11.229,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:52:910
R$ 11.228,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:33:53:383
R$ 11.227,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:54:610
R$ 11.226,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:33:54:877
R$ 11.225,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:55:157
R$ 11.224,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:33:55:610
R$ 11.223,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:56:610
R$ 11.222,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:33:56:737
R$ 11.221,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:33:57:330
R$ 11.220,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:33:58:070
R$ 11.219,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:58:620
R$ 11.218,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:33:58:753
R$ 11.217,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:33:59:570
R$ 11.216,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:00:293
R$ 11.215,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:00:630
R$ 11.214,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:00:757
R$ 11.213,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:01:793

R$ 11.212,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:02:597
R$ 11.211,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:02:760
R$ 11.210,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:04:053
R$ 11.209,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:04:640
R$ 11.208,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:04:753
R$ 11.207,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:06:313
R$ 11.206,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:06:650
R$ 11.205,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:06:753
R$ 11.204,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:07:003
R$ 11.203,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:07:713
R$ 11.202,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:08:537
R$ 11.201,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:08:663
R$ 11.200,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:08:750
R$ 11.199,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:09:483
R$ 11.198,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:10:113
R$ 11.197,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:10:760
R$ 11.196,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:11:703
R$ 11.195,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:12:513
R$ 11.194,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:12:760
R$ 11.193,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:12:997
R$ 11.192,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:13:900
R$ 11.191,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:14:673
R$ 11.190,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:14:753
R$ 11.189,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:15:277
R$ 11.188,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:16:107
R$ 11.187,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:16:680
R$ 11.186,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:16:760
R$ 11.185,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:16:997
R$ 11.184,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:17:493
R$ 11.183,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:18:330
R$ 11.182,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:18:740
R$ 11.181,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:19:743
R$ 11.180,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:20:570
R$ 11.179,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:20:717
R$ 11.178,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:22:053
R$ 11.177,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:22:700
R$ 11.176,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:22:757
R$ 11.177,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:22:780
R$ 11.175,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:22:890
R$ 11.174,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:24:213
R$ 11.173,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:24:753
R$ 11.172,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:25:140
R$ 11.171,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:26:483
R$ 11.170,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:26:757
R$ 11.169,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:27:367
R$ 11.168,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:28:743
R$ 11.167,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:29:590
R$ 11.166,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:30:783
R$ 11.165,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:30:963
R$ 11.164,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:31:923
R$ 11.163,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:32:770
R$ 11.162,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:32:977
R$ 11.161,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:33:180
R$ 11.160,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:33:637
R$ 11.159,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:34:137
R$ 11.158,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:34:757
R$ 11.157,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:34:977
R$ 11.156,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:35:413
R$ 11.155,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:36:133
R$ 11.154,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:36:407
R$ 11.153,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:36:753
R$ 11.152,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:36:980

R$ 11.151,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:37:670
R$ 11.150,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:38:487
R$ 11.149,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:38:757
R$ 11.148,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:38:980
R$ 11.147,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:39:967
R$ 11.146,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:40:757
R$ 11.145,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:41:013
R$ 11.144,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:41:207
R$ 11.143,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:42:287
R$ 11.142,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:42:757
R$ 11.141,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:43:010
R$ 11.140,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:43:413
R$ 11.139,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:44:590
R$ 11.138,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:44:760
R$ 11.137,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:45:020
R$ 11.136,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:45:653
R$ 11.135,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:46:760
R$ 11.134,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:47:027
R$ 11.133,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:47:877
R$ 11.132,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:48:757
R$ 11.131,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:48:983
R$ 11.130,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:49:590
R$ 11.129,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:50:763
R$ 11.128,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:51:040
R$ 11.127,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:51:267
R$ 11.126,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:51:893
R$ 11.125,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:52:760
R$ 11.124,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:53:043
R$ 11.123,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:53:280
R$ 11.122,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:53:537
R$ 11.121,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:54:150
R$ 11.120,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:54:763
R$ 11.119,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:55:043
R$ 11.118,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:55:540
R$ 11.117,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:55:780
R$ 11.116,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:56:393
R$ 11.115,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:56:760
R$ 11.114,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:57:073
R$ 11.113,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:57:753
R$ 11.112,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:34:58:267
R$ 11.111,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:58:680
R$ 11.110,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:34:58:910
R$ 11.109,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:59:073
R$ 11.108,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:34:59:977
R$ 11.107,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:00:530
R$ 11.106,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:00:760
R$ 11.105,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:01:077
R$ 11.104,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:02:190
R$ 11.103,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:02:760
R$ 11.102,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:03:520
R$ 11.101,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:04:410
R$ 11.100,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:04:763
R$ 11.099,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:05:023
R$ 11.098,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:06:563
R$ 11.097,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:06:697
R$ 11.096,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:06:767
R$ 11.095,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:07:280
R$ 11.094,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:08:763
R$ 11.093,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:08:937
R$ 11.092,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:09:097
R$ 11.091,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:09:533
R$ 11.090,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:11:103

R$ 11.089,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:11:940
R$ 11.088,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:13:100
R$ 11.087,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:13:343
R$ 11.088,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:14:163
R$ 11.086,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:14:200
R$ 11.085,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:14:763
R$ 11.084,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:15:120
R$ 11.083,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:15:600
R$ 11.082,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:16:487
R$ 11.081,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:16:770
R$ 11.080,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:17:130
R$ 11.079,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:17:900
R$ 11.078,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:18:760
R$ 11.077,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:19:513
R$ 11.076,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:20:387
R$ 11.075,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:20:767
R$ 11.074,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:21:020
R$ 11.073,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:21:137
R$ 11.072,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:22:590
R$ 11.071,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:22:767
R$ 11.070,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:23:147
R$ 11.069,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:23:443
R$ 11.068,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:23:627
R$ 11.067,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:24:773
R$ 11.066,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:25:150
R$ 11.065,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:25:870
R$ 11.064,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:26:770
R$ 11.063,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:26:963
R$ 11.062,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:27:170
R$ 11.061,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:28:163
R$ 11.060,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:28:767
R$ 11.059,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:29:167
R$ 11.058,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:30:457
R$ 11.057,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:30:763
R$ 11.056,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:31:177
R$ 11.055,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:31:363
R$ 11.054,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:32:707
R$ 11.053,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:32:770
R$ 11.054,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:32:883
R$ 11.052,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:33:213
R$ 11.051,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:33:797
R$ 11.050,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:34:763
R$ 11.049,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:35:047
R$ 11.048,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:35:187
R$ 11.047,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:36:007
R$ 11.046,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:36:250
R$ 11.045,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:36:767
R$ 11.044,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:37:190
R$ 11.043,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:38:463
R$ 11.042,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:38:767
R$ 11.041,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:38:947
R$ 11.040,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:39:460
R$ 11.039,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:40:670
R$ 11.038,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:40:770
R$ 11.037,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:41:210
R$ 11.036,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:41:757
R$ 11.035,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:42:770
R$ 11.034,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:42:897
R$ 11.033,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:43:210
R$ 11.032,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:44:003
R$ 11.031,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:44:767
R$ 11.030,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:45:227

R$ 11.029,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:46:237
R$ 11.028,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:46:777
R$ 11.027,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:47:237
R$ 11.026,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:48:500
R$ 11.025,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:48:767
R$ 11.024,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:49:250
R$ 11.023,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:50:693
R$ 11.022,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:50:770
R$ 11.021,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:51:243
R$ 11.020,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:52:770
R$ 11.019,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:53:097
R$ 11.018,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:53:620
R$ 11.017,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:54:773
R$ 11.016,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:55:287
R$ 11.015,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:56:770
R$ 11.014,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:57:287
R$ 11.013,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:35:57:473
R$ 11.012,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:58:477
R$ 11.011,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:35:58:770
R$ 11.010,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:59:327
R$ 11.009,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:35:59:680
R$ 11.008,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:00:770
R$ 11.007,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:01:333
R$ 11.006,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:01:863
R$ 11.005,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:02:773
R$ 11.004,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:03:193
R$ 11.003,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:04:107
R$ 11.002,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:04:773
R$ 11.001,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:05:363
R$ 11.000,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:06:337
R$ 10.999,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:06:780
R$ 10.998,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:07:370
R$ 10.997,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:08:523
R$ 10.996,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:08:773
R$ 10.995,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:09:363
R$ 10.994,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:10:743
R$ 10.993,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:11:373
R$ 10.992,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:12:777
R$ 10.991,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:12:933
R$ 10.990,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:13:183
R$ 10.989,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:13:377
R$ 10.988,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:14:773
R$ 10.987,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:15:370
R$ 10.986,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:16:777
R$ 10.985,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:17:380
R$ 10.984,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:17:630
R$ 10.983,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:18:860
R$ 10.982,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:19:383
R$ 10.981,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:19:837
R$ 10.980,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:20:780
R$ 10.979,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:21:390
R$ 10.978,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:22:023
R$ 10.977,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:22:777
R$ 10.976,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:23:397
R$ 10.975,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:24:300
R$ 10.974,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:24:563
R$ 10.973,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:24:783
R$ 10.972,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:25:407
R$ 10.971,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:26:580
R$ 10.970,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:26:777
R$ 10.969,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:27:413
R$ 10.968,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:28:780

R$ 10.967,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:29:423
R$ 10.966,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:30:797
R$ 10.965,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:30:980
R$ 10.964,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:31:427
R$ 10.970,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:31:797
R$ 10.963,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:31:943
R$ 10.962,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:32:793
R$ 10.961,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:33:210
R$ 10.960,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:33:433
R$ 10.959,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:34:153
R$ 10.958,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:34:720
R$ 10.957,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:34:803
R$ 10.956,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:35:440
R$ 10.955,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:36:637
R$ 10.954,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:36:910
R$ 10.953,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:37:460
R$ 10.952,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:37:683
R$ 10.951,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:38:807
R$ 10.950,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:39:480
R$ 10.949,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:39:930
R$ 10.948,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:40:810
R$ 10.947,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:41:027
R$ 10.946,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:41:483
R$ 10.945,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:42:230
R$ 10.944,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:42:810
R$ 10.943,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:43:220
R$ 10.942,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:43:497
R$ 10.941,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:44:430
R$ 10.940,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:44:803
R$ 10.939,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:45:450
R$ 10.938,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:46:340
R$ 10.937,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:46:670
R$ 10.936,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:46:807
R$ 10.935,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:47:507
R$ 10.934,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:47:657
R$ 10.933,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:48:807
R$ 10.932,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:48:923
R$ 10.931,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:49:527
R$ 10.930,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:49:893
R$ 10.929,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:50:823
R$ 10.928,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:51:163
R$ 10.927,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:51:520
R$ 10.926,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:52:107
R$ 10.925,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:52:827
R$ 10.924,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:53:463
R$ 10.923,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:54:373
R$ 10.922,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:54:827
R$ 10.921,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:55:513
R$ 10.920,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:55:737
R$ 10.919,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:36:56:637
R$ 10.918,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:56:930
R$ 10.917,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:36:58:280
R$ 10.916,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:36:58:827
R$ 10.915,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:59:533
R$ 10.914,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:00:647
R$ 10.913,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:00:830
R$ 10.912,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:01:183
R$ 10.911,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:01:730
R$ 10.910,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:02:830
R$ 10.909,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:03:543
R$ 10.908,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:03:703
R$ 10.907,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:04:233

R$ 10.906,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:04:827
R$ 10.905,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:05:187
R$ 10.904,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:05:540
R$ 10.903,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:05:930
R$ 10.902,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:06:540
R$ 10.901,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:06:830
R$ 10.900,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:07:537
R$ 10.899,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:08:370
R$ 10.898,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:08:830
R$ 10.897,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:09:230
R$ 10.896,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:09:827
R$ 10.895,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:10:643
R$ 10.894,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:10:830
R$ 10.893,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:11:560
R$ 10.892,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:12:107
R$ 10.891,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:12:873
R$ 10.890,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:13:570
R$ 10.891,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:13:900
R$ 10.889,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:14:080
R$ 10.888,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:14:390
R$ 10.887,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:14:833
R$ 10.886,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:15:573
R$ 10.885,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:16:287
R$ 10.884,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:16:660
R$ 10.883,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:16:853
R$ 10.882,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:17:583
R$ 10.881,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:18:523
R$ 10.880,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:18:833
R$ 10.879,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:19:643
R$ 10.878,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:20:717
R$ 10.877,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:20:843
R$ 10.876,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:21:140
R$ 10.875,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:21:590
R$ 10.874,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:22:847
R$ 10.873,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:23:180
R$ 10.872,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:23:370
R$ 10.871,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:23:593
R$ 10.870,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:24:840
R$ 10.869,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:25:387
R$ 10.868,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:25:613
R$ 10.867,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:26:837
R$ 10.866,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:27:603
R$ 10.865,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:27:827
R$ 10.864,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:28:853
R$ 10.863,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:29:613
R$ 10.862,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:29:817
R$ 10.861,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:30:050
R$ 10.860,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:30:837
R$ 10.859,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:31:617
R$ 10.858,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:32:007
R$ 10.857,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:32:297
R$ 10.856,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:32:577
R$ 10.855,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:32:843
R$ 10.854,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:33:623
R$ 10.853,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:34:247
R$ 10.852,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:34:723
R$ 10.851,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:34:837
R$ 10.850,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:35:727
R$ 10.849,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:36:430
R$ 10.848,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:36:843
R$ 10.847,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:36:983
R$ 10.846,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:37:640

R$ 10.845,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:38:623
R$ 10.844,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:38:840
R$ 10.843,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:39:207
R$ 10.842,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:39:650
R$ 10.841,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:40:843
R$ 10.840,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:41:397
R$ 10.839,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:41:723
R$ 10.838,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:42:840
R$ 10.837,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:43:030
R$ 10.836,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:43:647
R$ 10.835,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:44:010
R$ 10.834,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:44:840
R$ 10.833,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:45:243
R$ 10.832,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:45:673
R$ 10.831,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:45:873
R$ 10.830,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:46:620
R$ 10.829,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:46:843
R$ 10.828,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:47:467
R$ 10.827,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:47:677
R$ 10.826,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:48:090
R$ 10.825,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:48:843
R$ 10.824,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:49:680
R$ 10.823,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:50:327
R$ 10.822,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:50:850
R$ 10.821,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:51:677
R$ 10.820,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:51:887
R$ 10.819,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:52:100
R$ 10.818,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:52:643
R$ 10.817,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:53:687
R$ 10.816,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:54:090
R$ 10.815,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:54:343
R$ 10.814,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:54:843
R$ 10.813,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:55:700
R$ 10.812,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:56:287
R$ 10.811,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:56:603
R$ 10.810,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:56:843
R$ 10.809,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:57:067
R$ 10.808,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:57:713
R$ 10.807,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:37:58:523
R$ 10.806,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:37:58:843
R$ 10.805,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:59:057
R$ 10.804,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:37:59:330
R$ 10.803,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:59:730
R$ 10.802,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:00:847
R$ 10.801,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:01:603
R$ 10.800,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:01:723
R$ 10.799,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:02:863
R$ 10.798,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:03:243
R$ 10.797,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:03:747
R$ 10.796,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:03:963
R$ 10.795,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:04:857
R$ 10.794,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:05:483
R$ 10.793,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:05:747
R$ 10.792,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:06:167
R$ 10.791,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:06:853
R$ 10.790,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:07:750
R$ 10.789,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:07:870
R$ 10.788,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:08:360
R$ 10.787,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:08:850
R$ 10.786,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:10:063
R$ 10.785,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:10:583
R$ 10.784,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:10:853

R$ 10.783,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:12:260
R$ 10.782,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:12:810
R$ 10.787,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:13:830
R$ 10.781,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:14:503
R$ 10.780,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:14:857
R$ 10.779,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:15:027
R$ 10.778,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:15:820
R$ 10.777,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:16:733
R$ 10.776,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:16:857
R$ 10.775,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:17:227
R$ 10.774,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:17:817
R$ 10.773,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:18:937
R$ 10.772,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:19:477
R$ 10.771,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:19:823
R$ 10.770,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:20:857
R$ 10.769,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:21:117
R$ 10.768,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:21:800
R$ 10.767,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:22:220
R$ 10.766,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:22:857
R$ 10.765,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:23:337
R$ 10.764,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:24:010
R$ 10.763,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:24:857
R$ 10.762,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:25:553
R$ 10.761,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:26:053
R$ 10.760,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:26:240
R$ 10.759,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:26:857
R$ 10.758,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:27:750
R$ 10.757,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:28:053
R$ 10.756,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:28:487
R$ 10.755,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:28:857
R$ 10.754,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:29:950
R$ 10.753,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:30:050
R$ 10.752,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:30:710
R$ 10.751,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:30:857
R$ 10.750,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:32:053
R$ 10.749,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:32:857
R$ 10.748,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:34:070
R$ 10.747,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:34:337
R$ 10.746,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:34:860
R$ 10.745,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:35:090
R$ 10.744,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:36:063
R$ 10.743,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:36:567
R$ 10.742,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:36:853
R$ 10.741,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:37:487
R$ 10.740,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:38:080
R$ 10.739,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:38:797
R$ 10.738,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:38:860
R$ 10.737,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:39:713
R$ 10.736,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:40:097
R$ 10.735,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:40:860
R$ 10.734,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:40:990
R$ 10.733,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:41:440
R$ 10.732,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:41:933
R$ 10.731,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:42:090
R$ 10.730,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:42:857
R$ 10.729,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:43:180
R$ 10.728,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:44:107
R$ 10.727,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:44:860
R$ 10.726,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:45:387
R$ 10.725,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:46:117
R$ 10.724,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:46:360
R$ 10.723,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:46:880

R$ 10.722,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:47:620
R$ 10.721,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:48:133
R$ 10.720,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:48:603
R$ 10.719,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:48:870
R$ 10.718,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:49:907
R$ 10.717,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:50:160
R$ 10.716,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:50:827
R$ 10.715,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:52:123
R$ 10.714,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:52:870
R$ 10.713,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:53:087
R$ 10.712,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:54:160
R$ 10.711,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:54:340
R$ 10.710,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:54:860
R$ 10.709,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:55:167
R$ 10.708,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:55:337
R$ 10.707,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:56:167
R$ 10.706,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:56:553
R$ 10.705,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:56:860
R$ 10.704,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:57:583
R$ 10.703,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:58:077
R$ 10.702,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:38:58:747
R$ 10.701,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:38:58:860
R$ 10.700,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:38:59:937
R$ 10.699,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:00:270
R$ 10.698,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:00:863
R$ 10.697,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:02:213
R$ 10.696,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:02:300
R$ 10.695,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:02:863
R$ 10.694,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:03:123
R$ 10.693,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:04:313
R$ 10.692,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:04:437
R$ 10.691,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:04:827
R$ 10.690,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:05:373
R$ 10.689,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:06:313
R$ 10.688,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:06:683
R$ 10.687,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:06:863
R$ 10.686,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:07:637
R$ 10.685,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:08:320
R$ 10.684,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:08:897
R$ 10.683,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:09:993
R$ 10.682,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:10:320
R$ 10.681,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:10:863
R$ 10.680,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:11:153
R$ 10.679,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:12:203
R$ 10.678,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:12:333
R$ 10.677,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:12:867
R$ 10.676,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:13:527
R$ 10.675,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:14:293
R$ 10.674,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:14:457
R$ 10.673,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:14:863
R$ 10.672,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:15:787
R$ 10.671,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:16:350
R$ 10.670,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:16:653
R$ 10.669,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:18:173
R$ 10.668,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:18:357
R$ 10.667,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:18:863
R$ 10.666,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:39:20:280
R$ 10.665,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:20:360
R$ 10.664,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:20:543
R$ 10.663,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:20:963
R$ 10.662,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:22:363
R$ 10.661,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:22:847

R$ 10.660,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:23:217
R$ 10.659,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:24:367
R$ 10.658,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:24:913
R$ 10.657,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:25:107
R$ 10.656,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:25:477
R$ 10.655,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:26:370
R$ 10.654,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:26:903
R$ 10.653,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:27:393
R$ 10.652,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:27:690
R$ 10.651,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:28:387
R$ 10.650,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:28:873
R$ 10.649,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:29:667
R$ 10.648,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:29:933
R$ 10.647,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:30:383
R$ 10.646,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:30:873
R$ 10.645,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:31:563
R$ 10.644,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:31:913
R$ 10.643,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:32:197
R$ 10.642,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:32:383
R$ 10.641,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:32:873
R$ 10.640,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:34:220
R$ 10.639,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:34:420
R$ 10.638,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:34:653
R$ 10.637,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:34:870
R$ 10.636,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:39:36:333
R$ 10.635,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:36:870
R$ 10.634,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:39:38:327
R$ 10.633,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:38:410
R$ 10.632,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:38:647
R$ 10.631,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:38:870
R$ 10.630,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:39:053
R$ 10.629,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:40:410
R$ 10.628,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:40:853
R$ 10.627,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:41:270
R$ 10.626,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:42:470
R$ 10.625,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:42:870
R$ 10.624,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:43:103
R$ 10.623,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:43:500
R$ 10.622,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:44:423
R$ 10.621,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:44:883
R$ 10.620,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:45:453
R$ 10.619,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:45:710
R$ 10.618,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:46:050
R$ 10.617,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:39:46:873
R$ 10.616,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:39:47:723
R$ 10.615,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:39:47:917
R$ 10.614,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:48:440
R$ 10.613,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:07:543
R$ 11.468,6800	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:40:07:700
R$ 10.612,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:08:467
R$ 10.611,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:08:883
R$ 10.610,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:09:150
R$ 10.609,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:09:720
R$ 10.608,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:10:467
R$ 10.607,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:10:893
R$ 10.606,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:11:450
R$ 10.605,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:11:983
R$ 10.604,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:12:487
R$ 10.603,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:12:887
R$ 11.468,6300	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:40:13:460
R$ 10.602,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:14:033
R$ 10.601,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:14:203

R$ 10.600,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:14:553
R$ 10.599,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:14:883
R$ 10.598,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:16:373
R$ 10.597,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:16:470
R$ 10.596,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:16:883
R$ 10.595,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:18:373
R$ 10.594,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:18:477
R$ 10.593,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:18:610
R$ 10.592,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:18:827
R$ 10.591,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:18:893
R$ 10.590,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:20:370
R$ 10.589,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:20:490
R$ 10.588,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:20:787
R$ 10.587,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:21:000
R$ 10.586,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:22:373
R$ 10.585,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:22:483
R$ 10.584,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:22:890
R$ 10.583,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:23:030
R$ 10.582,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:23:313
R$ 10.581,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:24:890
R$ 10.580,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:25:230
R$ 10.579,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:25:643
R$ 10.578,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:26:173
R$ 10.577,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:26:890
R$ 10.576,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:27:520
R$ 10.575,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:27:890
R$ 10.574,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:28:503
R$ 10.573,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:28:893
R$ 10.572,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:29:750
R$ 10.571,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:30:250
R$ 10.570,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:30:513
R$ 10.569,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:30:907
R$ 10.568,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:32:377
R$ 10.567,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:32:520
R$ 10.566,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:32:750
R$ 10.565,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:32:897
R$ 10.564,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:34:380
R$ 10.563,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:34:537
R$ 10.562,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:34:900
R$ 10.561,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:35:083
R$ 10.560,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:35:527
R$ 10.559,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:36:910
R$ 10.568,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:37:227
R$ 10.558,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:37:333
R$ 10.557,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:38:357
R$ 10.556,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:38:903
R$ 10.555,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:39:633
R$ 10.554,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:40:550
R$ 10.553,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:40:913
R$ 10.552,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:41:823
R$ 10.551,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:42:557
R$ 10.550,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:42:920
R$ 10.549,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:44:053
R$ 10.548,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:44:373
R$ 10.549,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:44:613
R$ 10.547,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:44:793
R$ 10.546,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:44:910
R$ 10.545,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:46:280
R$ 10.544,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:46:380
R$ 10.543,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:46:700
R$ 10.542,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:46:910
R$ 10.541,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:47:310

R$ 10.540,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:48:380
R$ 10.539,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:48:560
R$ 10.538,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:48:923
R$ 10.537,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:50:377
R$ 10.536,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:50:873
R$ 10.535,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:51:270
R$ 10.534,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:51:503
R$ 10.533,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:52:377
R$ 10.532,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:52:913
R$ 10.531,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:53:063
R$ 10.530,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:53:527
R$ 10.529,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:54:380
R$ 10.528,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:54:917
R$ 10.527,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:55:303
R$ 10.526,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:55:537
R$ 10.525,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:55:800
R$ 10.524,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:56:380
R$ 10.523,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:56:917
R$ 10.522,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:57:510
R$ 10.521,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:40:58:067
R$ 10.520,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:40:58:380
R$ 10.519,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:40:58:917
R$ 10.518,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:59:547
R$ 10.517,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:40:59:737
R$ 10.516,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:00:347
R$ 10.515,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:01:047
R$ 10.514,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:01:560
R$ 10.513,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:01:950
R$ 10.512,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:02:380
R$ 10.511,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:02:587
R$ 10.510,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:03:040
R$ 10.509,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:03:580
R$ 10.508,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:04:380
R$ 10.507,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:05:023
R$ 10.506,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:05:590
R$ 10.505,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:06:380
R$ 10.504,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:06:600
R$ 10.503,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:07:053
R$ 10.502,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:07:333
R$ 10.501,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:07:603
R$ 10.500,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:08:380
R$ 10.499,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:08:893
R$ 10.498,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:09:040
R$ 10.497,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:09:577
R$ 10.496,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:10:380
R$ 10.495,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:11:040
R$ 10.494,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:11:813
R$ 10.493,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:12:387
R$ 10.492,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:13:043
R$ 10.491,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:13:623
R$ 10.490,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:14:080
R$ 10.489,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:14:387
R$ 10.488,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:15:043
R$ 10.487,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:15:843
R$ 10.486,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:16:387
R$ 10.485,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:17:040
R$ 10.484,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:18:317
R$ 10.483,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:18:393
R$ 10.482,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:18:630
R$ 10.481,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:19:040
R$ 10.480,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:20:393
R$ 10.479,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:20:520

R$ 10.478,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:20:877
R$ 10.477,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:21:043
R$ 10.476,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:22:397
R$ 10.475,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:22:750
R$ 10.474,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:23:043
R$ 10.473,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:24:407
R$ 10.472,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:24:977
R$ 10.471,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:25:043
R$ 10.470,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:25:313
R$ 10.469,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:26:413
R$ 10.468,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:27:043
R$ 10.467,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:27:197
R$ 10.466,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:27:707
R$ 10.465,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:28:420
R$ 10.464,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:29:047
R$ 10.463,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:29:987
R$ 10.462,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:30:430
R$ 10.461,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:31:060
R$ 10.460,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:32:210
R$ 10.459,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:32:427
R$ 10.458,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:33:057
R$ 10.457,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:34:427
R$ 10.456,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:35:047
R$ 10.455,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:36:440
R$ 10.454,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:36:697
R$ 10.453,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:37:070
R$ 10.452,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:38:427
R$ 10.451,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:38:950
R$ 10.450,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:39:050
R$ 10.449,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:40:437
R$ 10.448,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:41:050
R$ 10.447,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:41:180
R$ 10.446,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:42:443
R$ 10.445,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:43:057
R$ 10.444,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:43:487
R$ 10.443,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:44:450
R$ 10.442,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:45:013
R$ 10.441,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:45:857
R$ 10.440,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:46:463
R$ 10.439,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:47:050
R$ 10.438,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:47:257
R$ 10.437,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:48:130
R$ 10.436,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:48:470
R$ 10.435,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:49:053
R$ 10.434,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:49:473
R$ 10.433,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:50:397
R$ 10.432,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:50:473
R$ 10.431,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:51:320
R$ 10.430,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:51:697
R$ 10.429,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:52:480
R$ 10.428,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:52:693
R$ 10.427,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:53:053
R$ 10.426,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:53:883
R$ 10.425,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:54:483
R$ 10.424,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:54:953
R$ 10.423,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:55:053
R$ 10.422,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:41:56:107
R$ 10.421,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:56:487
R$ 10.420,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:57:053
R$ 10.419,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:41:58:497
R$ 10.418,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:41:59:057
R$ 10.417,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:41:59:443

R$ 10.416,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:00:510
R$ 10.415,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:00:693
R$ 10.414,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:01:060
R$ 10.413,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:01:693
R$ 10.412,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:02:510
R$ 10.411,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:02:920
R$ 10.410,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:03:063
R$ 10.409,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:03:977
R$ 10.408,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:04:520
R$ 10.407,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:05:053
R$ 10.406,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:06:110
R$ 10.405,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:06:607
R$ 10.404,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:07:090
R$ 10.403,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:08:383
R$ 10.402,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:08:533
R$ 10.401,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:09:057
R$ 10.400,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:10:533
R$ 10.399,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:10:663
R$ 10.398,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:11:067
R$ 10.397,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:12:537
R$ 10.396,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:12:780
R$ 10.395,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:13:060
R$ 10.394,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:14:533
R$ 10.393,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:14:997
R$ 10.392,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:15:067
R$ 10.391,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:15:320
R$ 10.390,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:16:537
R$ 10.389,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:17:063
R$ 10.388,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:17:467
R$ 10.387,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:18:533
R$ 10.386,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:19:060
R$ 10.385,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:19:753
R$ 10.384,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:19:937
R$ 10.383,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:20:537
R$ 10.382,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:21:060
R$ 10.381,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:22:160
R$ 10.380,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:22:550
R$ 10.379,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:23:067
R$ 10.378,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:24:393
R$ 10.377,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:24:557
R$ 10.376,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:25:060
R$ 10.375,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:26:557
R$ 10.374,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:27:083
R$ 10.373,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:46:837
R$ 11.467,5900	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:42:46:873
R$ 10.372,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:47:107
R$ 10.371,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:48:577
R$ 10.370,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:49:047
R$ 10.369,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:50:597
R$ 10.368,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:51:070
R$ 10.367,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:51:297
R$ 10.366,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:51:517
R$ 10.365,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:52:590
R$ 10.364,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:53:070
R$ 10.363,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:53:533
R$ 10.362,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:53:803
R$ 10.361,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:54:590
R$ 10.360,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:55:073
R$ 10.359,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:55:747
R$ 10.358,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:56:233
R$ 10.357,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:42:56:597
R$ 10.356,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:57:127

R$ 10.355,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:42:57:960
R$ 10.354,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:58:590
R$ 10.353,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:42:59:067
R$ 10.352,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:00:210
R$ 10.351,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:00:613
R$ 10.350,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:01:070
R$ 10.349,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:02:487
R$ 10.348,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:02:660
R$ 10.347,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:03:070
R$ 10.346,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:04:620
R$ 10.345,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:04:827
R$ 10.344,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:05:067
R$ 10.350,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:05:853
R$ 10.343,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:06:003
R$ 10.342,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:06:623
R$ 10.341,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:07:027
R$ 10.340,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:07:093
R$ 10.339,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:08:380
R$ 10.338,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:08:627
R$ 10.337,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:09:073
R$ 10.336,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:09:260
R$ 10.335,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:10:627
R$ 10.334,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:11:073
R$ 10.333,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:11:450
R$ 10.332,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:12:630
R$ 10.331,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:12:843
R$ 10.330,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:13:073
R$ 10.329,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:13:680
R$ 10.328,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:14:677
R$ 10.327,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:15:070
R$ 10.326,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:15:277
R$ 10.325,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:15:900
R$ 10.324,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:16:650
R$ 10.323,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:17:087
R$ 10.322,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:17:520
R$ 10.321,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:18:117
R$ 10.320,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:18:657
R$ 10.319,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:19:077
R$ 10.318,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:20:040
R$ 10.317,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:20:453
R$ 10.316,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:20:650
R$ 10.315,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:21:073
R$ 10.314,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:22:413
R$ 10.313,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:22:663
R$ 10.312,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:23:077
R$ 10.311,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:24:677
R$ 10.310,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:24:863
R$ 10.309,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:25:073
R$ 10.308,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:25:217
R$ 10.307,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:26:677
R$ 10.306,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:27:087
R$ 10.305,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:27:413
R$ 10.304,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:28:697
R$ 10.303,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:29:083
R$ 10.302,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:29:607
R$ 10.301,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:30:690
R$ 10.300,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:31:077
R$ 10.299,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:31:827
R$ 10.298,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:32:690
R$ 10.297,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:33:080
R$ 10.296,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:34:227
R$ 10.295,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:34:700

R$ 10.294,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:35:080
R$ 10.293,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:36:543
R$ 10.292,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:36:700
R$ 10.291,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:37:120
R$ 10.290,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:38:703
R$ 10.289,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:39:013
R$ 10.288,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:39:080
R$ 10.287,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:40:707
R$ 10.286,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:41:080
R$ 10.285,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:41:293
R$ 10.284,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:42:703
R$ 10.283,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:43:083
R$ 10.282,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:43:673
R$ 10.281,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:44:703
R$ 10.280,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:45:080
R$ 10.279,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:45:893
R$ 10.278,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:46:720
R$ 10.277,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:47:087
R$ 10.276,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:48:323
R$ 10.275,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:48:683
R$ 10.274,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:49:080
R$ 10.273,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:50:687
R$ 10.272,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:43:50:937
R$ 10.271,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:43:51:077
R$ 10.270,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:43:52:737
R$ 10.269,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:52:997
R$ 10.268,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:44:10:370
R$ 11.461,1800	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:44:10:403
R$ 10.267,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:10:730
R$ 10.266,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:44:11:083
R$ 10.265,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:44:12:577
R$ 10.264,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:12:787
R$ 10.263,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:44:13:083
R$ 10.262,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:13:427
R$ 10.261,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:14:730
R$ 10.260,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:44:15:083
R$ 10.259,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:15:837
R$ 10.258,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:16:730
R$ 10.257,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:44:16:953
R$ 10.256,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:44:17:097
R$ 10.255,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:18:060
R$ 10.254,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:18:730
R$ 10.253,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:44:19:093
R$ 10.252,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:20:477
R$ 10.251,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:20:730
R$ 10.250,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:44:21:093
R$ 10.249,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:44:21:677
R$ 10.248,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:22:727
R$ 10.247,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:44:23:087
R$ 10.246,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:44:23:897
R$ 10.245,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:24:740
R$ 10.244,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:24:947
R$ 10.243,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:44:25:100
R$ 10.242,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:44:26:127
R$ 10.241,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:26:740
R$ 10.240,7100	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:44:27:103
R$ 10.239,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:27:357
R$ 10.238,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:46:477
R$ 11.460,1500	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:44:46:520
R$ 10.237,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:46:650
R$ 10.236,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:46:797
R$ 10.235,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:44:48:630

R$ 10.234,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:48:750
R$ 10.233,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:48:910
R$ 10.232,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:50:743
R$ 10.231,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:44:50:923
R$ 10.230,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:51:300
R$ 10.229,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:52:767
R$ 10.228,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:44:53:160
R$ 10.227,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:53:577
R$ 10.226,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:54:743
R$ 10.225,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:44:55:377
R$ 10.224,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:55:843
R$ 10.223,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:56:743
R$ 10.222,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:44:57:827
R$ 10.221,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:58:173
R$ 10.220,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:44:58:747
R$ 10.219,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:45:00:280
R$ 10.218,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:00:427
R$ 10.217,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:00:747
R$ 10.216,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:45:02:493
R$ 10.215,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:02:683
R$ 10.214,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:02:753
R$ 10.213,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:45:04:710
R$ 10.212,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:05:183
R$ 10.211,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:06:767
R$ 10.210,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:45:06:987
R$ 10.209,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:07:500
R$ 10.208,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:08:763
R$ 10.207,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:45:09:253
R$ 10.206,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:09:840
R$ 10.205,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:10:763
R$ 10.204,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:45:11:533
R$ 10.203,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:12:403
R$ 10.202,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:12:763
R$ 10.201,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:45:14:020
R$ 10.200,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:14:687
R$ 10.199,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:14:763
R$ 10.198,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:16:957
R$ 10.197,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:18:767
R$ 10.196,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:19:210
R$ 10.195,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:20:763
R$ 10.194,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:21:667
R$ 10.193,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:22:770
R$ 10.192,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:23:900
R$ 10.191,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:24:780
R$ 10.190,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:26:153
R$ 10.189,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:26:797
R$ 10.188,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:28:427
R$ 10.187,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:28:793
R$ 10.186,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:30:743
R$ 10.185,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:32:797
R$ 10.184,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:32:983
R$ 10.183,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:34:793
R$ 10.182,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:35:477
R$ 10.181,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:36:810
R$ 10.180,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:37:760
R$ 10.179,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:38:793
R$ 10.178,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:40:040
R$ 10.177,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:40:797
R$ 10.176,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:42:337
R$ 10.175,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:42:797
R$ 10.174,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:44:693
R$ 10.173,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:44:797

R$ 10.172,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:47:190
R$ 10.171,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:48:800
R$ 10.170,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:49:507
R$ 10.169,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:50:800
R$ 10.168,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:51:817
R$ 10.167,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:52:797
R$ 10.166,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:45:54:050
R$ 10.165,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:54:300
R$ 10.164,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:54:797
R$ 10.163,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:56:570
R$ 10.162,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:56:800
R$ 10.163,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:45:57:347
R$ 10.161,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:45:57:547
R$ 10.160,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:45:58:800
R$ 10.159,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:59:050
R$ 10.158,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:45:59:743
R$ 10.157,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:00:800
R$ 10.156,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:18:917
R$ 11.456,1500	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:46:18:947
R$ 10.155,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:20:813
R$ 10.154,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:21:100
R$ 10.153,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:21:210
R$ 10.152,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:22:807
R$ 10.151,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:23:407
R$ 10.150,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:24:817
R$ 10.149,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:25:630
R$ 10.148,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:26:833
R$ 10.147,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:27:907
R$ 10.146,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:28:817
R$ 10.145,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:30:100
R$ 10.144,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:30:817
R$ 10.143,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:32:350
R$ 10.142,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:32:827
R$ 10.141,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:34:597
R$ 10.140,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:34:830
R$ 10.139,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:36:840
R$ 10.138,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:38:833
R$ 10.137,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:39:023
R$ 10.136,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:39:287
R$ 10.135,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:40:830
R$ 10.134,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:41:300
R$ 10.133,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:41:613
R$ 10.132,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:42:833
R$ 10.131,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:43:600
R$ 10.130,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:43:927
R$ 10.129,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:44:910
R$ 10.128,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:45:817
R$ 10.127,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:46:190
R$ 10.126,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:46:830
R$ 10.125,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:48:073
R$ 10.124,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:48:437
R$ 10.123,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:48:830
R$ 10.122,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:50:307
R$ 10.121,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:50:837
R$ 10.120,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:52:603
R$ 10.119,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:52:850
R$ 10.118,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:53:097
R$ 10.117,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:54:820
R$ 10.116,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:55:340
R$ 10.115,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:56:850
R$ 10.114,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:57:123
R$ 10.113,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:57:673

R$ 10.112,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:46:58:853
R$ 10.111,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:46:59:377
R$ 10.110,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:59:973
R$ 10.109,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:00:850
R$ 10.108,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:47:02:067
R$ 10.107,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:02:473
R$ 10.106,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:02:847
R$ 10.105,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:47:04:313
R$ 10.104,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:04:710
R$ 10.103,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:04:853
R$ 10.102,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:47:06:553
R$ 10.101,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:06:850
R$ 10.100,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:07:027
R$ 10.099,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:08:870
R$ 10.098,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:09:513
R$ 10.097,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:10:863
R$ 10.096,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:11:807
R$ 10.095,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:12:850
R$ 10.094,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:14:253
R$ 10.093,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:14:850
R$ 10.092,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:16:477
R$ 10.091,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:16:853
R$ 10.090,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:18:937
R$ 10.089,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:20:853
R$ 10.088,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:21:323
R$ 10.087,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:22:860
R$ 10.086,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:23:860
R$ 10.085,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:24:857
R$ 10.084,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:26:103
R$ 10.083,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:26:853
R$ 10.082,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:28:367
R$ 10.081,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:28:887
R$ 10.080,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:30:670
R$ 10.079,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:30:863
R$ 10.078,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:33:020
R$ 10.077,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:34:863
R$ 10.076,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:35:477
R$ 10.075,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:36:937
R$ 10.074,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:37:963
R$ 10.073,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:38:867
R$ 10.072,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:40:343
R$ 10.071,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:48:887
R$ 10.070,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:49:070
R$ 10.069,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:50:887
R$ 10.068,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:51:500
R$ 10.067,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:52:900
R$ 10.066,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:53:760
R$ 10.065,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:54:900
R$ 10.064,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:55:980
R$ 10.063,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:56:900
R$ 10.062,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:58:247
R$ 10.061,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:47:58:900
R$ 10.060,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:00:470
R$ 10.059,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:00:900
R$ 10.058,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:02:727
R$ 10.057,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:02:907
R$ 10.056,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:05:053
R$ 10.055,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:06:910
R$ 10.054,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:07:323
R$ 10.053,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:08:937
R$ 10.052,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:09:653
R$ 10.051,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:10:963

R$ 10.050,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:11:973
R$ 10.049,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:12:920
R$ 10.048,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:14:357
R$ 10.047,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:14:933
R$ 10.046,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:16:600
R$ 10.045,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:16:953
R$ 10.044,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:18:837
R$ 10.043,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:18:950
R$ 10.042,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:21:100
R$ 10.041,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:22:980
R$ 10.040,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:23:360
R$ 10.039,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:24:960
R$ 10.038,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:25:573
R$ 10.037,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:26:963
R$ 10.036,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:28:033
R$ 10.035,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:28:990
R$ 10.034,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:30:283
R$ 10.033,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:30:967
R$ 10.032,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:32:537
R$ 10.031,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:32:967
R$ 10.030,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:34:800
R$ 10.029,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:34:980
R$ 10.028,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:37:057
R$ 10.027,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:39:007
R$ 10.026,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:39:367
R$ 10.025,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:40:997
R$ 10.024,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:42:033
R$ 10.023,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:42:987
R$ 10.022,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:44:307
R$ 10.021,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:45:063
R$ 10.020,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:46:573
R$ 10.019,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:46:977
R$ 10.018,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:48:820
R$ 10.017,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:48:977
R$ 10.016,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:51:283
R$ 10.015,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:52:990
R$ 10.014,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:53:580
R$ 10.013,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:54:980
R$ 10.012,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:55:810
R$ 10.011,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:56:980
R$ 10.010,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:58:197
R$ 10.009,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:48:58:987
R$ 10.008,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:00:480
R$ 10.007,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:00:983
R$ 10.006,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:02:723
R$ 10.005,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:02:987
R$ 10.004,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:05:137
R$ 10.003,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:07:007
R$ 10.002,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:07:760
R$ 10.001,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:08:997
R$ 10.000,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:10:103
R$ 9.999,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:11:017
R$ 9.998,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:12:380
R$ 9.997,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:12:993
R$ 9.996,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:14:660
R$ 9.995,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:14:997
R$ 9.994,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:17:137
R$ 9.993,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:19:000
R$ 9.992,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:19:397
R$ 9.991,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:20:997
R$ 9.990,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:21:630
R$ 9.989,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:23:037

R$ 9.988,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:24:037
R$ 9.987,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:24:997
R$ 9.986,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:26:293
R$ 9.985,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:27:000
R$ 9.984,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:28:630
R$ 9.983,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:29:003
R$ 9.982,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:30:860
R$ 9.981,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:31:000
R$ 9.980,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:33:160
R$ 9.979,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:35:007
R$ 9.978,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:35:583
R$ 9.977,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:37:003
R$ 9.976,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:37:827
R$ 9.975,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:39:023
R$ 9.974,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:40:087
R$ 9.973,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:41:030
R$ 9.972,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:42:343
R$ 9.971,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:43:007
R$ 9.970,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:44:590
R$ 9.969,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:45:007
R$ 9.968,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:46:857
R$ 9.967,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:47:010
R$ 9.966,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:49:163
R$ 9.965,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:51:017
R$ 9.964,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:51:390
R$ 9.963,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:53:027
R$ 9.962,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:53:633
R$ 9.961,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:55:013
R$ 9.960,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:55:870
R$ 9.959,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:57:027
R$ 9.958,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:58:327
R$ 9.957,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:49:59:027
R$ 9.956,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:00:610
R$ 9.955,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:01:027
R$ 9.954,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:02:940
R$ 9.953,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:03:037
R$ 9.952,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:05:180
R$ 9.951,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:07:067
R$ 9.950,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:07:767
R$ 9.949,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:09:073
R$ 9.948,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:10:007
R$ 9.947,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:11:080
R$ 9.946,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:12:527
R$ 9.945,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:13:087
R$ 9.944,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:14:743
R$ 9.943,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:15:093
R$ 9.942,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:16:993
R$ 9.941,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:17:127
R$ 9.940,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:19:270
R$ 9.939,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:21:110
R$ 9.938,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:21:563
R$ 9.937,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:23:310
R$ 9.936,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:23:980
R$ 9.935,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:25:113
R$ 9.934,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:26:223
R$ 9.933,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:27:120
R$ 9.932,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:28:530
R$ 9.931,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:29:110
R$ 9.930,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:30:773
R$ 9.929,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:31:110
R$ 9.928,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:33:017
R$ 9.927,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:33:123

R$ 9.926,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:35:470
R$ 9.925,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:37:140
R$ 9.924,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:37:727
R$ 9.923,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:39:190
R$ 9.922,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:40:033
R$ 9.921,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:41:170
R$ 9.920,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:42:450
R$ 9.919,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:43:150
R$ 9.918,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:44:700
R$ 9.917,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:45:343
R$ 9.916,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:47:187
R$ 9.915,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:49:180
R$ 9.914,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:49:470
R$ 9.913,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:51:173
R$ 9.912,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:51:810
R$ 9.911,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:53:180
R$ 9.910,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:54:077
R$ 9.909,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:55:200
R$ 9.908,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:56:547
R$ 9.907,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:57:213
R$ 9.906,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:58:833
R$ 9.905,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:50:59:220
R$ 9.904,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:01:153
R$ 9.903,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:01:233
R$ 9.902,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:03:570
R$ 9.901,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:05:257
R$ 9.900,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:05:810
R$ 9.899,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:07:243
R$ 9.898,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:08:053
R$ 9.897,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:09:257
R$ 9.896,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:10:343
R$ 9.895,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:11:257
R$ 9.894,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:12:597
R$ 9.893,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:13:257
R$ 9.892,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:15:090
R$ 9.891,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:15:270
R$ 9.890,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:17:400
R$ 9.889,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:19:307
R$ 9.888,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:19:667
R$ 9.887,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:21:297
R$ 9.886,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:21:943
R$ 9.885,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:23:297
R$ 9.884,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:24:177
R$ 9.883,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:25:313
R$ 9.882,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:28:463
R$ 9.881,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:29:333
R$ 9.880,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:30:907
R$ 9.879,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:31:330
R$ 9.878,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:33:173
R$ 9.877,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:33:353
R$ 9.876,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:35:450
R$ 9.875,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:37:380
R$ 9.874,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:37:803
R$ 9.873,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:39:373
R$ 9.872,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:40:110
R$ 9.871,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:41:387
R$ 9.870,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:42:453
R$ 9.869,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:43:400
R$ 9.868,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:44:683
R$ 9.867,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:45:553
R$ 9.866,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:47:010
R$ 9.865,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:47:427

R$ 9.864,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:49:310
R$ 9.863,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:49:440
R$ 9.862,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:51:717
R$ 9.861,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:53:467
R$ 9.860,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:53:980
R$ 9.859,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:55:457
R$ 9.858,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:56:447
R$ 9.857,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:57:463
R$ 9.856,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:58:707
R$ 9.855,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:51:59:473
R$ 9.854,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:00:973
R$ 9.853,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:01:463
R$ 9.852,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:03:207
R$ 9.851,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:03:467
R$ 9.850,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:05:670
R$ 9.849,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:07:483
R$ 9.848,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:07:910
R$ 9.847,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:09:480
R$ 9.846,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:10:297
R$ 9.845,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:11:480
R$ 9.844,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:12:877
R$ 9.843,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:13:480
R$ 9.842,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:15:263
R$ 9.841,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:15:483
R$ 9.840,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:17:730
R$ 9.839,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:19:497
R$ 9.838,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:20:137
R$ 9.837,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:21:493
R$ 9.836,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:22:540
R$ 9.835,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:23:493
R$ 9.834,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:24:777
R$ 9.833,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:44:627
R$ 11.455,1100	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:52:44:653
R$ 9.832,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:46:370
R$ 9.831,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:47:620
R$ 9.830,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:48:893
R$ 9.829,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:49:580
R$ 9.828,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:51:120
R$ 9.827,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:51:590
R$ 11.448,8600	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:52:52:697
R$ 9.826,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:53:390
R$ 9.825,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:53:607
R$ 9.824,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:55:650
R$ 9.823,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:57:623
R$ 9.822,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:58:040
R$ 9.821,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:52:59:607
R$ 9.820,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:53:00:483
R$ 9.819,7100	00.478.911/0001-29	08/05/2023 09:53:01:610
R$ 11.447,8300	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:53:18:927
R$ 11.440,3800	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:53:36:327
R$ 11.439,3300	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:53:38:350
R$ 11.431,9300	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:53:56:663
R$ 11.430,8900	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:54:01:710
R$ 11.423,5000	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:54:18:990
R$ 10.500,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:54:53:677
R$ 10.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:53:777
R$ 10.101,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:34:113
R$ 10.100,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:56:36:250
R$ 10.099,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:14:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:14	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:59:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:59:15	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:35:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.478.911/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:40:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.478.911/0001-29.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:38:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.478.911/0001-29, pelo melhor lance de R$ 9.819,7100.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:11:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.478.911/0001-29, pelo melhor lance de R$ 9.819,7100.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Espremedor fruta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	4	R$ 400,0000	R$ 1.600,0000	05/05/2023 14:12:00
	Marca: KD ELETRO **Fabricante:** KD ELETRO **Modelo / Versão:** 420W **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPREMEDOR DE FRUTAS COM GABINETE EM INOX E CÂMARA DE LÍQUIDOS EM ALUMÍNIO, MODELO INDUSTRIAL, POTÊNCIA 420W, BIVOLT, DIMENSÕES APROXIMADAS: 45, 22, 22CM **Porte da empresa:** ME/EPP						
33.497.491/0001-87	OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 550,0000	R$ 2.200,0000	12/04/2023 07:51:30
	Marca: Metvisa **Fabricante:** IMG - Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda **Modelo / Versão:** ESL220CC5/2023 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Extrator de sucos de alta qualidade e potência. Capacidade produtiva 45 litros por hora. Rotação do motor 1.700 RPM. Peso 2,5 KG. Medidas do equipamento: largura 355 MM x altura 385 MM x profundidade 189 MM. Motor elétrico 300 W, 220 V. Consumo energia 0,30 KW/HORA. Acompanha copo de 1 litro com alça e peneira todos em plástico polipropileno (PP). Gabinete em aço inoxidável. Tampa e cúpula em plástico polipropileno (PP). Castanhas extratoras em dois tamanhos, para laranja e limão, em material plástico poliestireno (PSAI). Maior vida útil com materiais que resistem ao ácido cítrico e a corrosão. Peças desmontáveis para limpeza. Cúpula que evita respingos. **Porte da empresa:** ME/EPP						
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 560,0000	R$ 2.240,0000	04/05/2023 16:22:48
	Marca: VITALEX **Fabricante:** VITALEX **Modelo / Versão:** MOD: ESS-I **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio, modelo industrial, potência 420w, bivolt, dimensões aproximadas: 45, 22, 22cm. MARCA: VITALEX, MODELO: ESS-I. **Porte da empresa:** ME/EPP						
12.612.656/0001-44	SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA	Não	Não	4	R$ 574,4000	R$ 2.297,6000	08/05/2023 08:38:44
	Marca: SPOLU **Fabricante:** SPOLU **Modelo / Versão:** SPL-070 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio, modelo industrial, potência 420w, bivolt, dimensões aproximadas: 45, 22, 22cm. Prazo de garantia de 12 (doze) meses. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.000,0000	R$ 4.000,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: fak **Fabricante:** fak **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio, modelo industrial, potência 420w, bivolt, dimensões aproximadas: 45, 22, 22cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.337.798/0001-74	CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.055,0000	R$ 4.220,0000	05/05/2023 09:11:38
	Marca: VITALEX **Fabricante:** VITALEX **Modelo / Versão:** ESS-I **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio,						

modelo industrial, potência 420w, bivolt, dimensões aproximadas: 45, 22, 22cm FABRICANTE: VITALEX MARCA: VITALEX MODELO: ESS-I
Porte da empresa: ME/EPP

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 1.075,0000	R$ 4.300,0000	07/05/2023 21:30:11

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo / Versão: 500W
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio, modelo industrial, potência 420w, bivolt, dimensões aproximadas: 45, 22, 22cm
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R$ 2.000,0000	R$ 8.000,0000	08/05/2023 08:27:53

Marca: jl colombo
Fabricante: jl colombo
Modelo / Versão: 705
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio, modelo industrial, potência 420w, bivolt, dimensões aproximadas: 45, 22, 22cm SPOLU, EVITRA, JL COLOMBO, similar ou superior
Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 3.000,0000	R$ 12.000,0000	05/05/2023 13:44:44

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo / Versão: Espremedor Extrator
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espremedor fruta - spremedor Industrial de Laranja e Limão de 400 Watts - JL Colombo O Espremedor de Laranja e Limão JL COLOMBO foi desenvolvido com foco em qualidade e benefício total, proporcionando assim o melhor custo benefício ao cliente. Motor de 400W, o que representa MUITO MAIS POTÊNCIA do produto. Características: - Corpo: aço inoxidável, o mais resistente do mercado. - Tampa: Alumínio. - Caçamba: Alumínio. - Jarra e Peneira: Polipropileno. - Jogo de carambola (castanhas): Poliestireno - Ideal para uso doméstico ou comercial como lanchonetes, pastelarias, bares, etc... - Motor embobinado com um termostato de segurança. Caso haja sobrecarga de energia ou aquecimento excessivo ele desarma, evitando que queime o motor. - Fabricante: JL Colombo. - Modelo: 400W. - Peneira, Carambolas: Polietileno. - Rotação: 1750 rpm. - Isolação: Classe F. - Uso: Com./Ind. - Corpo: Aço Inox. - Caçamba: Alum. Repuxado. - Potência: 400W / 350W. - Frequência: 60 Hz. - Tensão: 127v 220v (Bivolt). - Certificação do Inmetro: IEX 15.0241R1
Porte da empresa: ME/EPP

41.474.334/0001-84	LA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	4	R$ 3.000,0000	R$ 12.000,0000	05/05/2023 18:25:21

Marca: Spolu
Fabricante: Spolu
Modelo / Versão: SPL070
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio, modelo industrial, potência 420w, bivolt.
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	4	R$ 3.500,0000	R$ 14.000,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: METALURGICA J.L. COLOMBO EIRELI
Modelo / Versão: ESPREMEDOR DE FRUTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio, modelo industrial, potência 420w, bivolt, dimensões aproximadas: 45, 22, 22cm Modelo: ESPREMEDOR DE FRUTA, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: JL COLOMBO, Fabricante: METALURGICA J.L. COLOMBO EIRELI, Produto Nacional.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 18:09:15

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: LJ COLOMBO
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio, modelo industrial, potência 420w, bivolt, dimensões aproximadas: 45, 22, 22cm"
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	08/05/2023 07:50:41

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo / Versão: JL COLOMBO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio, modelo industrial, potência 420w, bivolt, dimensões aproximadas: 45, 22, 22cm.
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:19:17

Marca: SPOLU SPL-070
Fabricante: SPOLU SPL-070
Modelo / Versão: SPOLU SPL-070
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio, modelo industrial, potência 420w, bivolt, dimensões aproximadas: 45, 22, 22cm
Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 100.000,0000	R$ 400.000,0000	08/05/2023 08:50:54

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo / Versão: SPL-070
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espremedor de frutas com gabinete em inox e câmara de líquidos em alumínio, modelo industrial, potência 420w, bivolt, dimensões aproximadas: 45, 22, 22cm
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400.000,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 40.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 14.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 12.000,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 12.000,0000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 8.000,0000	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.300,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.220,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.297,6000	12.612.656/0001-44	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.240,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.200,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.600,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 7.575,6000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:10:18:333
R$ 3.999,9900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:19:057
R$ 3.998,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:23:450
R$ 3.998,9800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:25:760
R$ 3.997,9800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:30:803
R$ 3.997,9700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:32:870
R$ 3.996,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:40:180
R$ 3.996,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:46:380
R$ 3.995,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:49:957
R$ 3.995,9500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:52:990
R$ 3.994,9500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:58:237
R$ 3.994,9400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:00:433
R$ 3.993,9400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:16:700
R$ 3.993,9300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:20:613
R$ 3.992,9300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:23:583
R$ 3.992,9200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:27:517
R$ 3.991,9200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:35:050
R$ 3.991,9100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:41:053
R$ 3.990,9100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:48:600
R$ 3.990,9000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:11:54:553
R$ 3.989,9000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:11:59:957
R$ 3.989,8900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:01:177
R$ 2.012,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:12:09:767
R$ 3.988,8900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:13:793
R$ 3.988,8800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:16:017
R$ 3.987,8800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:29:867
R$ 3.987,8700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:37:527
R$ 3.986,8700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:43:560
R$ 3.986,8600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:44:237
R$ 3.985,8600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:55:137
R$ 3.985,8500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:12:57:610
R$ 3.984,8500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:08:807
R$ 3.984,8400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:11:397
R$ 3.983,8400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:22:513
R$ 3.983,8300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:25:407
R$ 3.982,8300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:37:873
R$ 3.982,8200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:40:110
R$ 3.981,8200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:51:507

R$ 3.981,8100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:13:53:597
R$ 2.190,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:13:56:087
R$ 3.980,8100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:07:883
R$ 3.980,8000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:14:477
R$ 3.979,8000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:21:627
R$ 3.979,7900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:27:747
R$ 3.978,7900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:31:020
R$ 3.978,7800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:34:693
R$ 3.977,7800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:45:573
R$ 3.977,7700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:48:433
R$ 3.976,7700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:14:57:033
R$ 1.578,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:14:59:470
R$ 3.976,7600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:02:417
R$ 3.975,7600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:13:200
R$ 3.975,7500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:15:893
R$ 3.974,7500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:24:913
R$ 3.974,7400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:29:603
R$ 3.973,7400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:32:077
R$ 1.577,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:15:33:640
R$ 3.973,7300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:36:493
R$ 3.972,7300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:41:260
R$ 3.972,7200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:43:327
R$ 3.971,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:45:213
R$ 3.971,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:50:040
R$ 3.970,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:51:427
R$ 3.969,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:51:770
R$ 3.969,7000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:15:56:417
R$ 3.968,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:58:683
R$ 3.967,7000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:01:167
R$ 3.967,6900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:03:057
R$ 3.966,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:05:487
R$ 3.966,6800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:09:763
R$ 3.965,6900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:11:157
R$ 3.964,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:12:443
R$ 3.964,6800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:17:507
R$ 3.963,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:19:087
R$ 3.962,6800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:22:880
R$ 3.962,6700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:24:383
R$ 3.961,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:25:770
R$ 3.961,6600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:31:060
R$ 3.960,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:32:950
R$ 3.960,6600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:34:310
R$ 3.960,6500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:37:660
R$ 3.959,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:40:080
R$ 3.959,6400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:44:710
R$ 3.958,6500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:16:45:760
R$ 3.957,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:47:043
R$ 3.957,6400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:51:693
R$ 3.956,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:54:237
R$ 3.956,6300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:58:523
R$ 3.955,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:01:207
R$ 3.955,6400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:04:637
R$ 3.955,6200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:05:450
R$ 3.954,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:08:253
R$ 3.954,6100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:13:187
R$ 3.953,6100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:13:800
R$ 3.952,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:14:967
R$ 3.951,6100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:25:360
R$ 3.951,6000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:27:747
R$ 3.950,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:28:893
R$ 1.500,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:17:34:313
R$ 3.950,5900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:34:467

R$ 3.949,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:35:910
R$ 3.949,5900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:38:967
R$ 3.949,5800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:41:190
R$ 3.948,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:42:733
R$ 3.910,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:17:43:600
R$ 3.909,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:48:057
R$ 3.908,9900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:49:067
R$ 3.907,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:49:593
R$ 3.907,9800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:17:55:803
R$ 3.906,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:56:420
R$ 3.905,9800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:01:917
R$ 3.905,9700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:02:827
R$ 3.904,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:03:480
R$ 3.904,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:09:860
R$ 3.903,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:10:287
R$ 3.902,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:13:313
R$ 3.902,9500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:16:563
R$ 3.901,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:17:347
R$ 3.901,9400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:23:217
R$ 3.900,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:23:923
R$ 3.899,9400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:26:980
R$ 3.899,9300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:30:070
R$ 3.898,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:30:647
R$ 3.898,9200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:36:627
R$ 3.897,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:37:557
R$ 3.896,9200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:38:547
R$ 3.896,9100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:43:253
R$ 3.895,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:44:850
R$ 3.895,9000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:50:037
R$ 3.894,9100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:50:203
R$ 3.893,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:51:640
R$ 3.893,9000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:18:56:787
R$ 3.892,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:58:537
R$ 3.892,8900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:03:713
R$ 3.891,9000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:03:970
R$ 3.890,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:05:457
R$ 3.890,8900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:10:473
R$ 3.889,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:12:170
R$ 3.889,8800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:17:290
R$ 3.888,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:19:117
R$ 3.888,8800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:19:927
R$ 3.888,8700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:24:170
R$ 3.887,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:25:777
R$ 3.887,8600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:30:987
R$ 3.886,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:32:870
R$ 3.886,8600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:33:747
R$ 3.886,8500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:37:937
R$ 3.885,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:40:033
R$ 3.885,8400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:44:587
R$ 3.884,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:46:627
R$ 3.883,8400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:49:420
R$ 3.883,8300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:51:243
R$ 3.882,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:53:350
R$ 3.882,8200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:19:58:193
R$ 3.881,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:00:067
R$ 3.880,8200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:02:573
R$ 3.880,8100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:06:280
R$ 3.879,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:06:477
R$ 3.879,8000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:13:530
R$ 3.878,8000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:19:117
R$ 3.877,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:19:860
R$ 3.877,7900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:20:377

R$ 3.876,7900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:26:380
R$ 3.876,7800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:27:130
R$ 3.875,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:27:740
R$ 3.875,7700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:34:167
R$ 3.874,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:34:543
R$ 3.874,7600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:40:880
R$ 3.873,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:41:497
R$ 3.873,7500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:47:690
R$ 3.873,7700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:47:803
R$ 3.872,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:49:360
R$ 3.871,7500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:55:073
R$ 3.871,7400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:20:55:727
R$ 3.870,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:56:087
R$ 3.870,7300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:02:407
R$ 3.869,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:02:767
R$ 3.868,7300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:06:393
R$ 3.868,7200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:09:357
R$ 3.867,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:09:400
R$ 3.867,7200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:16:503
R$ 3.866,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:22:910
R$ 3.866,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:23:247
R$ 3.866,7200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:24:820
R$ 3.865,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:29:783
R$ 3.865,7000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:29:877
R$ 3.864,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:36:540
R$ 3.864,6900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:36:863
R$ 3.863,6900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:43:167
R$ 3.863,6800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:43:580
R$ 3.862,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:43:853
R$ 3.862,6700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:50:147
R$ 3.861,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:51:170
R$ 3.861,6600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:21:57:117
R$ 3.860,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:58:177
R$ 3.860,6500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:03:740
R$ 3.859,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:04:870
R$ 3.860,6700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:08:273
R$ 3.859,6400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:10:747
R$ 3.858,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:11:690
R$ 3.858,6300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:17:443
R$ 3.857,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:18:660
R$ 3.857,6300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:20:180
R$ 3.857,6200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:22:24:227
R$ 3.856,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:25:397
R$ 3.855,6200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:34:077
R$ 3.854,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:38:747
R$ 19.999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:50:397
R$ 3.853,6200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:54:857
R$ 3.852,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:59:113
R$ 2.189,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:23:16:280
R$ 3.845,3700	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:23:16:420
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:23:19:100
R$ 2.188,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:22:800
R$ 3.844,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:31:500
R$ 3.843,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:38:910
R$ 3.839,7800	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:23:56:007
R$ 2.187,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:23:56:030
R$ 3.838,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:59:190
R$ 2.186,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:59:997
R$ 2.999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:24:08:030
R$ 3.829,0500	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:24:24:470
R$ 3.828,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:29:260
R$ 2.185,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:24:46:013

R$ 3.824,3200	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:24:46:147
R$ 3.823,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:49:340
R$ 2.184,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:24:57:573
R$ 2.183,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:25:15:770
R$ 2.998,0000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:25:15:833
R$ 2.011,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:25:15:900
R$ 3.814,5400	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:25:17:610
R$ 3.813,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:23:467
R$ 2.182,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:25:25:910
R$ 2.181,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:25:46:927
R$ 3.803,6200	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:25:52:407
R$ 3.802,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:57:353
R$ 2.180,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:00:087
R$ 2.179,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:00:557
R$ 2.178,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:10:030
R$ 2.177,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:15:720
R$ 2.176,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:19:397
R$ 2.175,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:22:403
R$ 2.174,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:26:623
R$ 2.173,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:29:240
R$ 2.172,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:38:033
R$ 2.171,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:42:803
R$ 2.170,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:26:47:137
R$ 2.169,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:26:49:883
R$ 2.168,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:01:330
R$ 2.167,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:03:390
R$ 2.997,9900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:27:09:053
R$ 2.166,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:12:487
R$ 2.165,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:17:237
R$ 2.164,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:23:720
R$ 2.163,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:24:520
R$ 2.162,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:30:520
R$ 2.161,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:32:440
R$ 2.160,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:39:163
R$ 2.159,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:46:063
R$ 2.158,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:52:310
R$ 2.157,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:27:52:993
R$ 2.156,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:27:59:957
R$ 2.155,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:06:447
R$ 2.154,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:11:437
R$ 2.153,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:13:117
R$ 2.152,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:23:013
R$ 2.151,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:28:26:787
R$ 2.996,9900	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:28:44:027
R$ 2.150,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:28:45:337
R$ 2.996,9800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:28:45:980
R$ 3.795,1300	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:29:02:987
R$ 2.995,9800	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:29:20:367
R$ 2.995,9700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:27:000
R$ 2.994,9700	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:29:44:453
R$ 2.994,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:29:47:150
R$ 2.296,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:00:837
R$ 2.993,9600	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:30:18:137
R$ 2.993,9500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:21:650
R$ 2.992,9500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:30:40:273
R$ 2.992,9400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:30:42:023
R$ 2.991,9400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:31:00:250
R$ 1.499,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:31:02:190
R$ 2.991,9300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:02:300
R$ 1.489,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:31:13:300
R$ 2.990,9300	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:31:30:327
R$ 2.990,9200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:31:36:473

R$ 1.487,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:31:37:250
R$ 2.989,9200	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:31:54:333
R$ 2.989,9100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:03:890
R$ 2.988,9100	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:32:22:463
R$ 2.988,9000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:23:717
R$ 2.987,9000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:32:42:403
R$ 2.987,8900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:32:44:427
R$ 2.986,8900	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:33:02:757
R$ 2.986,8800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:33:05:007
R$ 1.479,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:33:08:150
R$ 2.985,8800	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:33:26:603
R$ 2.985,8800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:33:27:497
R$ 2.985,8700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:33:32:067
R$ 2.984,8700	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:33:48:887
R$ 2.984,8600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:33:52:660
R$ 2.984,8700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:33:55:017
R$ 2.983,8600	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:34:13:140
R$ 2.983,8500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:34:19:593
R$ 2.982,8500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:34:36:830
R$ 2.982,8400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:34:40:230
R$ 2.981,8400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:34:56:980
R$ 2.981,8300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:35:00:510
R$ 2.980,8300	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:35:17:357
R$ 2.980,8200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:35:20:977
R$ 1.478,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:35:29:170
R$ 2.979,8200	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:35:47:327
R$ 2.979,8100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:35:49:767
R$ 2.978,8100	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:36:07:383
R$ 2.978,8000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:36:11:700
R$ 2.977,8000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:36:29:223
R$ 2.977,7900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:36:31:693
R$ 1.467,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:36:37:830
R$ 2.976,7900	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:36:55:370
R$ 2.976,7800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:36:58:563
R$ 2.975,7800	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:37:16:250
R$ 2.975,7700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:37:18:453
R$ 2.974,7700	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:37:35:613
R$ 2.974,7600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:37:39:097
R$ 2.973,7600	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:37:55:663
R$ 2.973,7500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:37:59:587
R$ 2.972,7500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:38:17:937
R$ 2.972,7400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:38:21:080
R$ 2.971,7400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:38:38:163
R$ 2.971,7300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:38:41:130
R$ 2.970,7300	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:38:58:017
R$ 2.970,7200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:39:01:363
R$ 2.969,7200	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:39:18:340
R$ 2.969,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:39:21:573
R$ 2.968,7100	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:39:38:057
R$ 2.968,7000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:39:41:660
R$ 2.967,7000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:40:00:113
R$ 2.967,6900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:40:02:463
R$ 2.966,6900	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:40:22:523
R$ 2.966,6800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:40:22:697
R$ 2.965,6800	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:40:40:533
R$ 2.965,6700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:40:42:747
R$ 2.964,6700	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:41:00:837
R$ 2.964,6600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:41:02:857
R$ 2.963,6600	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:41:20:937
R$ 2.963,6500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:41:25:313
R$ 2.962,6500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:41:42:823
R$ 2.962,6400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:41:45:753

R$ 2.961,6400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:42:02:980
R$ 2.961,6300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:42:05:667
R$ 2.960,6400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:10:857
R$ 2.960,6300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:42:12:600
R$ 2.959,6300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:19:940
R$ 2.959,6200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:42:25:987
R$ 2.958,6200	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:42:43:257
R$ 2.958,6100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:42:46:390
R$ 2.958,6200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:49:270
R$ 2.957,6100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:42:53:977
R$ 1.465,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:42:55:307
R$ 2.957,6000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:42:59:607
R$ 2.956,6000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:06:133
R$ 2.956,5900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:43:06:190
R$ 2.955,5900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:12:990
R$ 2.955,5800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:43:13:753
R$ 2.954,5800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:17:673
R$ 2.954,5700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:43:20:537
R$ 2.953,5700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:25:037
R$ 2.953,5600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:43:27:383
R$ 2.952,5600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:31:970
R$ 2.952,5500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:43:34:140
R$ 2.951,5500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:36:753
R$ 2.951,5400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:43:40:860
R$ 2.950,5400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:46:040
R$ 2.950,5300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:43:47:463
R$ 2.949,5300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:43:53:157
R$ 2.949,5200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:43:54:450
R$ 2.948,5200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:04:713
R$ 2.948,5100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:44:07:887
R$ 2.947,5100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:13:600
R$ 2.947,5000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:44:14:963
R$ 2.946,5000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:18:257
R$ 2.946,4900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:44:21:630
R$ 2.945,4900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:25:123
R$ 2.945,4800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:44:28:320
R$ 1.439,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:44:28:493
R$ 2.944,4800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:33:800
R$ 2.944,4700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:44:34:967
R$ 2.943,4700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:40:227
R$ 2.943,4600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:44:41:737
R$ 2.942,4600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:44:49:053
R$ 2.942,4500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:44:55:127
R$ 2.941,4500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:02:910
R$ 2.941,4400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:45:09:253
R$ 2.940,4400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:10:010
R$ 2.940,4300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:45:16:630
R$ 2.939,4300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:19:377
R$ 2.939,4200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:45:29:317
R$ 2.938,4200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:33:177
R$ 2.938,4100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:45:35:897
R$ 2.937,4100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:44:893
R$ 2.937,4000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:45:49:370
R$ 2.936,4000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:52:007
R$ 2.936,3900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:45:56:260
R$ 2.935,3900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:45:56:743
R$ 2.935,3800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:46:02:787
R$ 2.934,3800	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:46:20:267
R$ 2.934,3800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:21:243
R$ 2.934,3700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:46:22:817
R$ 2.933,3700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:37:020
R$ 2.933,3600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:46:43:213

R$ 2.932,3600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:46:48:610
R$ 2.932,3500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:46:49:940
R$ 2.931,3500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:00:123
R$ 2.931,3400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:47:03:197
R$ 2.930,3400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:07:207
R$ 2.930,3300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:47:09:763
R$ 2.929,3300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:11:963
R$ 2.929,3200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:47:19:343
R$ 2.928,3200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:21:493
R$ 2.928,3100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:47:26:680
R$ 2.927,3100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:35:670
R$ 2.927,3000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:47:40:240
R$ 2.926,3000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:42:593
R$ 2.926,2900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:47:47:127
R$ 2.925,2900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:47:49:253
R$ 2.925,2800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:48:03:757
R$ 2.924,2800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:12:117
R$ 2.924,2700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:48:17:587
R$ 2.923,2700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:25:797
R$ 2.923,2600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:48:31:010
R$ 2.922,2600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:39:717
R$ 2.922,2500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:48:44:620
R$ 2.921,2500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:48:983
R$ 2.921,2400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:48:51:260
R$ 2.920,2400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:48:55:957
R$ 2.920,2300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:48:58:543
R$ 2.919,2300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:05:357
R$ 2.919,2200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:49:05:843
R$ 2.918,2200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:14:837
R$ 2.918,2100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:49:19:357
R$ 2.917,2100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:21:780
R$ 2.917,2000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:49:26:020
R$ 2.916,2000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:33:307
R$ 2.915,2000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:49:50:600
R$ 2.914,2000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:49:56:073
R$ 2.914,1900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:50:02:243
R$ 2.913,1900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:10:190
R$ 2.913,1800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:50:15:463
R$ 2.912,1800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:21:737
R$ 2.912,1700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:50:22:253
R$ 2.911,1700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:33:193
R$ 2.911,1600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:50:35:713
R$ 2.910,1600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:40:207
R$ 2.910,1500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:50:42:587
R$ 2.909,1500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:44:900
R$ 2.909,1400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:50:49:963
R$ 2.908,1400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:50:54:293
R$ 2.908,1300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:50:57:627
R$ 2.907,1300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:01:317
R$ 2.907,1200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:51:04:597
R$ 2.906,1200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:12:767
R$ 2.906,1100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:51:18:233
R$ 2.905,1100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:28:660
R$ 2.905,1000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:51:31:867
R$ 2.904,1000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:51:48:963
R$ 2.904,1000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:49:463
R$ 2.904,0900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:51:51:967
R$ 2.903,0900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:51:54:193
R$ 2.903,0800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:51:58:657
R$ 2.902,0800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:03:410
R$ 2.902,0700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:52:06:120
R$ 2.901,0700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:10:440

R$ 2.901,0600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:52:12:827
R$ 2.900,0600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:15:440
R$ 2.900,0500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:52:19:463
R$ 2.899,0500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:24:937
R$ 2.899,0400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:52:26:113
R$ 2.898,0400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:31:393
R$ 2.898,0300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:52:32:670
R$ 2.897,0300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:37:797
R$ 2.897,0200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:52:39:263
R$ 2.896,0200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:46:543
R$ 2.896,0100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:52:52:470
R$ 2.895,0100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:52:55:813
R$ 2.895,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:52:59:387
R$ 2.894,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:53:00:797
R$ 2.893,9900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:53:06:283
R$ 2.892,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:53:09:453
R$ 2.892,9800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:53:12:917
R$ 2.891,9800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:53:18:063
R$ 1.438,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:53:19:780
R$ 2.891,9700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:53:19:863
R$ 2.890,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:53:28:737
R$ 2.890,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:53:33:567
R$ 2.889,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:53:39:357
R$ 2.889,9500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:53:40:523
R$ 2.888,9500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:53:54:457
R$ 2.888,9400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:54:00:660
R$ 2.887,9400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:54:03:010
R$ 2.887,9300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:54:08:423
R$ 2.886,9300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:54:11:560
R$ 2.886,9200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:54:15:200
R$ 2.885,9200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:54:20:163
R$ 2.885,9100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:54:21:743
R$ 2.884,9100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:54:39:263
R$ 2.883,9100	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:54:39:697
R$ 2.883,9000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:54:42:073
R$ 2.882,9000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:54:50:007
R$ 2.882,8900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:54:55:457
R$ 2.881,8900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:54:58:723
R$ 2.881,8800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:55:02:473
R$ 2.880,8800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:55:07:300
R$ 2.880,8700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:55:09:313
R$ 2.879,8700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:55:17:940
R$ 2.879,8600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:55:22:677
R$ 2.878,8600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:55:33:323
R$ 2.878,8500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:55:36:147
R$ 2.877,8500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:55:46:620
R$ 2.877,8400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:55:49:313
R$ 2.876,8400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:55:55:207
R$ 2.876,8300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:55:55:820
R$ 2.875,8300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:56:03:683
R$ 2.875,8200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:56:14:047
R$ 1.429,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:56:19:153
R$ 2.874,8200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:56:20:710
R$ 2.874,8100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:56:20:783
R$ 2.873,8100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:56:29:200
R$ 2.873,8000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:56:34:040
R$ 2.872,8000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:56:40:110
R$ 2.872,7900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:56:40:893
R$ 2.871,7900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:56:51:003
R$ 2.871,7800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:56:54:443
R$ 2.870,7800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:56:59:687
R$ 2.870,7700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:57:01:163

R$ 2.869,7700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:57:08:197
R$ 2.869,7600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:57:14:943
R$ 2.868,7600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:57:25:073
R$ 1.428,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:57:25:277
R$ 2.868,7500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:57:28:627
R$ 2.867,7500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:57:33:650
R$ 2.867,7400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:57:35:600
R$ 2.866,7400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:57:42:260
R$ 2.866,7300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:57:42:747
R$ 1.399,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:57:47:493
R$ 2.865,7300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:57:50:840
R$ 2.865,7200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:57:56:493
R$ 2.864,7200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:57:59:320
R$ 2.864,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:58:03:500
R$ 2.863,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:58:12:080
R$ 2.863,7000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:58:16:927
R$ 2.862,7000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:58:18:580
R$ 2.862,6900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:58:23:600
R$ 2.861,6900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:58:37:563
R$ 2.861,6800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:58:43:883
R$ 2.860,6800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:58:50:253
R$ 2.860,6700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:58:50:577
R$ 2.859,6700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:58:58:953
R$ 2.859,6600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:59:06:287
R$ 2.858,6600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:59:09:567
R$ 2.858,6500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:59:13:160
R$ 2.857,6500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:59:15:997
R$ 2.857,6400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:59:19:797
R$ 2.856,6400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:59:26:617
R$ 2.856,6300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:59:26:750
R$ 2.855,6300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:59:30:950
R$ 2.855,6200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:59:35:047
R$ 2.854,6200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:59:37:433
R$ 2.854,6100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:59:42:307
R$ 2.853,6100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:59:48:183
R$ 2.853,6000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:59:48:923
R$ 2.852,6000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:59:54:597
R$ 2.852,5900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:59:56:763
R$ 2.851,5900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:59:58:917
R$ 2.851,5800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:00:03:320
R$ 2.850,5800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:00:07:530
R$ 2.850,5700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:00:09:940
R$ 2.849,5700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:00:14:050
R$ 2.849,5600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:00:16:813
R$ 2.848,5600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:00:20:513
R$ 2.848,5500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:00:23:370
R$ 2.847,5500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:00:24:963
R$ 2.847,5400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:00:30:260
R$ 2.846,5400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:00:35:530
R$ 2.846,5300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:00:36:930
R$ 2.845,5300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:00:41:923
R$ 2.845,5200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:00:44:907
R$ 2.844,5200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:00:48:313
R$ 2.844,5100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:00:51:777
R$ 2.843,5100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:00:52:643
R$ 2.843,5000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:00:58:443
R$ 2.842,5000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:01:16:893
R$ 2.842,4900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:01:18:850
R$ 2.841,4900	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:01:37:230
R$ 2.841,4800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:01:39:253
R$ 2.840,4800	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:01:57:037
R$ 2.840,4700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:01:59:877

R$ 2.839,4700	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:02:17:207
R$ 2.839,4600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:02:20:433
R$ 2.838,4600	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:02:37:237
R$ 2.838,4500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:02:40:337
R$ 2.837,4500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:02:57:747
R$ 2.837,4400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:03:00:927
R$ 2.836,4400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:03:19:377
R$ 2.836,4300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:03:21:170
R$ 2.835,4300	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:03:39:230
R$ 2.835,4200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:03:41:843
R$ 2.834,4200	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:03:59:407
R$ 2.834,4100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:04:02:253
R$ 2.833,4100	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:04:19:803
R$ 2.833,4000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:04:22:373
R$ 2.832,4000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:04:39:480
R$ 2.832,3900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:04:43:093
R$ 2.831,3900	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:04:59:620
R$ 2.831,3800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:05:03:433
R$ 2.830,3800	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:05:21:727
R$ 2.830,3700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:05:24:080
R$ 2.829,3700	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:05:41:443
R$ 2.829,3600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:05:43:967
R$ 2.828,3600	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:06:01:897
R$ 2.828,3500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:06:03:833
R$ 1.398,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:06:18:777
R$ 2.827,3500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:06:36:623
R$ 2.827,3400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:06:37:600
R$ 2.826,3400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:06:55:733
R$ 1.379,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 10:06:57:673
R$ 2.826,3300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:07:02:753
R$ 2.825,3300	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:07:20:233
R$ 2.825,3200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:07:23:257
R$ 2.824,3200	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:07:40:410
R$ 2.824,3100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:07:43:127
R$ 2.823,3100	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:08:00:070
R$ 2.823,3000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:08:03:270
R$ 2.822,3000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:08:20:177
R$ 1.378,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:08:21:883
R$ 2.822,2900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:08:23:557
R$ 2.821,2900	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:08:40:093
R$ 2.821,2800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:08:44:640
R$ 2.820,2800	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:09:04:583
R$ 2.820,2700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:09:04:963
R$ 1.369,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 10:09:05:050
R$ 2.819,2700	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:09:22:093
R$ 2.819,2600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:09:26:730
R$ 2.818,2600	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:09:44:223
R$ 2.818,2500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:09:48:000
R$ 2.817,2500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:10:04:363
R$ 2.817,2400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:10:08:187
R$ 2.816,2400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:10:24:340
R$ 2.816,2300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:10:28:270
R$ 2.815,2300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:10:31:890
R$ 2.815,2200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:10:34:903
R$ 2.814,2200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:10:36:213
R$ 2.814,2100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:10:41:710
R$ 2.813,2100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:10:48:873
R$ 2.813,2000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:10:55:317
R$ 2.812,2000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:11:01:583
R$ 2.812,1900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:11:02:473
R$ 2.811,1900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:11:05:920
R$ 2.811,1800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:11:09:543

R$ 2.810,1800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:11:16:503
R$ 2.810,1700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:11:22:980
R$ 2.809,1700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:11:29:157
R$ 2.809,1600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:11:29:957
R$ 2.808,1600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:11:33:567
R$ 2.808,1500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:11:37:663
R$ 2.807,1500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:11:44:137
R$ 2.807,1400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:11:44:507
R$ 2.806,1400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:11:50:573
R$ 2.806,1300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:11:51:880
R$ 2.805,1300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:11:59:087
R$ 2.805,1200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:12:05:400
R$ 2.804,1200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:12:14:177
R$ 2.804,1100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:12:18:873
R$ 2.803,1100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:12:25:317
R$ 2.803,1000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:12:25:530
R$ 2.802,1000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:12:31:757
R$ 2.802,0900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:12:32:140
R$ 2.801,0900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:12:36:110
R$ 2.801,0800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:12:39:037
R$ 2.800,0800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:12:42:743
R$ 2.800,0700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:12:45:720
R$ 2.799,0700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:12:47:057
R$ 2.799,0600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:12:52:630
R$ 2.798,0600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:12:57:640
R$ 2.798,0500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:12:59:297
R$ 2.797,0500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:13:04:350
R$ 2.797,0400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:13:05:983
R$ 2.796,0400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:13:13:007
R$ 2.796,0300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:13:19:667
R$ 2.795,0300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:13:25:817
R$ 2.795,0200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:13:26:517
R$ 2.794,0200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:13:34:397
R$ 2.794,0100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:13:40:003
R$ 2.793,0100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:13:45:170
R$ 2.793,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:13:50:333
R$ 2.792,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:13:51:697
R$ 2.791,9900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:13:57:157
R$ 2.790,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:13:58:133
R$ 2.790,9800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:14:04:010
R$ 2.789,9800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:14:04:540
R$ 2.789,9700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:14:11:000
R$ 2.788,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:14:17:303
R$ 2.788,9600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:14:17:940
R$ 2.787,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:14:23:697
R$ 2.787,9500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:14:24:753
R$ 2.786,9500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:14:30:193
R$ 2.786,9400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:14:31:520
R$ 2.785,9400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:14:36:840
R$ 2.785,9300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:14:38:653
R$ 2.784,9300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:14:43:310
R$ 2.784,9200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:14:45:463
R$ 2.783,9200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:14:49:900
R$ 2.783,9100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:14:52:363
R$ 2.782,9100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:14:56:320
R$ 2.782,9000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:14:59:087
R$ 2.781,9000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:15:02:760
R$ 2.781,8900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:15:05:953
R$ 2.780,8900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:15:09:227
R$ 2.780,8800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:15:12:643
R$ 2.779,8800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:15:13:580
R$ 2.779,8700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:15:20:013

R$ 2.778,8700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:15:26:350
R$ 2.778,8600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:15:26:960
R$ 2.777,8600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:15:32:763
R$ 2.777,8500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:15:34:093
R$ 2.776,8500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:15:44:163
R$ 2.776,8400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:15:47:837
R$ 2.775,8400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:15:50:620
R$ 2.775,8300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:15:54:743
R$ 2.774,8300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:15:57:147
R$ 2.774,8200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:16:01:543
R$ 2.773,8200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:16:03:660
R$ 2.773,8100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:16:08:237
R$ 2.772,8100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:16:14:303
R$ 2.772,8000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:16:14:883
R$ 2.771,8000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:16:22:837
R$ 2.771,7900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:16:28:080
R$ 2.770,7900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:16:31:510
R$ 2.770,7800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:16:34:737
R$ 2.769,7800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:16:48:690
R$ 2.769,7700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:16:55:020
R$ 2.768,7700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:17:01:363
R$ 2.768,7600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:17:01:757
R$ 2.767,7600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:17:05:683
R$ 2.767,7500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:17:08:530
R$ 2.766,7500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:17:12:227
R$ 2.766,7400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:17:15:450
R$ 2.765,7400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:17:18:677
R$ 2.765,7300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:17:22:133
R$ 2.764,7300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:17:25:110
R$ 2.764,7200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:17:29:123
R$ 2.763,7200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:17:31:517
R$ 2.763,7100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:17:36:007
R$ 2.762,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:17:42:240
R$ 2.762,7000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:17:42:877
R$ 2.761,7000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:17:48:630
R$ 2.761,6900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:17:49:580
R$ 2.760,6900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:17:55:070
R$ 2.760,6800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:17:56:097
R$ 2.759,6800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:17:59:823
R$ 2.759,6700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:18:02:717
R$ 2.758,6700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:18:06:993
R$ 2.758,6600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:18:09:373
R$ 2.757,6600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:18:13:403
R$ 2.757,6500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:18:16:097
R$ 2.756,6500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:18:17:833
R$ 2.756,6400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:18:22:897
R$ 2.755,6400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:18:24:557
R$ 2.755,6300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:18:29:827
R$ 2.754,6300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:18:31:150
R$ 2.754,6200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:18:36:543
R$ 2.753,6200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:18:39:817
R$ 2.753,6100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:18:43:403
R$ 2.752,6100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:18:48:550
R$ 2.752,6000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:18:50:473
R$ 2.751,6000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:18:55:110
R$ 2.751,5900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:18:57:543
R$ 2.750,5900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:19:03:707
R$ 2.750,5800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:19:04:253
R$ 2.749,5800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:19:10:210
R$ 2.749,5700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:19:10:923
R$ 2.748,5700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:19:16:693
R$ 2.748,5600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:19:17:780

R$ 2.747,5600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:19:23:113
R$ 2.747,5500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:19:24:540
R$ 2.746,5500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:19:29:533
R$ 2.746,5400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:19:31:277
R$ 2.745,5400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:19:33:923
R$ 2.745,5300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:19:38:030
R$ 2.744,5300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:19:40:397
R$ 2.744,5200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:19:44:713
R$ 2.743,5200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:19:47:260
R$ 2.743,5100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:19:51:930
R$ 2.742,5100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 10:19:53:667
R$ 2.742,5000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:19:58:977
R$ 2.741,5000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:20:16:383
R$ 2.741,4900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:20:19:740
R$ 2.740,4900	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:20:36:563
R$ 2.740,4800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:20:40:820
R$ 2.739,4800	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:20:58:483
R$ 2.739,4700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:21:01:370
R$ 2.738,4700	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:21:18:557
R$ 2.738,4600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:21:21:717
R$ 2.737,4600	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:21:38:827
R$ 2.737,4500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:21:44:947
R$ 2.736,4500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:22:02:363
R$ 2.736,4400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:22:06:337
R$ 2.735,4400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:22:22:627
R$ 2.735,4300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:22:26:820
R$ 2.734,4300	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:22:44:660
R$ 2.734,4200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:22:46:870
R$ 2.733,4200	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:23:04:750
R$ 2.733,4100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:23:10:273
R$ 2.732,4100	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:23:26:953
R$ 2.732,4000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:23:30:257
R$ 2.731,4000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:23:47:000
R$ 2.731,3900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:23:50:700
R$ 2.730,3900	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:24:07:143
R$ 2.730,3800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:24:11:320
R$ 2.729,3800	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:24:29:273
R$ 2.729,3700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:24:31:600
R$ 2.728,3700	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:24:51:133
R$ 2.728,3600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:24:51:590
R$ 2.727,3600	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:25:10:173
R$ 2.727,3500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:25:11:993
R$ 2.726,3500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:25:29:190
R$ 2.726,3400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:25:32:380
R$ 2.725,3400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:25:49:450
R$ 2.725,3300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:25:52:937
R$ 2.724,3300	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:26:11:470
R$ 2.724,3200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:26:13:447
R$ 2.723,3200	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:26:31:140
R$ 2.723,3100	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:26:34:023
R$ 2.722,3100	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:26:51:277
R$ 2.722,3000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:26:54:057
R$ 2.721,3000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:27:11:353
R$ 2.721,2900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:27:14:540
R$ 2.720,2900	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:27:51:557
R$ 2.720,2800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:27:56:410
R$ 2.719,2800	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:28:13:257
R$ 2.719,2700	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:28:17:287
R$ 2.718,2700	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:28:35:533
R$ 2.718,2600	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:28:37:630
R$ 2.717,2600	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:28:55:473
R$ 2.717,2500	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:28:57:967

R$ 2.716,2500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:29:16:080
R$ 2.716,2400	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:29:18:110
R$ 2.715,2400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:29:35:470
R$ 2.715,2300	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:29:38:127
R$ 1.350,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:29:53:493
R$ 2.714,2300	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:30:11:740
R$ 2.714,2200	25.462.154/0001-26	08/05/2023 10:30:12:340
R$ 2.713,2200	16.684.742/0001-13	08/05/2023 10:30:30:000
R$ 1.339,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 10:32:06:840
R$ 1.338,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:32:48:930
R$ 1.334,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 10:33:51:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:35:52	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:35:52	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 16:01:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 16:52:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:38:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87, pelo melhor lance de R$ 1.334,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 10:27:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 11:47:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87.
Habilitação de fornecedor	09/06/2023 10:02:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Liquidificador industrial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.612.656/0001-44	SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA	Não	Não	4	R$ 504,0000	R$ 2.016,0000	08/05/2023 08:38:44
	Marca: SPOLU **Fabricante:** SPOLU **Modelo / Versão:** SPL-022 ECO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V. Prazo de garantia de 12 (doze) meses. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
33.497.491/0001-87	OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 570,0000	R$ 2.280,0000	12/04/2023 07:53:44
	Marca: Metvisa **Fabricante:** IMG - Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda **Modelo / Versão:** LAR2220CC5/2023 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Liquidificador industrial de alta rotação. Capacidade de 2 litros. Medidas do equipamento: largura 200 MM x altura 500 MM x profundidade 200 MM. Peso 3 KG. Potência 800 W, 220 V. Consumo energia 0,8 KW/HORA. Rotação do motor 18.000 RPM. Tritura produtos alimentares com adição de líquido e dissolução de polpas de frutas congeladas. Tampa com visor, possibilita a visualização e adição de ingredientes durante o processamento sem a necessidade de remover a tampa. Marcação de nível gravado a laser na parte externa do copo e abaulado na parte interna, facilitando a limpeza e garantindo a durabilidade das marcações. Copo em aço inox. Gabinete em aço inox. Base plástica em material ABS, de elevada resistência. Base com pés antiderrapantes. Lâminas de alta eficiência confeccionadas em aço inox 301 endurecida por encruamento. Tampa plástica de alta vedação (polietileno PE). **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	4	R$ 800,0000	R$ 3.200,0000	05/05/2023 14:12:00
	Marca: KD ELETRO **Fabricante:** KD ELETRO **Modelo / Versão:** 2 LTS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, POTÊNCIA 220V **Porte da empresa:** ME/EPP						

02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 899,0000	R$ 3.596,0000	04/05/2023 16:22:48

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo / Versão: LQI-02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V. MARCA: VITALEX, MODELO: LQI-02.
Porte da empresa: ME/EPP

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	4	R$ 936,0000	R$ 3.744,0000	07/05/2023 21:30:11

Marca: VITHORY
Fabricante: VITHORY
Modelo / Versão: LQ001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.000,0000	R$ 4.000,0000	05/05/2023 17:07:09

Marca: fak
Fabricante: fak
Modelo / Versão: hotel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V
Porte da empresa: ME/EPP

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.100,0000	R$ 4.400,0000	08/05/2023 08:07:54

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo / Versão: LQI-02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador industrial - Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Aço Inox , Capacidade: 2 L, Potência Motor: 800 W, Tensão Nominal: 110
Porte da empresa: ME/EPP

43.337.798/0001-74	CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.155,0000	R$ 4.620,0000	05/05/2023 09:11:38

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo / Versão: LQI-02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V FABRICANTE: VITALEX MARCA: VITALEX MODELO: LQI-02
Porte da empresa: ME/EPP

20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R$ 1.500,0000	R$ 6.000,0000	08/05/2023 08:27:53

Marca: jl colombo
Fabricante: jl colombo
Modelo / Versão: 1204
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador semi-industrial emaço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V BEMAR, SPOLU, VITHORY, similar ou superior
Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 3.000,0000	R$ 12.000,0000	05/05/2023 13:44:44

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo / Versão: 2L AR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador industrial Tipo: Alta Rotação Copo: Aço Inox. Rotação: 18000 rpm Frequência: 60 Hz Isolação: Classe F Peso: 2,8 Kg Tensão: 127V ou 220V Potência Nominal: 360W \ 380W
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	4	R$ 3.000,0000	R$ 12.000,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: BERMAR
Fabricante: BERMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo / Versão: LIQUIDIFICADOR 2L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V Modelo: LIQUIDIFICADOR 2L, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: BERMAR, Fabricante: BERMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, Produto Nacional.
Porte da empresa: ME/EPP

18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R$ 3.000,0000	R$ 12.000,0000	05/05/2023 17:10:14

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo / Versão: AR. 2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V. MARCA: JL COLOMBO - MODELO: AR. 2.
Porte da empresa: ME/EPP

41.474.334/0001-84	LA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	4	R$ 4.000,0000	R$ 16.000,0000	05/05/2023 18:25:21

	Marca: spolu **Fabricante:** Spolu **Modelo / Versão:** SPL048 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Liquidificador semi industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 18:09:15
	Marca: BEMAR **Fabricante:** BEMAR **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V" **Porte da empresa:** ME/EPP						
45.302.798/0001-64	W & L EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	08/05/2023 07:05:24
	Marca: VITALEX **Fabricante:** VITALEX **Modelo / Versão:** LQI-02 Liquidificador Coml. Baixa Rotação - 2Lts **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V **Porte da empresa:** ME/EPP						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	08/05/2023 07:50:41
	Marca: METAL FERREIRA **Fabricante:** METAL FERREIRA **Modelo / Versão:** METAL FERREIRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:19:17
	Marca: SPOLU 2 litros **Fabricante:** SPOLU 2 litros **Modelo / Versão:** SPOLU 2 litros **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.973.781/0001-03	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:30:43
	Marca: SPOLÚ **Fabricante:** SPOLÚ **Modelo / Versão:** SPOLÚ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA MOTOR 800 W, TENSÃO NOMINAL 110 V **Porte da empresa:** ME/EPP						
25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 100.000,0000	R$ 400.000,0000	08/05/2023 08:50:54
	Marca: SPOLU **Fabricante:** SPOLU **Modelo / Versão:** SPL-022 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Liquidificador semi-industrial em aço inox, com capacidade de 2 litros, potência 220V **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400.000,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 40.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 40.000,0000	43.973.781/0001-03	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	45.302.798/0001-64	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 16.000,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 12.000,0000	18.007.154/0001-70	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 12.000,0000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 12.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 6.000,0000	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.620,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.400,0000	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 3.744,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:00:04:453

R$ 3.596,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 3.200,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.280,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.016,0000	12.612.656/0001-44	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.959,6000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:10:20:327
R$ 3.199,9900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:21:117
R$ 2.279,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:33:227
R$ 3.216,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:12:28:867
R$ 3.189,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:13:56:233
R$ 3.189,9800	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:14:01:950
R$ 2.000,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:15:12:403
R$ 1.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:43:913
R$ 1.998,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:45:740
R$ 1.990,0000	12.612.656/0001-44	08/05/2023 09:16:15:973
R$ 1.989,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:16:143
R$ 1.988,0000	12.612.656/0001-44	08/05/2023 09:16:26:970
R$ 1.987,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:28:187
R$ 1.986,0000	12.612.656/0001-44	08/05/2023 09:16:41:737
R$ 1.985,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:42:233
R$ 2.480,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:16:49:017
R$ 1.900,0000	12.612.656/0001-44	08/05/2023 09:16:55:367
R$ 1.899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:56:273
R$ 2.479,9900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:16:56:293
R$ 1.800,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:17:39:840
R$ 1.780,0000	12.612.656/0001-44	08/05/2023 09:17:46:887
R$ 3.179,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:18:19:497
R$ 1.898,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:18:36:360
R$ 1.897,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:36:580
R$ 2.270,9300	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:18:36:877
R$ 4.260,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:18:37:857
R$ 2.269,9300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:18:40:977
R$ 1.750,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:18:56:923
R$ 1.740,0000	12.612.656/0001-44	08/05/2023 09:19:07:197
R$ 1.896,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:19:24:170
R$ 2.268,9300	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:19:24:503
R$ 2.260,0500	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:19:25:023
R$ 4.258,9600	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:19:26:160
R$ 1.895,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:31:990
R$ 2.259,0500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:19:36:157
R$ 1.894,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:19:52:987
R$ 2.257,5300	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:19:53:073
R$ 1.700,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:19:57:033
R$ 1.893,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:59:280
R$ 2.256,5300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:05:150
R$ 3.170,0000	18.007.154/0001-70	08/05/2023 09:20:07:137
R$ 1.690,0000	12.612.656/0001-44	08/05/2023 09:20:09:263
R$ 1.892,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:20:26:717
R$ 2.248,8400	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:20:27:437
R$ 2.247,8400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:20:27:710
R$ 1.891,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:33:643
R$ 2.246,8400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:20:48:043
R$ 2.245,8400	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:21:04:963
R$ 1.890,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:21:05:783
R$ 2.241,1000	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:21:07:627
R$ 1.889,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:07:897
R$ 2.244,8400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:08:803
R$ 1.600,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:21:21:293
R$ 2.240,1000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:21:29:563
R$ 2.234,2000	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:21:45:713
R$ 2.233,2000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:22:03:177
R$ 2.231,8500	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:22:03:687
R$ 1.888,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:22:03:797

R$ 1.887,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:04:707
R$ 2.233,2000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:08:400
R$ 1.595,0000	12.612.656/0001-44	08/05/2023 09:22:21:850
R$ 2.230,8500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:22:693
R$ 1.500,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:22:30:513
R$ 2.229,8500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:22:47:027
R$ 2.228,1400	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:22:47:713
R$ 19.999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:55:227
R$ 2.227,1400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:59:520
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:23:08:237
R$ 2.225,3000	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:23:26:057
R$ 2.999,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:26:180
R$ 1.886,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:23:26:197
R$ 1.885,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:32:507
R$ 1.884,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:23:50:150
R$ 1.883,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:53:007
R$ 1.882,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:24:09:807
R$ 1.881,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:14:413
R$ 2.999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:24:16:053
R$ 1.880,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:16:540
R$ 1.879,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:21:577
R$ 2.224,3000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:24:39:463
R$ 1.878,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:24:39:840
R$ 1.877,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:41:910
R$ 1.876,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:45:560
R$ 1.875,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:48:720
R$ 2.216,2500	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:25:06:277
R$ 1.874,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:25:06:803
R$ 1.873,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:08:720
R$ 2.215,2500	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:25:25:650
R$ 1.872,9500	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:25:26:957
R$ 1.871,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:29:267
R$ 2.210,5000	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:25:47:003
R$ 2.209,5000	16.684.742/0001-13	08/05/2023 09:25:48:297
R$ 2.205,2000	20.795.155/0001-79	08/05/2023 09:26:06:770
R$ 2.900,0000	18.007.154/0001-70	08/05/2023 09:27:59:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:18	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:30:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:30:00	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 16:02:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 16:52:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:38:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2023 10:02:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Masseira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	2	R$ 350,0000	R$ 700,0000	05/05/2023 14:12:00

	Marca: HAUSKRAFT **Fabricante:** HAUSKRAFT **Modelo / Versão:** MANUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁQUINA DE MACARRÃO EM AÇO INOX, CILINDROS EM ALUMÍNIO E CILINDROS PARA FETTUCCINE, SPAGHETTINI E TAGLIERINI **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.000,0000	R$ 2.000,0000	07/05/2023 14:10:58
	Marca: Corneta Ferramentas **Fabricante:** Corneta Ferramentas **Modelo / Versão:** MAQM 003 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máquina de Macarrão / MAQM 003 - Observações do item: Máquina de macarrão em aço inox, cilindros em alumínio e cilindros para fettuccine, spaghettini e taglierini **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	2	R$ 2.000,0000	R$ 4.000,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: HAUSKRAFT **Fabricante:** ETILUX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE C **Modelo / Versão:** MAQM-003 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máquina de macarrão em aço inox, cilindros em alumínio e cilindros para fettuccine, spaghettini e taglierini Modelo: MAQM-003, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: HAUKRAFT, Fabricante: ETILUX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE CUTELARIA SA, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	05/05/2023 18:09:15
	Marca: HAUSKRA FT **Fabricante:** HAUSKRA FT **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Máquina de macarrão em aço inox, cilindros em alumínio e cilindros para fettuccine, spaghettini e taglierini" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 15:19:17
	Marca: HAUSKRA FT INOX **Fabricante:** HAUSKRA FT INOX **Modelo / Versão:** HAUSKRA FT INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máquina de macarrão em aço inox, cilindros em alumínio e cilindros para fettuccine, spaghettini e taglierini **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 10.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.000,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 700,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:48:640
R$ 690,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:18:39:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:20:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:20:40	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 14:44:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2023 14:20:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:21:23	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R$ 690,0000. Motivo: Pelo não envio da proposta no prazo.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 15:39:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/05/2023 16:26:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.

Aceite de proposta	29/05/2023 08:40:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 700,0000 e com valor negociado a R$ 597,7000. Motivo: Negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:12:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 700,0000 e com valor negociado a R$ 597,7000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Processador alimentos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	2	R$ 400,0000	R$ 800,0000	05/05/2023 14:19:52
	Marca: BRITANIA **Fabricante:** BRITANIA **Modelo / Versão:** 350W **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MIXER 3 EM 1, POTÊNCIA 350W, COM COPO EM PLÁSTICO, VOLTAGEM DE 220V **Porte da empresa:** ME/EPP						
43.973.781/0001-03	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 1.000,0000	R$ 2.000,0000	05/05/2023 15:30:44
	Marca: BRITÂNIA **Fabricante:** BRITÂNIA **Modelo / Versão:** BMX350P **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL EXTERNO AÇO, MATERIALTAMPA POLICARBONATO, COR BRANCA, QUANTIDADE DISCO 4 UN, FUNÇÃO DISCO MIXER/ TRITURADOR, TENSÃO BIVOLT V, POTÊNCIA 100 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 BASES, 10 POTES **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	05/05/2023 18:15:27
	Marca: BRITANIA **Fabricante:** BRITANIA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Mixer 3 em 1, potência 350w, com copo em plástico, voltagem de 220v" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 15:23:21
	Marca: ELECTROLUX 3em1 **Fabricante:** ELECTROLUX 3em1 **Modelo / Versão:** ELECTROLUX 3em1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mixer 3 em 1, potência 350w, com copo em plástico, voltagem de 220v **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 10.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.000,0000	43.973.781/0001-03	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 800,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:15:46:470
R$ 799,0000	43.973.781/0001-03	08/05/2023 09:18:21:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:20:22	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:20:22	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 14:53:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.973.781/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:01:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.973.781/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 09:17:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.973.781/0001-03.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 09:27:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.973.781/0001-03.
Cancelado no julgamento	02/06/2023 10:08:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Acima do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Processador alimentos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
43.337.798/0001-74	CHC ORGANIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R$ 4.040,0000	R$ 8.080,0000	05/05/2023 09:12:49
	Marca: BECCARO **Fabricante:** BECCARO **Modelo / Versão:** PAB 300N **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador de alimentos semi-industrial, com potência de 330W, voltagem de 220v, capacidade para 500ml da jarra, lâminas em aço inox FABRICANTE: BECCARO MARCA: BECCARO MODELO: PAB 300N **Porte da empresa:** ME/EPP						
33.497.491/0001-87	OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 4.600,0000	R$ 9.200,0000	12/04/2023 07:55:21
	Marca: Metvisa **Fabricante:** IMG - Industria de Maquinas para Gastronomia Ltda **Modelo / Versão:** MPA220M60N5/2023 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Multiprocessador de alimentos para fatiar, desfiar e ralar alimentos diversos. Acompanha 6 discos com a base em plástico ABS: fatiador ondulado, fatiador 1,5 MM, fatiador 3 MM, desfiador 5 MM, desfiador 8 MM e ralador. Acompanha 1 vasilha plástica de 8 litros e 1 soquete. Medidas do equipamento: altura 490 MM x largura 340 MM x profundidade 470 MM. Peso 29 KG. Potência do motor 1/2 CV, 220 V. Produção aproximada de 180 KG/HORA. Rotação do disco 250 RPM. Medida do bocal maior 120 MM. Bocal menor 40 MM. Sistema de segurança que impede o seu funcionamento se a tampa estiver aberta ou a alavanca levantada. Alavanca e soquete que empurram o alimento contra o disco, funcionam de forma que o operador não tenha contato direto com o disco e o alimento durante o processamento. Alavanca em nylon. Troca rápida do disco, sem necessidade do uso de ferramentas, facilitando a higienização. Sistema de segurança conforme exigências do INMETRO / NR12. Base com pés antiderrapantes. Toda estrutura em aço inox, material de alta qualidade que garante maior vida útil ao equipamento. Vasilha plástica com tampa em polipropileno PP, apropriado para armazenar alimentos. Vai ao microondas até 110°C, lava louças e freezer até -10°C. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	05/05/2023 18:15:27
	Marca: BEMAR **Fabricante:** BEMAR **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Processador de alimentos semiindustrial, com potência de 330W, voltagem de 220v, capacidade para 500ml da jarra, lâminas em aço inox" **Porte da empresa:** ME/EPP						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5.500,0000	R$ 11.000,0000	08/05/2023 08:07:54
	Marca: BECKER **Fabricante:** BECKER **Modelo / Versão:** PRAB-200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador alimentos - Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável , Cor: Prata , Função Disco: Mixer/Triturador , Tensão: 220 V, Potência: 500 **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	2	R$ 6.820,0000	R$ 13.640,0000	05/05/2023 14:19:52
	Marca: METVISA **Fabricante:** METVISA **Modelo / Versão:** 330W **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROCESSADOR DE ALIMENTOS SEMI-INDUSTRIAL, COM POTÊNCIA DE 330W, VOLTAGEM DE 220V, CAPACIDADE PARA 500ML DA JARRA, LÂMINAS EM AÇO INOX **Porte da empresa:** ME/EPP						
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	2	R$ 7.301,0000	R$ 14.602,0000	07/05/2023 21:30:11
	Marca: BECCARO **Fabricante:** BECCARO **Modelo / Versão:** PAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador de alimentos semiindustrial, com potência de 330W, voltagem de 220v, capacidade para 500ml da jarra, lâminas em aço inox **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
41.474.334/0001-84	LA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 8.000,0000	R$ 16.000,0000	05/05/2023 18:26:18
	Marca: Bermar **Fabricante:** Bermar **Modelo / Versão:** BM116NR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Processador de alimentos semi industrial, com potência de 733W, voltagem de						

220v, capacidade para 500ml da jarra, lâminas em aço inox.
Porte da empresa: ME/EPP

43.973.781/0001-03	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 15:30:46

Marca: BERMAR
Fabricante: BERMAR
Modelo / Versão: BERMAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 500 W
Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	07/05/2023 14:10:58

Marca: Bermar
Fabricante: Bermar
Modelo / Versão: BM125NR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador BM125NR - Observações do item: Processador de alimentos semi industrial, com potência de 330W, voltagem de 220v, capacidade para 500ml da jarra, lâminas em aço inox
Porte da empresa: ME/EPP

45.302.798/0001-64	W & L EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	08/05/2023 07:05:24

Marca: BECKER EQUIPAMENTOS
Fabricante: BECKER EQUIPAMENTOS
Modelo / Versão: Processador de alimentos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador de alimentos semiindustrial, com potência de 330W, voltagem de 220v, capacidade para 500ml da jarra, lâminas em aço inox
Porte da empresa: ME/EPP

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	2	R$ 12.000,0000	R$ 24.000,0000	08/05/2023 07:50:41

Marca: FC2
Fabricante: FC2
Modelo / Versão: FC2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador de alimentos semiindustrial, com potência de 330W, voltagem de 220v, capacidade para 500ml da jarra, lâminas em aço inox.
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:23:21

Marca: BERMAR BM124NR
Fabricante: BERMAR BM124NR
Modelo / Versão: BERMAR BM124NR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador de alimentos semiindustrial, com potência de 330W, voltagem de 220v, capacidade para 500ml da jarra, lâminas em aço inox
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: BERMAR
Fabricante: BERMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo / Versão: PROCESSADOR ALIMENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador de alimentos semi industrial, com potência de 330W, voltagem de 220v, capacidade para 500ml da jarra, lâminas em aço inox. Modelo: PROCESSADOR ALIMENTO, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: BERMAR, Fabricante: BERMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, Produto Nacional.
Porte da empresa: ME/EPP

18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 17:10:14

Marca: BERMAR
Fabricante: BERMAR
Modelo / Versão: BM 124
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador de alimentos semi-industrial, com potência de 330W, voltagem de 220v, capacidade para 500ml da jarra, lâminas em aço inox. MARCA: BERMAR - MODELO: BM 124.
Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 100.000,0000	R$ 200.000,0000	08/05/2023 08:50:54

Marca: BERMAR
Fabricante: BERMAR
Modelo / Versão: BM 124
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador de alimentos semiindustrial, com potência de 330W, voltagem de 220v, capacidade para 500ml da jarra, lâminas em aço inox
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 40.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 40.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 40.000,0000	18.007.154/0001-70	08/05/2023 09:00:04:453

R$ 24.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	45.302.798/0001-64	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	43.973.781/0001-03	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 16.000,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 14.602,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 13.640,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 11.000,0000	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 10.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 9.200,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 8.080,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 17.497,8000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:10:22:333
R$ 10.999,9900	25.462.154/0001-26	08/05/2023 09:10:23:073
R$ 8.079,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:23:727
R$ 8.078,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:10:57:337
R$ 8.077,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:10:58:383
R$ 8.075,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:11:58:620
R$ 8.074,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:00:127
R$ 8.073,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:12:20:783
R$ 8.072,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:12:22:967
R$ 8.070,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:13:41:660
R$ 8.069,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:42:467
R$ 8.054,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:13:53:567
R$ 8.053,6400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:54:020
R$ 8.040,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:13:56:377
R$ 8.039,2500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:13:58:800
R$ 9.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:14:34:940
R$ 8.000,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:15:19:730
R$ 7.999,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:20:290
R$ 7.888,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:15:39:423
R$ 7.887,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:15:41:417
R$ 9.199,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:10:110
R$ 9.198,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:14:147
R$ 7.500,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:17:46:120
R$ 7.499,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:17:48:223
R$ 13.639,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:18:44:567
R$ 7.800,0000	43.337.798/0001-74	08/05/2023 09:18:55:743
R$ 7.399,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:19:01:063
R$ 7.397,9700	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:19:17:163
R$ 7.300,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:20:02:703
R$ 7.298,9600	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:20:19:437
R$ 9.900,0000	18.007.154/0001-70	08/05/2023 09:20:23:750
R$ 9.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:21:15:387
R$ 8.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:17:533
R$ 7.200,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:21:25:903
R$ 7.198,9500	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:21:42:890
R$ 7.498,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:21:59:997
R$ 7.497,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:08:583
R$ 7.100,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:22:21:767
R$ 7.496,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:22:39:967
R$ 7.495,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 09:22:47:837
R$ 7.494,0000	24.419.569/0001-54	08/05/2023 09:23:06:080
R$ 7.800,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:23:26:317
R$ 7.099,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:25:12:283
R$ 7.049,0000	33.497.491/0001-87	08/05/2023 09:25:57:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:27:58	Item com etapa aberta encerrada.

Sorteio eletrônico	08/05/2023 09:27:58	Item teve empate real para o valor 20.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	08/05/2023 09:27:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 16:02:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 16:52:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:38:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87, pelo melhor lance de R$ 7.049,0000.
Habilitação de fornecedor	09/06/2023 10:02:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Termômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	30	R$ 59,0000	R$ 1.770,0000	05/05/2023 14:19:52
	Marca: COMPATÍVEL **Fabricante:** COMPATIVEL **Modelo / Versão:** ESPETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TERMÔMETRO CALIBRADO TIPO ESPETO, COM SENSOR DO TIPO SONDA, COM ESCALA DE -50º A 300ºC **Porte da empresa:** ME/EPP						
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	30	R$ 80,0000	R$ 2.400,0000	08/05/2023 08:41:13
	Marca: Unity **Fabricante:** Unity **Modelo / Versão:** TDU300 + certificado rastreado **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro calibrado tipo espeto, com sensor do tipo sonda, com escala de -50º a 300ºC **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 100,0000	R$ 3.000,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: western **Fabricante:** western **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro calibrado tipo espeto, com sensor do tipo sonda, com escala de -50º a 300ºC **Porte da empresa:** ME/EPP						
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 372,0000	R$ 11.160,0000	04/05/2023 16:25:57
	Marca: INCOTERM **Fabricante:** INCOTERM **Modelo / Versão:** REF: 9791 PLUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro calibrado tipo espeto, com sensor do tipo sonda, com escala de -50º a 300ºC. INCOTERM, REFERÊNCIA: 9791 PLUS, STA0004 (CERTIF. CALIBRAÇÃO). **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	30	R$ 500,0000	R$ 15.000,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: GP INOX **Fabricante:** GP INOX COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS **Modelo / Versão:** GP323 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro calibrado tipo espeto, com sensor do tipo sonda, com escala de -50º a 300ºC Modelo: GP323, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: GP INOX, Fabricante: GP INOX COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 5.000,0000	R$ 150.000,0000	05/05/2023 18:15:27
	Marca: INCOTERM **Fabricante:** INCOTERM **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Termômetro calibrado tipo espeto, com sensor do tipo sonda, com escala de -50º a 300ºC" **Porte da empresa:** ME/EPP						

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	30	R$ 10.000,0000	R$ 300.000,0000	05/05/2023 15:23:21

Marca: INCOTER M espeto
Fabricante: INCOTER M espeto
Modelo / Versão: INCOTER M espeto
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro calibrado tipo espeto, com sensor do tipo sonda, com escala de -50º a 300ºC
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 150.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 15.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 11.160,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 3.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.400,0000	01.808.192/0001-20	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.770,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.769,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:10:24:350
R$ 11.159,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:02:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:22	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 09:20:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:20:41	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:20:41	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:01:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.769,0000 e com valor negociado a R$ 1.768,8000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:12:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.769,0000 e com valor negociado a R$ 1.768,8000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Abridor lata motorizado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 4,9900	R$ 49,9000	04/05/2023 16:25:57

Marca: DI SOLLE
Fabricante: DI SOLLE
Modelo / Versão: REF: 07110400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abridores de latas e garrafas em aço inox. MARCA: DI SOLLE, REFERÊNCIA: 07110400.
Porte da empresa: ME/EPP

41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	10	R$ 15,4500	R$ 154,5000	05/05/2023 14:19:52

Marca: PRATICASA
Fabricante: PRATICASA
Modelo / Versão: INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABRIDOR DE LATAS E GARRAFA EM AÇO INOX
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 20,0000	R$ 200,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: ORIGINAL LINE
Fabricante: ORIGINAL LINE
Modelo / Versão: SL0272
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abridores de latas e garrafas em aço inox Modelo: SL0272, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:15:27

Marca: ORIGINAL
Fabricante: ORIGINAL
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Abridores de latas e garrafas em aço inox"
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:23:21

Marca: BRINOX ABRIDOR
Fabricante: BRINOX ABRIDOR
Modelo / Versão: BRINOX ABRIDOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abridores de latas e garrafas em aço inox
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 200,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 154,5000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 49,9000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 48,9000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:10:26:363
R$ 44,7000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:13:34:467
R$ 43,7000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:13:35:560
R$ 49.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:14:740
R$ 153,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:21:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:24	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 09:20:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:20:46	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:20:46	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:06:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 43,7000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:13:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 43,7000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Batedor manual

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	6	R$ 26,5000	R$ 159,0000	05/05/2023 14:19:52

Marca: MINI STYLE
Fabricante: MINI STYLE
Modelo / Versão: 14"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDOR DE AÇO INOX DE 14”
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	6	R$ 50,0000	R$ 300,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: ORIGINAL LINE
Fabricante: ORIGINAL LINE
Modelo / Versão: SL0395
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedores de aço inox de 14" Modelo: SL0395, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:15:27

Marca: WESTERN
Fabricante: WESTERN
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedores de aço inox de 14"
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:23:21

Marca: Brinox inox
Fabricante: Brinox inox
Modelo / Versão: Brinox inox
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedores de aço inox de 14"
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 300,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 159,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 158,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:10:26:410
R$ 157,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:28:183
R$ 156,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:30:203
R$ 155,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:32:187
R$ 154,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:32:627
R$ 153,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:34:210
R$ 152,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:36:190
R$ 151,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:38:233
R$ 150,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:40:200
R$ 149,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:42:253
R$ 148,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:20:15:513
R$ 147,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:17:210
R$ 10.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:20:54:683
R$ 1.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:43:443
R$ 146,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:22:56:947
R$ 145,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:58:177
R$ 999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:23:04:730
R$ 144,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:23:35:317
R$ 143,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:36:333
R$ 900,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:24:23:873
R$ 142,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:25:50:270
R$ 141,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:50:897
R$ 899,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:25:54:427
R$ 140,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:27:09:820
R$ 139,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:11:077
R$ 138,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:28:47:003
R$ 137,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:47:300
R$ 136,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:28:58:943
R$ 135,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:59:377
R$ 134,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:30:15:797
R$ 133,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:17:517
R$ 132,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:31:41:023
R$ 131,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:41:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:25	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:33:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:33:42	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:01:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 131,0000 e com valor negociado a R$ 130,9800. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:13:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 131,0000 e com valor negociado a R$ 130,9800.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Bisnaga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	20	R$ 4,5000	R$ 90,0000	05/05/2023 14:19:52
	Marca: INJEPLAST **Fabricante:** INJEPLAST **Modelo / Versão:** 7G **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BISNAGAS TRANSPARENTES DE 7G, DIMENSÕES APROXIMADAS: 8,5 X 4,5 X 2,5CM **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 5.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 18:15:27
	Marca: RMX **Fabricante:** RMX **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Bisnagas transparentes de 7g, dimensões aproximadas: 8,5 x 4,5 x 2,5cm" **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 90,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:53:463
R$ 900,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:25:09:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:26	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 09:20:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/05/2023 09:21:15	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor de lance final, superior ao estimado..
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:31:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:31:16	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:38:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:50:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:41:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 90,0000 e com valor negociado a R$ 50,0000. Motivo: Negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:13:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 90,0000 e com valor negociado a R$ 50,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Bacia - uso hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	8	R$ 250,0000	R$ 2.000,0000	05/05/2023 14:19:52
	Marca: COMPATÍVEL **Fabricante:** COMPATIVEL **Modelo / Versão:** KIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT DE BOWLS DE AÇO INOX COM OS TAMANHOS 24CM E 32CM **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	8	R$ 500,0000	R$ 4.000,0000	05/05/2023 15:50:43

	Marca: GP INOX **Fabricante:** GP INOX COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS **Modelo / Versão:** KIT BOWLS INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de bowls de aço inox com os tamanhos 24cm e 32cm Modelo: KIT BOWLS INOX, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: GP INOX, Fabricante: GP INOX COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	8	R$ 5.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 18:15:27
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Kit de bowls de aço inox com os tamanhos 24cm e 32cm" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	8	R$ 10.000,0000	R$ 80.000,0000	05/05/2023 15:23:21
	Marca: TRAMONTINA BOWLS **Fabricante:** TRAMONTINA BOWLS **Modelo / Versão:** TRAMONTINA BOWLS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de bowls de aço inox com os tamanhos 24cm e 32cm **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 80.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 40.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.000,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.999,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:10:28:390
R$ 1.998,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:38:197
R$ 1.997,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:39:113
R$ 1.996,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:40:233
R$ 1.995,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:42:227
R$ 1.994,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:44:260
R$ 1.993,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:46:220
R$ 1.992,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:48:277
R$ 1.991,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:50:227
R$ 1.990,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:52:290
R$ 1.989,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:54:253
R$ 1.988,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:56:317
R$ 1.987,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:58:283
R$ 1.986,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:00:317
R$ 1.985,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:02:287
R$ 1.984,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:04:327
R$ 1.983,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:06:290
R$ 1.982,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:08:383
R$ 1.981,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:10:237
R$ 1.980,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:10:383
R$ 1.979,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:12:313
R$ 1.978,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:12:397
R$ 1.977,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:12:607
R$ 1.976,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:14:420
R$ 1.975,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:15:723
R$ 1.974,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:16:420
R$ 1.973,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:18:327
R$ 1.972,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:18:427
R$ 1.971,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:20:330
R$ 1.970,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:20:440
R$ 1.969,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:22:337
R$ 1.968,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:22:437
R$ 1.967,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:22:753
R$ 1.966,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:24:440
R$ 1.965,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:26:357
R$ 1.964,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:26:450
R$ 1.963,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:28:363

R$ 1.962,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:28:460
R$ 1.961,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:30:317
R$ 1.960,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:30:460
R$ 1.959,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:32:387
R$ 1.958,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:32:460
R$ 1.957,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:32:787
R$ 1.956,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:34:480
R$ 1.955,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:35:510
R$ 1.954,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:36:497
R$ 1.953,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:37:987
R$ 1.952,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:38:503
R$ 1.951,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:40:417
R$ 1.950,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:40:517
R$ 1.949,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:43:543
R$ 1.948,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:44:537
R$ 1.947,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:46:147
R$ 1.946,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:46:543
R$ 1.945,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:48:783
R$ 1.944,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:50:627
R$ 1.943,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:50:787
R$ 1.942,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:52:570
R$ 1.941,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:52:803
R$ 1.940,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:54:583
R$ 1.939,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:54:813
R$ 1.938,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:56:597
R$ 1.937,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:56:840
R$ 1.936,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:58:593
R$ 1.935,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:58:853
R$ 1.934,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:00:610
R$ 1.933,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:00:863
R$ 1.932,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:02:617
R$ 1.931,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:02:867
R$ 1.930,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:04:630
R$ 1.929,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:04:880
R$ 1.928,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:06:633
R$ 1.927,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:06:877
R$ 1.926,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:08:650
R$ 1.925,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:10:753
R$ 1.924,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:12:680
R$ 1.923,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:15:833
R$ 1.922,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:16:700
R$ 1.921,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:17:850
R$ 1.920,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:18:700
R$ 1.919,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:19:867
R$ 1.918,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:20:713
R$ 1.917,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:21:670
R$ 1.916,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:22:720
R$ 1.915,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:23:887
R$ 1.914,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:24:727
R$ 1.913,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:25:893
R$ 1.912,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:26:737
R$ 1.911,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:27:913
R$ 1.910,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:28:743
R$ 1.909,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:29:860
R$ 1.908,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:30:763
R$ 1.907,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:31:923
R$ 1.906,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:32:760
R$ 1.905,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:33:927
R$ 1.904,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:34:773
R$ 1.903,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:35:940
R$ 1.902,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:36:777
R$ 1.901,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:37:697

R$ 1.900,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:38:857
R$ 1.899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:39:973
R$ 1.898,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:40:797
R$ 1.897,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:42:130
R$ 1.896,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:42:807
R$ 1.895,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:45:477
R$ 1.894,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:46:837
R$ 1.893,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:49:227
R$ 1.892,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:50:860
R$ 1.891,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:51:237
R$ 1.890,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:52:837
R$ 1.889,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:53:440
R$ 1.888,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:54:847
R$ 1.887,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:55:280
R$ 1.886,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:56:857
R$ 1.885,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:57:253
R$ 1.884,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:58:863
R$ 1.883,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:59:390
R$ 1.882,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:00:877
R$ 1.881,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:01:280
R$ 1.880,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:02:890
R$ 1.879,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:03:287
R$ 1.878,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:04:893
R$ 1.877,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:05:303
R$ 1.876,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:06:907
R$ 1.875,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:07:330
R$ 1.874,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:08:913
R$ 1.873,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:09:310
R$ 1.872,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:10:917
R$ 1.871,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:11:327
R$ 1.870,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:12:933
R$ 1.869,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:13:490
R$ 1.868,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:14:943
R$ 1.867,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:15:393
R$ 1.866,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:16:967
R$ 1.865,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:17:333
R$ 1.864,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:18:963
R$ 1.863,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:19:340
R$ 1.862,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:20:983
R$ 1.861,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:21:377
R$ 1.860,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:22:990
R$ 1.859,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:23:360
R$ 1.858,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:25:007
R$ 1.857,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:25:360
R$ 1.856,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:27:000
R$ 1.855,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:27:360
R$ 1.854,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:29:027
R$ 1.853,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:29:360
R$ 1.852,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:31:010
R$ 1.851,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:31:370
R$ 1.850,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:33:020
R$ 1.849,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:33:377
R$ 1.848,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:35:037
R$ 1.847,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:35:387
R$ 1.846,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:37:050
R$ 1.845,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:37:407
R$ 1.844,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:39:050
R$ 1.843,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:39:390
R$ 1.842,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:41:053
R$ 1.841,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:41:407
R$ 1.840,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:43:067
R$ 1.839,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:43:403

R$ 1.838,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:45:073
R$ 1.837,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:45:527
R$ 1.836,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:47:097
R$ 1.835,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:47:420
R$ 1.834,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:49:080
R$ 1.833,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:49:427
R$ 1.832,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:51:097
R$ 1.831,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:51:433
R$ 1.830,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:53:110
R$ 1.829,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:53:437
R$ 1.828,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:55:110
R$ 1.827,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:55:440
R$ 1.826,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:57:117
R$ 1.825,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:57:437
R$ 1.824,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:59:117
R$ 1.823,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:59:457
R$ 1.822,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:17:480
R$ 1.821,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:18:107
R$ 1.820,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:19:217
R$ 1.819,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:19:533
R$ 1.818,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:21:227
R$ 1.817,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:21:530
R$ 1.816,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:23:230
R$ 1.815,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:23:537
R$ 1.814,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:25:250
R$ 1.813,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:25:543
R$ 1.812,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:27:280
R$ 1.811,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:27:570
R$ 1.810,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:29:313
R$ 1.809,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:29:543
R$ 1.808,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:31:300
R$ 1.807,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:31:553
R$ 1.806,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:33:317
R$ 1.805,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:33:560
R$ 1.804,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:35:320
R$ 1.803,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:35:573
R$ 1.802,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:37:323
R$ 1.801,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:37:580
R$ 1.800,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:39:333
R$ 1.799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:39:590
R$ 1.798,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:41:330
R$ 1.797,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:41:603
R$ 1.796,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:43:347
R$ 1.795,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:43:600
R$ 1.794,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:45:353
R$ 1.793,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:45:620
R$ 1.792,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:47:363
R$ 1.791,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:47:627
R$ 1.790,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:49:380
R$ 1.789,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:49:633
R$ 1.788,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:51:377
R$ 1.787,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:51:630
R$ 1.786,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:53:393
R$ 1.785,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:53:637
R$ 1.784,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:55:397
R$ 1.783,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:55:643
R$ 1.782,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:57:410
R$ 1.781,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:57:653
R$ 1.780,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:59:420
R$ 1.779,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:59:663
R$ 1.778,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:01:420
R$ 1.777,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:01:667

R$ 1.776,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:03:423
R$ 1.775,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:03:673
R$ 1.774,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:05:443
R$ 1.773,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:05:670
R$ 1.772,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:07:443
R$ 1.771,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:07:677
R$ 1.770,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:09:467
R$ 1.769,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:09:763
R$ 1.768,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:11:473
R$ 1.767,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:11:690
R$ 1.766,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:13:477
R$ 1.765,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:13:690
R$ 1.764,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:15:487
R$ 1.763,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:15:697
R$ 1.762,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:17:500
R$ 1.761,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:17:710
R$ 1.760,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:19:523
R$ 1.759,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:19:730
R$ 1.758,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:21:540
R$ 1.757,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:21:740
R$ 1.756,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:23:553
R$ 1.755,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:23:750
R$ 1.754,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:25:567
R$ 1.753,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:25:757
R$ 1.752,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:27:570
R$ 1.751,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:27:767
R$ 1.750,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:29:587
R$ 1.749,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:29:773
R$ 1.748,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:31:590
R$ 1.747,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:31:787
R$ 1.746,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:33:607
R$ 1.745,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:33:777
R$ 1.744,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:35:620
R$ 1.743,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:35:787
R$ 1.742,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:37:633
R$ 1.741,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:37:787
R$ 1.740,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:39:653
R$ 1.739,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:39:790
R$ 1.738,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:41:663
R$ 1.737,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:42:157
R$ 1.736,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:43:683
R$ 1.735,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:44:167
R$ 1.734,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:45:697
R$ 1.733,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:46:187
R$ 1.732,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:47:707
R$ 1.731,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:48:203
R$ 1.730,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:49:710
R$ 1.729,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:50:227
R$ 1.728,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:51:727
R$ 1.727,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:52:233
R$ 1.726,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:53:747
R$ 1.725,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:54:233
R$ 1.724,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:55:740
R$ 1.723,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:56:240
R$ 1.722,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:57:760
R$ 1.721,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:58:260
R$ 1.720,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:59:777
R$ 1.719,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:00:260
R$ 1.718,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:01:790
R$ 1.717,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:02:267
R$ 1.716,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:03:807
R$ 1.715,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:04:287

R$ 1.714,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:05:837
R$ 1.713,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:06:270
R$ 1.712,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:07:837
R$ 1.711,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:08:273
R$ 1.710,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:09:850
R$ 1.709,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:10:277
R$ 1.708,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:11:870
R$ 1.707,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:12:283
R$ 1.706,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:13:880
R$ 1.705,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:14:293
R$ 1.704,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:15:893
R$ 1.703,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:16:300
R$ 1.702,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:17:907
R$ 1.701,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:18:317
R$ 1.700,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:19:910
R$ 1.699,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:20:337
R$ 1.698,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:21:923
R$ 1.697,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:22:343
R$ 1.696,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:23:933
R$ 1.695,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:24:350
R$ 1.694,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:25:947
R$ 1.693,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:26:360
R$ 1.692,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:27:953
R$ 1.691,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:28:367
R$ 1.690,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:29:963
R$ 1.689,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:30:367
R$ 1.688,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:31:970
R$ 1.687,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:32:380
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:33:543
R$ 1.686,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:33:987
R$ 1.685,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:34:387
R$ 1.684,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:36:013
R$ 1.683,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:36:383
R$ 1.682,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:38:020
R$ 1.681,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:38:393
R$ 1.680,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:40:033
R$ 1.679,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:40:400
R$ 1.678,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:42:060
R$ 1.677,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:42:400
R$ 1.676,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:44:060
R$ 1.675,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:44:473
R$ 1.674,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:46:073
R$ 1.673,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:46:420
R$ 1.672,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:48:083
R$ 1.671,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:48:427
R$ 1.670,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:50:110
R$ 1.669,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:50:430
R$ 1.668,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:52:123
R$ 1.667,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:52:450
R$ 1.666,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:54:127
R$ 1.665,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:54:453
R$ 1.664,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:56:133
R$ 1.663,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:56:450
R$ 1.662,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:58:163
R$ 1.661,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:58:453
R$ 1.660,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:00:170
R$ 1.659,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:00:450
R$ 1.658,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:02:170
R$ 1.657,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:02:463
R$ 1.656,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:04:173
R$ 1.655,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:04:473
R$ 1.654,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:06:183

R$ 1.653,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:06:473
R$ 1.652,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:08:193
R$ 1.651,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:08:483
R$ 1.650,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:10:210
R$ 1.649,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:10:487
R$ 1.648,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:12:227
R$ 1.647,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:12:483
R$ 1.646,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:14:227
R$ 1.645,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:14:497
R$ 1.644,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:16:250
R$ 1.643,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:16:503
R$ 1.642,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:18:250
R$ 1.641,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:18:507
R$ 1.640,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:20:260
R$ 1.639,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:20:507
R$ 1.638,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:22:273
R$ 1.637,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:22:507
R$ 1.636,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:24:283
R$ 1.635,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:24:523
R$ 1.634,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:26:297
R$ 1.633,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:26:530
R$ 1.632,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:28:307
R$ 1.631,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:30:540
R$ 1.630,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:48:957
R$ 1.629,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:50:600
R$ 1.628,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:52:450
R$ 1.627,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:52:613
R$ 1.626,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:54:460
R$ 1.625,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:54:627
R$ 1.624,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:56:473
R$ 1.623,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:56:637
R$ 1.622,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:58:487
R$ 1.621,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:58:680
R$ 1.620,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:00:497
R$ 1.619,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:00:690
R$ 1.618,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:02:507
R$ 1.617,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:02:700
R$ 1.616,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:04:520
R$ 1.615,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:04:700
R$ 1.614,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:06:530
R$ 1.613,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:06:723
R$ 1.612,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:08:540
R$ 1.611,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:08:723
R$ 1.610,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:10:553
R$ 1.609,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:11:377
R$ 1.608,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:12:563
R$ 1.607,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:13:903
R$ 1.606,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:14:580
R$ 1.605,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:16:677
R$ 1.604,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:18:620
R$ 1.603,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:18:917
R$ 1.602,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:20:610
R$ 1.601,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:20:930
R$ 1.600,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:22:617
R$ 1.599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:22:970
R$ 1.598,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:24:627
R$ 1.597,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:24:943
R$ 1.596,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:26:637
R$ 1.595,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:26:943
R$ 1.594,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:28:647
R$ 1.593,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:28:943
R$ 1.592,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:30:657

R$ 1.591,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:30:950
R$ 1.590,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:32:667
R$ 1.589,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:32:963
R$ 1.588,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:34:700
R$ 1.587,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:34:977
R$ 1.586,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:36:710
R$ 1.585,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:36:970
R$ 1.584,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:38:703
R$ 1.583,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:38:983
R$ 1.582,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:40:703
R$ 1.581,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:40:987
R$ 1.580,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:42:710
R$ 1.579,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:42:997
R$ 1.578,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:44:720
R$ 1.577,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:45:003
R$ 1.576,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:46:727
R$ 1.575,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:47:003
R$ 1.574,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:48:727
R$ 1.573,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:49:010
R$ 1.572,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:50:740
R$ 1.571,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:51:027
R$ 1.570,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:52:753
R$ 1.569,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:53:023
R$ 1.568,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:54:753
R$ 1.567,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:55:033
R$ 1.566,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:56:753
R$ 1.565,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:57:070
R$ 1.564,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:58:770
R$ 1.563,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:59:050
R$ 1.562,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:00:773
R$ 1.561,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:01:050
R$ 1.560,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:02:773
R$ 1.559,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:03:057
R$ 1.558,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:04:787
R$ 1.557,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:05:063
R$ 1.556,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:06:797
R$ 1.555,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:07:070
R$ 1.554,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:08:793
R$ 1.553,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:09:067
R$ 1.552,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:10:797
R$ 1.551,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:11:080
R$ 1.550,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:12:797
R$ 1.549,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:13:087
R$ 1.548,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:19:927
R$ 1.547,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:20:750
R$ 1.546,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:22:830
R$ 1.545,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:22:983
R$ 1.544,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:24:830
R$ 1.543,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:25:127
R$ 1.542,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:26:840
R$ 1.541,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:27:137
R$ 1.540,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:28:843
R$ 1.539,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:29:137
R$ 1.538,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:30:847
R$ 1.537,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:31:140
R$ 1.536,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:32:860
R$ 1.535,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:33:147
R$ 1.534,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:34:913
R$ 1.533,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:35:147
R$ 1.532,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:36:870
R$ 1.531,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:37:157
R$ 1.530,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:38:877

R$ 1.529,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:39:157
R$ 1.528,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:40:873
R$ 1.527,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:41:170
R$ 1.526,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:42:953
R$ 1.525,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:43:177
R$ 1.524,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:44:873
R$ 1.523,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:45:187
R$ 1.522,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:46:873
R$ 1.521,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:47:193
R$ 1.520,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:48:893
R$ 1.519,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:49:203
R$ 1.518,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:50:893
R$ 1.517,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:51:213
R$ 1.516,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:52:897
R$ 1.515,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:53:223
R$ 1.514,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:54:903
R$ 1.513,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:55:230
R$ 1.512,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:56:903
R$ 1.511,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:57:240
R$ 1.510,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:58:903
R$ 1.509,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:59:243
R$ 1.508,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:00:920
R$ 1.507,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:01:250
R$ 1.506,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:02:920
R$ 1.505,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:03:253
R$ 1.504,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:04:930
R$ 1.503,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:05:257
R$ 1.502,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:06:927
R$ 1.501,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:07:307
R$ 1.500,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:08:940
R$ 1.499,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:27:16:653
R$ 1.498,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:17:103
R$ 1.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:59:140
R$ 1.497,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:10:840
R$ 1.496,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:11:263
R$ 1.495,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:14:507
R$ 1.494,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:15:207
R$ 1.493,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:15:580
R$ 1.492,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:17:220
R$ 1.491,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:17:557
R$ 1.490,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:19:263
R$ 1.489,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:19:563
R$ 1.488,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:21:233
R$ 1.487,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:21:570
R$ 1.486,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:23:237
R$ 1.485,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:23:580
R$ 1.484,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:25:240
R$ 1.483,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:25:610
R$ 1.482,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:27:237
R$ 1.481,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:27:613
R$ 1.480,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:29:237
R$ 1.479,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:29:617
R$ 1.478,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:31:250
R$ 1.477,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:31:623
R$ 1.476,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:33:297
R$ 1.475,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:33:637
R$ 1.474,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:35:277
R$ 1.473,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:35:677
R$ 1.472,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:37:367
R$ 1.471,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:37:663
R$ 1.470,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:39:283
R$ 1.469,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:39:670

R$ 1.468,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:41:290
R$ 1.467,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:41:673
R$ 1.466,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:43:293
R$ 1.465,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:43:690
R$ 1.464,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:45:297
R$ 1.463,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:45:680
R$ 1.462,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:47:310
R$ 1.461,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:47:687
R$ 1.460,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:49:307
R$ 1.459,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:49:687
R$ 1.458,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:51:313
R$ 1.457,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:51:697
R$ 1.456,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:53:323
R$ 1.455,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:53:703
R$ 1.454,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:55:313
R$ 1.453,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:55:707
R$ 1.452,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:57:310
R$ 1.451,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:57:720
R$ 1.450,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:59:363
R$ 1.449,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:59:790
R$ 1.448,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:01:323
R$ 1.447,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:01:740
R$ 1.446,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:03:417
R$ 1.445,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:03:743
R$ 1.444,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:05:330
R$ 1.443,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:05:760
R$ 1.442,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:07:330
R$ 1.441,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:07:777
R$ 1.440,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:09:330
R$ 1.439,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:09:773
R$ 1.438,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:11:340
R$ 1.437,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:11:780
R$ 1.436,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:13:363
R$ 1.435,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:13:847
R$ 1.434,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:15:367
R$ 1.433,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:15:790
R$ 1.432,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:17:363
R$ 1.431,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:17:793
R$ 1.430,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:19:380
R$ 1.429,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:19:807
R$ 1.428,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:21:410
R$ 1.427,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:22:083
R$ 1.426,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:23:377
R$ 1.425,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:24:087
R$ 1.424,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:25:393
R$ 1.423,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:26:090
R$ 1.422,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:27:393
R$ 1.421,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:28:143
R$ 1.420,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:29:397
R$ 1.419,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:30:147
R$ 1.418,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:31:397
R$ 1.417,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:31:903
R$ 1.416,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:33:447
R$ 1.415,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:34:127
R$ 1.414,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:35:410
R$ 1.413,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:36:140
R$ 1.412,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:37:417
R$ 1.411,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:38:140
R$ 1.410,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:39:413
R$ 1.409,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:40:140
R$ 1.408,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:41:427
R$ 1.407,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:42:103

R$ 1.406,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:43:427
R$ 1.405,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:44:157
R$ 1.404,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:45:443
R$ 1.403,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:46:160
R$ 1.402,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:47:440
R$ 1.401,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:48:293
R$ 1.400,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:49:437
R$ 1.399,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:50:177
R$ 1.398,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:51:443
R$ 1.397,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:51:827
R$ 1.396,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:53:450
R$ 1.395,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:54:180
R$ 1.394,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:55:453
R$ 1.393,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:56:180
R$ 1.392,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:57:457
R$ 1.391,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:58:197
R$ 1.390,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:59:453
R$ 1.389,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:00:207
R$ 1.388,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:01:463
R$ 1.387,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:02:213
R$ 1.386,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:03:470
R$ 1.385,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:21:080
R$ 1.384,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:21:517
R$ 1.383,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:22:253
R$ 1.382,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:23:517
R$ 1.381,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:24:270
R$ 1.380,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:25:520
R$ 1.379,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:26:290
R$ 1.378,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:27:523
R$ 1.377,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:28:300
R$ 1.376,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:29:523
R$ 1.375,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:30:333
R$ 1.374,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:31:523
R$ 1.373,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:32:303
R$ 1.372,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:33:527
R$ 1.371,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:34:307
R$ 1.370,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:35:533
R$ 1.369,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:36:320
R$ 1.368,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:37:540
R$ 1.367,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:38:320
R$ 1.366,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:39:537
R$ 1.365,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:40:317
R$ 1.364,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:41:547
R$ 1.363,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:41:967
R$ 1.362,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:43:660
R$ 1.361,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:44:353
R$ 1.360,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:45:547
R$ 1.359,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:46:353
R$ 1.358,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:47:550
R$ 1.357,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:48:357
R$ 1.356,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:49:547
R$ 1.355,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:50:357
R$ 1.354,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:51:553
R$ 1.353,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:52:363
R$ 1.352,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:53:553
R$ 1.351,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:53:950
R$ 1.350,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:55:560
R$ 1.349,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:56:387
R$ 1.348,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:57:567
R$ 1.347,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:58:387
R$ 1.346,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:59:640
R$ 1.345,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:00:393

R$ 1.344,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:18:520
R$ 1.343,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:20:463
R$ 1.342,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:21:610
R$ 1.341,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:22:463
R$ 1.340,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:23:610
R$ 1.339,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:24:470
R$ 1.338,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:25:613
R$ 1.337,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:26:470
R$ 1.336,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:27:617
R$ 1.335,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:28:483
R$ 1.334,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:29:617
R$ 1.333,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:30:583
R$ 1.332,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:31:613
R$ 1.331,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:32:490
R$ 1.330,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:33:613
R$ 1.329,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:34:497
R$ 1.328,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:35:620
R$ 1.327,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:36:023
R$ 1.326,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:37:623
R$ 1.325,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:38:520
R$ 1.324,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:39:620
R$ 1.323,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:40:523
R$ 1.322,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:41:620
R$ 1.321,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:42:530
R$ 1.320,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:43:623
R$ 1.319,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:44:540
R$ 1.318,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:45:630
R$ 1.317,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:46:543
R$ 1.316,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:47:633
R$ 1.315,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:48:573
R$ 1.314,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:49:637
R$ 1.313,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:50:577
R$ 1.312,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:51:650
R$ 1.311,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:52:587
R$ 1.310,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:53:653
R$ 1.309,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:54:603
R$ 1.308,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:55:657
R$ 1.307,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:56:597
R$ 1.306,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:57:677
R$ 1.305,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:58:593
R$ 1.304,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:59:697
R$ 1.303,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:00:527
R$ 1.302,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:01:663
R$ 1.301,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:02:607
R$ 1.300,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:03:680
R$ 1.299,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:04:630
R$ 1.298,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:05:663
R$ 1.297,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:06:630
R$ 1.296,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:07:673
R$ 1.295,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:08:640
R$ 1.294,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:09:673
R$ 1.293,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:10:650
R$ 1.292,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:11:670
R$ 1.291,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:12:650
R$ 1.290,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:13:673
R$ 1.289,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:14:020
R$ 1.288,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:15:670
R$ 1.287,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:16:600
R$ 1.286,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:17:670
R$ 1.285,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:18:670
R$ 1.284,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:19:673
R$ 1.283,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:20:693

R$ 1.282,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:21:673
R$ 1.281,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:22:710
R$ 1.280,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:23:673
R$ 1.279,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:24:010
R$ 1.278,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:25:677
R$ 1.277,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:26:733
R$ 1.276,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:27:677
R$ 1.275,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:28:727
R$ 1.274,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:29:683
R$ 1.273,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:30:730
R$ 1.272,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:31:690
R$ 1.271,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:32:737
R$ 1.270,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:33:693
R$ 1.269,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:34:757
R$ 1.268,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:35:693
R$ 1.267,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:36:770
R$ 1.266,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:37:697
R$ 1.265,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:38:763
R$ 1.264,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:39:693
R$ 1.263,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:40:270
R$ 1.262,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:41:697
R$ 1.261,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:42:770
R$ 1.260,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:43:703
R$ 1.259,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:44:773
R$ 1.258,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:45:707
R$ 1.257,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:46:777
R$ 1.256,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:47:720
R$ 1.255,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:48:777
R$ 1.254,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:49:710
R$ 1.253,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:50:783
R$ 1.252,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:51:713
R$ 1.251,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:52:783
R$ 1.250,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:53:757
R$ 1.249,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:54:787
R$ 1.248,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:55:713
R$ 1.247,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:56:797
R$ 1.246,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:57:723
R$ 1.245,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:58:160
R$ 1.244,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:59:737
R$ 1.243,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:00:630
R$ 1.242,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:01:720
R$ 1.241,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:03:027
R$ 1.240,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:03:720
R$ 1.239,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:04:483
R$ 1.238,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:05:723
R$ 1.237,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:06:480
R$ 1.236,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:07:850
R$ 1.235,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:08:493
R$ 1.234,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:09:727
R$ 1.233,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:10:493
R$ 1.232,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:11:727
R$ 1.231,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:12:630
R$ 1.230,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:13:727
R$ 1.229,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:14:507
R$ 1.228,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:15:723
R$ 1.227,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:16:510
R$ 1.226,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:17:730
R$ 1.225,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:18:533
R$ 1.224,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:19:733
R$ 1.223,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:20:537
R$ 1.222,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:21:733
R$ 1.221,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:22:530

R$ 1.220,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:23:737
R$ 1.219,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:24:543
R$ 1.218,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:25:737
R$ 1.217,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:26:540
R$ 1.216,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:27:737
R$ 1.215,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:28:553
R$ 1.214,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:29:737
R$ 1.213,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:30:557
R$ 1.212,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:31:737
R$ 1.211,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:32:567
R$ 1.210,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:33:747
R$ 1.209,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:34:573
R$ 1.208,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:35:747
R$ 1.207,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:36:580
R$ 1.206,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:37:747
R$ 1.205,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:38:633
R$ 1.204,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:39:760
R$ 1.203,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:40:587
R$ 1.202,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:41:767
R$ 1.201,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:42:590
R$ 1.200,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:43:770
R$ 1.199,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:35:11:313
R$ 1.198,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:11:907
R$ 1.197,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:36:00:700
R$ 1.196,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:02:080
R$ 1.195,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:37:25:760
R$ 1.194,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:26:517
R$ 1.193,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:38:53:737
R$ 1.192,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:54:870
R$ 1.191,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:39:04:693
R$ 1.190,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:04:927
R$ 1.189,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:39:08:630
R$ 1.188,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:08:940
R$ 1.187,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:39:12:700
R$ 1.186,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:12:957
R$ 1.185,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:40:34:403
R$ 1.184,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:35:367
R$ 1.183,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:42:27:500
R$ 1.182,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:27:887
R$ 1.181,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:44:16:657
R$ 1.180,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:18:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:27	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:46:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:46:19	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:02:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.180,0000 e com valor negociado a R$ 900,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:13:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.180,0000 e com valor negociado a R$ 900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Bule

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	6	R$ 350,0000	R$ 2.100,0000	05/05/2023 14:19:52

Marca: INVICTA
Fabricante: INVICTA
Modelo / Versão: 600ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BULE DE AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 600ML
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	6	R$ 600,0000	R$ 3.600,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: INVICTA
Fabricante: SOBRAL INVICTA
Modelo / Versão: BULE INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bule de aço inox com capacidade de 600ml Modelo: BULE INOX, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: INVICTA, Fabricante: SOBRAL INVICTA, Produto Nacional.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:15:27

Marca: INVICTA
Fabricante: INVICTA
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bule de aço inox com capacidade de 600ml"
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:23:21

Marca: TERMOPRO 600ml
Fabricante: TERMOPRO 600ml
Modelo / Versão: TERMOPRO 600ml
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bule de aço inox com capacidade de 600ml
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 3.600,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.100,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.099,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:10:30:400
R$ 2.098,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:52:227
R$ 2.097,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:54:163
R$ 2.096,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:54:287
R$ 2.095,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:16:56:287
R$ 2.094,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:16:58:300
R$ 2.093,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:00:280
R$ 2.092,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:02:320
R$ 2.091,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:04:293
R$ 2.090,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:06:347
R$ 2.089,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:08:300
R$ 2.088,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:08:373
R$ 2.087,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:10:297
R$ 2.086,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:10:380
R$ 2.085,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:12:307
R$ 2.084,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:12:400
R$ 2.083,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:12:843
R$ 2.082,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:14:410
R$ 2.081,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:15:850
R$ 2.080,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:16:420
R$ 2.079,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:18:327
R$ 2.078,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:18:427
R$ 2.077,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:20:323
R$ 2.076,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:20:440
R$ 2.075,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:22:337
R$ 2.074,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:22:440
R$ 2.073,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:22:880
R$ 2.072,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:24:440
R$ 2.071,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:26:353
R$ 2.070,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:26:443

R$ 2.069,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:28:363
R$ 2.068,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:28:467
R$ 2.067,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:30:367
R$ 2.066,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:30:460
R$ 2.065,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:32:373
R$ 2.064,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:32:467
R$ 2.063,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:32:910
R$ 2.062,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:50:577
R$ 2.061,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:50:787
R$ 2.060,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:52:570
R$ 2.059,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:52:793
R$ 2.058,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:54:583
R$ 2.057,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:54:813
R$ 2.056,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:56:597
R$ 2.055,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:56:847
R$ 2.054,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:17:58:597
R$ 2.053,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:58:853
R$ 2.052,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:00:610
R$ 2.051,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:00:863
R$ 2.050,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:02:617
R$ 2.049,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:02:873
R$ 2.048,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:04:620
R$ 2.047,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:04:877
R$ 2.046,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:06:637
R$ 2.045,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:06:873
R$ 2.044,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:08:647
R$ 2.043,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:10:887
R$ 2.042,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:12:697
R$ 2.041,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:15:837
R$ 2.040,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:32:813
R$ 2.039,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:33:933
R$ 2.038,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:34:773
R$ 2.037,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:35:943
R$ 2.036,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:36:780
R$ 2.035,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:37:840
R$ 2.034,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:38:787
R$ 2.033,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:39:967
R$ 2.032,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:40:800
R$ 2.031,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:42:130
R$ 2.030,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:42:807
R$ 2.029,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:45:610
R$ 2.028,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:46:837
R$ 2.027,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:49:230
R$ 2.026,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:50:847
R$ 2.025,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:51:247
R$ 2.024,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:52:843
R$ 2.023,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:53:250
R$ 2.022,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:54:847
R$ 2.021,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:55:257
R$ 2.020,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:56:860
R$ 2.019,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:57:257
R$ 2.018,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:18:58:860
R$ 2.017,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:18:59:283
R$ 2.016,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:00:873
R$ 2.015,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:01:287
R$ 2.014,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:02:893
R$ 2.013,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:03:303
R$ 2.012,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:04:893
R$ 2.011,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:05:303
R$ 2.010,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:06:903
R$ 2.009,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:07:300
R$ 2.008,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:08:947

R$ 2.007,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:09:320
R$ 2.006,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:10:920
R$ 2.005,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:11:330
R$ 2.004,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:12:933
R$ 2.003,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:13:327
R$ 2.002,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:14:943
R$ 2.001,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:15:333
R$ 2.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:16:967
R$ 1.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:17:347
R$ 1.998,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:18:967
R$ 1.997,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:19:353
R$ 1.996,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:20:983
R$ 1.995,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:21:380
R$ 1.994,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:22:990
R$ 1.993,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:23:350
R$ 1.992,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:25:010
R$ 1.991,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:25:363
R$ 1.990,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:26:997
R$ 1.989,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:27:360
R$ 1.988,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:29:027
R$ 1.987,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:29:370
R$ 1.986,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:31:013
R$ 1.985,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:31:370
R$ 1.984,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:33:027
R$ 1.983,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:33:367
R$ 1.982,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:35:043
R$ 1.981,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:35:387
R$ 1.980,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:37:057
R$ 1.979,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:37:397
R$ 1.978,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:39:093
R$ 1.977,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:39:400
R$ 1.976,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:41:053
R$ 1.975,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:41:407
R$ 1.974,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:43:073
R$ 1.973,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:43:403
R$ 1.972,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:45:080
R$ 1.971,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:45:427
R$ 1.970,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:47:090
R$ 1.969,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:47:417
R$ 1.968,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:49:083
R$ 1.967,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:49:423
R$ 1.966,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:51:157
R$ 1.965,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:51:430
R$ 1.964,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:53:113
R$ 1.963,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:53:430
R$ 1.962,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:55:143
R$ 1.961,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:55:433
R$ 1.960,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:57:117
R$ 1.959,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:57:443
R$ 1.958,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:59:117
R$ 1.957,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:19:59:460
R$ 1.956,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:01:140
R$ 1.955,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:01:460
R$ 1.954,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:03:130
R$ 1.953,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:03:453
R$ 1.952,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:05:137
R$ 1.951,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:05:463
R$ 1.950,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:07:153
R$ 1.949,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:07:473
R$ 1.948,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:09:200
R$ 1.947,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:09:483
R$ 1.946,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:11:177

R$ 1.945,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:11:487
R$ 1.944,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:13:197
R$ 1.943,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:13:493
R$ 1.942,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:15:210
R$ 1.941,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:15:517
R$ 1.940,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:17:247
R$ 1.939,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:17:510
R$ 1.938,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:19:213
R$ 1.937,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:19:523
R$ 1.936,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:21:233
R$ 1.935,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:21:527
R$ 1.934,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:23:233
R$ 1.933,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:23:540
R$ 1.932,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:25:253
R$ 1.931,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:25:540
R$ 1.930,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:27:280
R$ 1.929,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:27:573
R$ 1.928,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:29:327
R$ 1.927,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:29:553
R$ 1.926,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:31:303
R$ 1.925,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:31:563
R$ 1.924,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:33:317
R$ 1.923,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:33:563
R$ 1.922,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:35:383
R$ 1.921,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:35:577
R$ 1.920,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:37:323
R$ 1.919,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:37:580
R$ 1.918,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:39:327
R$ 1.917,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:39:590
R$ 1.916,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:41:340
R$ 1.915,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:58:163
R$ 1.914,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:59:430
R$ 1.913,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:20:59:660
R$ 1.912,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:01:420
R$ 1.911,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:01:680
R$ 1.910,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:03:423
R$ 1.909,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:03:670
R$ 1.908,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:05:433
R$ 1.907,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:05:673
R$ 1.906,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:07:443
R$ 1.905,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:07:673
R$ 1.904,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:09:470
R$ 1.903,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:09:680
R$ 1.902,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:11:473
R$ 1.901,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:11:700
R$ 1.900,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:13:477
R$ 1.899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:13:693
R$ 1.898,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:15:487
R$ 1.897,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:15:697
R$ 1.896,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:17:500
R$ 1.895,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:17:710
R$ 1.894,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:19:523
R$ 1.893,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:19:800
R$ 1.892,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:21:540
R$ 1.891,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:21:743
R$ 1.890,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:23:553
R$ 1.889,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:23:750
R$ 1.888,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:25:573
R$ 1.887,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:25:757
R$ 1.886,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:27:573
R$ 1.885,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:27:760
R$ 1.884,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:29:590

R$ 1.883,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:29:790
R$ 1.882,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:31:590
R$ 1.881,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:31:787
R$ 1.880,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:33:610
R$ 1.879,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:33:777
R$ 1.878,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:35:623
R$ 1.877,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:35:783
R$ 1.876,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:37:637
R$ 1.875,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:37:790
R$ 1.874,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:39:653
R$ 1.873,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:39:793
R$ 1.872,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:41:667
R$ 1.871,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:42:157
R$ 1.870,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:43:680
R$ 1.869,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:44:167
R$ 1.868,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:45:697
R$ 1.867,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:46:183
R$ 1.866,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:47:697
R$ 1.865,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:48:207
R$ 1.864,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:49:713
R$ 1.863,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:50:230
R$ 1.862,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:51:727
R$ 1.861,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:52:230
R$ 1.860,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:53:747
R$ 1.859,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:54:240
R$ 1.858,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:55:783
R$ 1.857,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:56:243
R$ 1.856,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:57:763
R$ 1.855,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:21:58:260
R$ 1.854,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:21:59:773
R$ 1.853,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:00:257
R$ 1.852,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:01:790
R$ 1.851,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:02:263
R$ 1.850,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:03:803
R$ 1.849,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:04:267
R$ 1.848,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:05:820
R$ 1.847,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:06:270
R$ 1.846,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:07:897
R$ 1.845,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:08:273
R$ 1.844,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:09:850
R$ 1.843,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:10:277
R$ 1.842,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:11:870
R$ 1.841,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:12:280
R$ 1.840,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:13:880
R$ 1.839,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:14:293
R$ 1.838,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:15:900
R$ 1.837,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:16:307
R$ 1.836,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:17:903
R$ 1.835,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:18:313
R$ 1.834,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:19:910
R$ 1.833,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:20:340
R$ 1.832,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:21:927
R$ 1.831,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:22:347
R$ 1.830,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:23:930
R$ 1.829,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:24:350
R$ 1.828,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:25:947
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:26:347
R$ 1.827,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:26:360
R$ 1.826,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:27:950
R$ 1.825,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:28:680
R$ 1.824,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:29:970
R$ 1.823,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:30:363

R$ 1.822,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:31:970
R$ 1.821,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:32:373
R$ 1.820,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:33:993
R$ 1.819,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:34:377
R$ 1.818,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:36:000
R$ 1.817,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:36:383
R$ 1.816,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:38:017
R$ 1.815,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:38:393
R$ 1.814,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:40:033
R$ 1.813,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:40:397
R$ 1.812,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:42:047
R$ 1.811,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:42:397
R$ 1.810,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:44:067
R$ 1.809,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:44:403
R$ 1.808,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:46:077
R$ 1.807,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:46:417
R$ 1.806,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:48:083
R$ 1.805,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:48:427
R$ 1.804,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:50:103
R$ 1.803,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:50:437
R$ 1.802,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:52:113
R$ 1.801,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:52:447
R$ 1.800,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:54:130
R$ 1.799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:54:450
R$ 1.798,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:56:137
R$ 1.797,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:56:447
R$ 1.796,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:22:58:160
R$ 1.795,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:58:450
R$ 1.794,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:00:177
R$ 1.793,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:00:457
R$ 1.792,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:02:170
R$ 1.791,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:02:460
R$ 1.790,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:04:180
R$ 1.789,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:04:480
R$ 1.788,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:06:187
R$ 1.787,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:06:480
R$ 1.786,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:08:197
R$ 1.785,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:08:480
R$ 1.784,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:10:207
R$ 1.783,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:10:483
R$ 1.782,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:12:230
R$ 1.781,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:12:510
R$ 1.780,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:14:230
R$ 1.779,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:14:500
R$ 1.778,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:16:240
R$ 1.777,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:16:507
R$ 1.776,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:18:253
R$ 1.775,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:18:507
R$ 1.774,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:20:260
R$ 1.773,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:20:510
R$ 1.772,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:22:270
R$ 1.771,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:22:510
R$ 1.770,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:24:283
R$ 1.769,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:24:600
R$ 1.768,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:26:297
R$ 1.767,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:26:533
R$ 1.766,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:28:320
R$ 1.765,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:28:533
R$ 1.764,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:30:310
R$ 1.763,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:30:533
R$ 1.762,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:32:320
R$ 1.761,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:32:540

R$ 1.760,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:34:337
R$ 1.759,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:34:563
R$ 1.758,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:36:353
R$ 1.757,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:36:563
R$ 1.756,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:38:347
R$ 1.755,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:38:570
R$ 1.754,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:40:350
R$ 1.753,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:40:577
R$ 1.752,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:42:363
R$ 1.751,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:42:600
R$ 1.750,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:44:380
R$ 1.749,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:44:587
R$ 1.748,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:46:387
R$ 1.747,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:46:583
R$ 1.746,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:48:447
R$ 1.745,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:48:590
R$ 1.744,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:50:440
R$ 1.743,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:50:597
R$ 1.742,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:52:467
R$ 1.741,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:52:607
R$ 1.740,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:54:460
R$ 1.739,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:54:637
R$ 1.738,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:56:553
R$ 1.737,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:56:633
R$ 1.736,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:58:483
R$ 1.735,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:58:683
R$ 1.734,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:00:493
R$ 1.733,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:00:687
R$ 1.732,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:02:507
R$ 1.731,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:02:700
R$ 1.730,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:04:527
R$ 1.729,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:04:703
R$ 1.728,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:06:530
R$ 1.727,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:06:733
R$ 1.726,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:08:540
R$ 1.725,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:08:723
R$ 1.724,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:10:550
R$ 1.723,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:11:540
R$ 1.722,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:12:563
R$ 1.721,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:14:020
R$ 1.720,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:14:607
R$ 1.719,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:16:890
R$ 1.718,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:18:610
R$ 1.717,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:18:913
R$ 1.716,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:20:603
R$ 1.715,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:20:933
R$ 1.714,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:22:613
R$ 1.713,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:23:077
R$ 1.712,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:24:630
R$ 1.711,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:24:937
R$ 1.710,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:26:633
R$ 1.709,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:26:940
R$ 1.708,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:28:650
R$ 1.707,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:28:940
R$ 1.706,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:30:657
R$ 1.705,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:30:950
R$ 1.704,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:32:670
R$ 1.703,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:32:967
R$ 1.702,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:34:807
R$ 1.701,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:34:967
R$ 1.700,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:36:700
R$ 1.699,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:36:977

R$ 1.698,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:38:707
R$ 1.697,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:38:983
R$ 1.696,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:40:703
R$ 1.695,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:40:987
R$ 1.694,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:42:713
R$ 1.693,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:43:000
R$ 1.692,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:44:723
R$ 1.691,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:45:000
R$ 1.690,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:46:727
R$ 1.689,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:47:000
R$ 1.688,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:48:723
R$ 1.687,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:49:013
R$ 1.686,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:50:737
R$ 1.685,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:51:040
R$ 1.684,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:52:757
R$ 1.683,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:53:033
R$ 1.682,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:54:753
R$ 1.681,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:55:037
R$ 1.680,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:56:753
R$ 1.679,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:57:043
R$ 1.678,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:24:58:773
R$ 1.677,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:59:050
R$ 1.676,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:00:773
R$ 1.675,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:01:050
R$ 1.674,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:02:773
R$ 1.673,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:03:053
R$ 1.672,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:04:787
R$ 1.671,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:05:083
R$ 1.670,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:06:790
R$ 1.669,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:07:073
R$ 1.668,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:08:793
R$ 1.667,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:09:070
R$ 1.666,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:10:793
R$ 1.665,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:11:090
R$ 1.664,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:12:800
R$ 1.663,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:13:083
R$ 1.662,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:14:800
R$ 1.661,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:15:103
R$ 1.660,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:16:800
R$ 1.659,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:17:107
R$ 1.658,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:18:813
R$ 1.657,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:19:113
R$ 1.656,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:20:827
R$ 1.655,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:21:120
R$ 1.654,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:22:837
R$ 1.653,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:23:127
R$ 1.652,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:24:830
R$ 1.651,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:25:130
R$ 1.650,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:26:840
R$ 1.649,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:27:133
R$ 1.648,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:28:843
R$ 1.647,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:29:137
R$ 1.646,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:30:847
R$ 1.645,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:31:140
R$ 1.644,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:32:860
R$ 1.643,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:33:150
R$ 1.642,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:34:867
R$ 1.641,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:35:150
R$ 1.640,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:36:873
R$ 1.639,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:37:157
R$ 1.638,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:38:870
R$ 1.637,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:39:163

R$ 1.636,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:40:873
R$ 1.635,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:41:173
R$ 1.634,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:42:877
R$ 1.633,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:43:177
R$ 1.632,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:44:877
R$ 1.631,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:45:187
R$ 1.630,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:46:880
R$ 1.629,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:47:190
R$ 1.628,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:48:893
R$ 1.627,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:49:200
R$ 1.626,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:50:893
R$ 1.625,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:51:210
R$ 1.624,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:52:897
R$ 1.623,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:53:223
R$ 1.622,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:54:903
R$ 1.621,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:55:233
R$ 1.620,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:56:907
R$ 1.619,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:57:243
R$ 1.618,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:58:907
R$ 1.617,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:25:59:247
R$ 1.616,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:00:917
R$ 1.615,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:01:253
R$ 1.614,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:02:923
R$ 1.613,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:03:253
R$ 1.612,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:04:930
R$ 1.611,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:05:260
R$ 1.610,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:06:927
R$ 1.609,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:07:263
R$ 1.608,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:08:937
R$ 1.607,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:09:263
R$ 1.606,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:10:943
R$ 1.605,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:11:280
R$ 1.604,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:12:950
R$ 1.603,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:13:290
R$ 1.602,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:14:960
R$ 1.601,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:15:290
R$ 1.600,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:16:970
R$ 1.599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:17:290
R$ 1.598,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:18:963
R$ 1.597,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:19:300
R$ 1.596,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:20:963
R$ 1.595,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:21:307
R$ 1.594,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:22:973
R$ 1.593,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:23:307
R$ 1.592,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:24:973
R$ 1.591,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:25:307
R$ 1.590,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:26:987
R$ 1.589,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:27:317
R$ 1.588,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:28:973
R$ 1.587,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:29:333
R$ 1.586,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:30:977
R$ 1.585,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:31:333
R$ 1.584,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:32:977
R$ 1.583,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:33:347
R$ 1.582,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:35:010
R$ 1.581,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:35:357
R$ 1.580,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:37:080
R$ 1.579,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:37:353
R$ 1.578,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:39:007
R$ 1.577,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:39:357
R$ 1.576,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:41:013
R$ 1.575,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:41:360

R$ 1.574,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:43:033
R$ 1.573,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:43:363
R$ 1.572,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:45:033
R$ 1.571,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:45:363
R$ 1.570,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:47:043
R$ 1.569,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:47:370
R$ 1.568,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:49:047
R$ 1.567,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:49:373
R$ 1.566,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:51:040
R$ 1.565,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:51:377
R$ 1.564,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:53:043
R$ 1.563,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:53:373
R$ 1.562,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:55:040
R$ 1.561,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:55:387
R$ 1.560,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:57:053
R$ 1.559,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:57:390
R$ 1.558,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:26:59:043
R$ 1.557,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:59:387
R$ 1.556,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:01:043
R$ 1.555,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:01:423
R$ 1.554,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:03:057
R$ 1.553,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:03:427
R$ 1.552,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:05:063
R$ 1.551,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:05:430
R$ 1.550,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:07:063
R$ 1.549,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:07:443
R$ 1.548,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:09:060
R$ 1.547,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:09:437
R$ 1.546,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:11:080
R$ 1.545,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:11:460
R$ 1.544,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:13:073
R$ 1.543,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:13:460
R$ 1.542,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:15:073
R$ 1.541,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:15:460
R$ 1.540,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:17:087
R$ 1.539,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:17:457
R$ 1.538,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:19:077
R$ 1.537,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:19:457
R$ 1.536,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:21:087
R$ 1.535,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:21:470
R$ 1.534,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:23:083
R$ 1.533,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:23:463
R$ 1.532,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:25:093
R$ 1.531,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:25:477
R$ 1.530,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:27:103
R$ 1.529,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:27:470
R$ 1.528,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:29:127
R$ 1.527,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:29:470
R$ 1.526,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:31:107
R$ 1.525,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:31:473
R$ 1.524,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:33:110
R$ 1.523,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:33:473
R$ 1.522,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:35:110
R$ 1.521,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:35:480
R$ 1.520,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:37:127
R$ 1.519,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:37:497
R$ 1.518,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:39:110
R$ 1.517,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:39:533
R$ 1.516,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:41:113
R$ 1.515,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:41:487
R$ 1.514,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:43:123
R$ 1.513,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:43:500

R$ 1.512,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:45:137
R$ 1.511,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:45:537
R$ 1.510,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:47:140
R$ 1.509,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:47:493
R$ 1.508,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:49:140
R$ 1.507,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:49:503
R$ 1.506,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:51:147
R$ 1.505,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:51:503
R$ 1.504,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:53:147
R$ 1.503,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:53:513
R$ 1.502,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:55:153
R$ 1.501,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:55:507
R$ 1.500,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:57:157
R$ 1.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:57:613
R$ 1.498,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:59:167
R$ 1.497,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:59:517
R$ 1.496,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:01:210
R$ 1.495,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:01:593
R$ 1.494,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:03:170
R$ 1.493,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:03:517
R$ 1.492,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:05:187
R$ 1.491,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:05:520
R$ 1.490,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:07:190
R$ 1.489,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:07:527
R$ 1.488,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:09:193
R$ 1.487,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:09:530
R$ 1.486,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:11:277
R$ 1.485,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:11:547
R$ 1.484,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:13:207
R$ 1.483,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:13:553
R$ 1.482,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:15:207
R$ 1.481,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:15:553
R$ 1.480,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:17:220
R$ 1.479,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:17:557
R$ 1.478,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:19:230
R$ 1.477,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:19:560
R$ 1.476,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:21:233
R$ 1.475,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:21:573
R$ 1.474,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:23:233
R$ 1.473,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:23:583
R$ 1.472,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:25:233
R$ 1.471,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:25:607
R$ 1.470,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:27:233
R$ 1.469,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:27:630
R$ 1.468,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:29:237
R$ 1.467,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:29:623
R$ 1.466,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:31:250
R$ 1.465,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:31:623
R$ 1.464,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:33:260
R$ 1.463,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:33:640
R$ 1.462,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:35:280
R$ 1.461,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:35:680
R$ 1.460,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:37:377
R$ 1.459,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:37:660
R$ 1.458,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:39:287
R$ 1.457,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:39:667
R$ 1.456,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:41:297
R$ 1.455,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:41:673
R$ 1.454,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:43:303
R$ 1.453,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:43:677
R$ 1.452,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:45:300
R$ 1.451,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:45:683

R$ 1.450,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:47:303
R$ 1.449,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:47:687
R$ 1.448,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:49:303
R$ 1.447,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:49:693
R$ 1.446,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:51:310
R$ 1.445,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:51:693
R$ 1.444,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:53:313
R$ 1.443,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:53:697
R$ 1.442,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:55:320
R$ 1.441,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:55:707
R$ 1.440,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:57:313
R$ 1.439,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:57:723
R$ 1.438,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:59:367
R$ 1.437,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:59:797
R$ 1.436,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:01:320
R$ 1.435,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:01:743
R$ 1.434,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:03:323
R$ 1.433,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:03:743
R$ 1.432,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:05:330
R$ 1.431,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:05:767
R$ 1.430,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:07:333
R$ 1.429,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:07:773
R$ 1.428,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:09:327
R$ 1.427,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:09:773
R$ 1.426,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:11:343
R$ 1.425,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:11:780
R$ 1.424,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:13:367
R$ 1.423,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:13:783
R$ 1.422,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:15:363
R$ 1.421,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:15:790
R$ 1.420,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:17:367
R$ 1.419,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:17:793
R$ 1.418,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:19:373
R$ 1.417,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:19:807
R$ 1.416,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:21:380
R$ 1.415,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:22:083
R$ 1.414,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:23:377
R$ 1.413,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:24:087
R$ 1.412,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:25:393
R$ 1.411,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:26:093
R$ 1.410,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:27:397
R$ 1.409,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:28:143
R$ 1.408,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:29:397
R$ 1.407,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:30:147
R$ 1.406,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:31:397
R$ 1.405,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:32:063
R$ 1.404,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:33:413
R$ 1.403,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:34:133

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:35:080	08/05/2023 09:33:14:140	Fornecedor enviou lance	R$ 1.402,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:28	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:31:35	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 09:31:35	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	08/05/2023 09:33:14	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor INOVARE GOURMET LTDA, CPF/CNPJ: 31.206.933/0001-63 enviou um lance no valor de no valor de R$ 1.402,0000.

Encerramento	08/05/2023 09:33:14	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	08/05/2023 14:31:41	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.402,0000. Motivo: Violação dos itens 7.7.10 e 7.7.11.1 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:27:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:37:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:54:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 1.403,0000 e com valor negociado a R$ 833,7000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:14:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 1.403,0000 e com valor negociado a R$ 833,7000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Caixa plástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	5	R$ 100,0000	R$ 500,0000	05/05/2023 14:19:52
	Marca: PLAUTIL **Fabricante:** PLASUTIL **Modelo / Versão:** 30lts **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, DA COR TRANSPARENTE, FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30 LITROS **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	5	R$ 200,0000	R$ 1.000,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: RISCHIOTO **Fabricante:** RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA **Modelo / Versão:** CAIXA ORGANIZADORA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa organizadora com tampa em plástico polipropileno, da cor transparente, formato retangular, com capacidade de aproximadamente 30 litros Modelo: CAIXA ORGANIZADORA, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: RISCHIOTO PLÁSTICOS, Fabricante: RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, Produto Nacional. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	05/05/2023 18:15:27
	Marca: PARAMOUNT **Fabricante:** PARAMOUNT **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Caixa organizadora com tampa em plástico polipropileno, da cor transparente, formato retangular, com capacidade de aproximadamente 30 litros" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 15:23:21
	Marca: SANREMO 30L **Fabricante:** SANREMO 30L **Modelo / Versão:** SANREMO 30L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa organizadora com tampa em plástico polipropileno, da cor transparente, formato retangular, com capacidade de aproximadamente 30 litros **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 25.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 500,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 499,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:10:32:403
R$ 24.900,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:32:513
R$ 498,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:19:54:723
R$ 497,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:19:55:113
R$ 2.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:21:07:740
R$ 1.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:03:980
R$ 1.500,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:18:757
R$ 496,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:23:11:700

R$ 495,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:23:12:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:25:13	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:25:13	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:02:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 495,0000 e com valor negociado a R$ 435,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:14:21	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 495,0000 e com valor negociado a R$ 435,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Caixa plástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	5	R$ 200,0000	R$ 1.000,0000	05/05/2023 14:19:52
	Marca: PLASUTIL **Fabricante:** PLASUTIL **Modelo / Versão:** 55 LTS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, DA COR TRANSPARENTE, FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 55 LITROS **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	5	R$ 250,0000	R$ 1.250,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: RISCHIOTO **Fabricante:** RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA **Modelo / Versão:** CAIXA ORGANIZADORA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa organizadora com tampa em plástico polipropileno, da cor transparente, formato retangular, com capacidade de aproximadamente 55 litros Modelo: CAIXA ORGANIZADORA, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: RISCHIOTO PLÁSTICOS, Fabricante: RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, Produto Nacional. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	05/05/2023 18:15:27
	Marca: PARAMOUNT **Fabricante:** PARAMOUNT **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Caixa organizadora com tampa em plástico polipropileno, da cor transparente, formato retangular, com capacidade de aproximadamente 55 litros" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 15:23:21
	Marca: SANREMO 55L **Fabricante:** SANREMO 55L **Modelo / Versão:** SANREMO 55L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa organizadora com tampa em plástico polipropileno, da cor transparente, formato retangular, com capacidade de aproximadamente 55 litros **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 25.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.250,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.000,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 999,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:10:32:420
R$ 24.900,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:17:42:787
R$ 998,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:20:06:313
R$ 997,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:07:167
R$ 24.999,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:21:23:390
R$ 2.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:12:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:10:31	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:24:13	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:24:13	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:02:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 997,0000 e com valor negociado a R$ 525,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:14:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 997,0000 e com valor negociado a R$ 525,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Caixa plástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	3	R$ 347,0000	R$ 1.041,0000	05/05/2023 14:27:03
	Marca: PLASUTIL **Fabricante:** PLASUTIL **Modelo / Versão:** 80LTS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, DA COR TRANSPARENTE, FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 80 LITROS **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	3	R$ 400,0000	R$ 1.200,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: RISCHIOTO **Fabricante:** RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA **Modelo / Versão:** CAIXA ORGANIZADORA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa organizadora com tampa em plástico polipropileno, da cor transparente, formato retangular, com capacidade de aproximadamente 80 litros Modelo: CAIXA ORGANIZADORA, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: RISCHIOTO PLÁSTICOS, Fabricante: RISCHIOTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, Produto Nacional. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 5.000,0000	R$ 15.000,0000	05/05/2023 18:19:36
	Marca: PARAMOUNT **Fabricante:** PARAMOUNT **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Caixa organizadora com tampa em plástico polipropileno, da cor transparente, formato retangular, com capacidade de aproximadamente 80 litros" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 15:37:10
	Marca: SANREMO 80L **Fabricante:** SANREMO 80L **Modelo / Versão:** SANREMO 80L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa organizadora com tampa em plástico polipropileno, da cor transparente, formato retangular, com capacidade de aproximadamente 80 litros **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 15.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.200,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.041,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.040,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:25:263
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:22:04:347
R$ 2.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:23:39:283
R$ 1.039,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:36:05:103
R$ 1.038,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:08:127
R$ 1.037,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:39:44:380
R$ 1.036,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:45:097
R$ 1.035,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:41:22:337

R$ 1.034,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:23:577
R$ 2.500,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:43:05:463
R$ 2.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:06:027
R$ 1.033,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:44:29:763
R$ 1.032,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:30:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:20:23	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 09:30:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/05/2023 09:31:08	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor do lance acima do estimado..
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:46:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:46:31	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:33:27	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.032,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	11/05/2023 15:19:32	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.033,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	11/05/2023 15:32:54	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 2.499,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 14:39:32	Recusa da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Cancelado no julgamento	15/05/2023 14:40:40	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociações infrutíferas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Luva industrial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 380,0000	R$ 3.800,0000	04/05/2023 16:30:21
	Marca: CHINAMEX **Fabricante:** CHINAMEX **Modelo / Versão:** REF: F55 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luvas de malha de aço com fio com diâmetro de 0,55mm e anéis com diâmetro interno de 2,9mm e externo de 4,0mm com pulseira malha aço para fechamento ajuste no punho, cinco dedos, palma antiderrapante. Tamanho: G. MARCA: CHINAMEX, REFERÊNCIA: F55, CA13764. **Porte da empresa:** ME/EPP						
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 700,0000	R$ 7.000,0000	11/04/2023 15:43:21
	Marca: CENCI **Fabricante:** CENCI **Modelo / Versão:** LUVA DE MALHA DE AÇO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luvas de malha de aço com fio com diâmetro de 0,55mm e anéis com diâmetro interno de 2,9mm e externo de 4,0mm com pulseira malha aço para fechamento ajuste no punho, cinco dedos, palma antiderrapante. Tamanho: G **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.000,0000	R$ 10.000,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: euroflex **Fabricante:** euroflex **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luvas de malha de aço com fio com diâmetro de 0,55mm e anéis com diâmetro interno de 2,9mm e externo de 4,0mm com pulseira malha aço para fechamento ajuste no punho, cinco dedos, palma antiderrapante. Tamanho: G **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.000,0000	R$ 10.000,0000	07/05/2023 14:10:58

Marca: Zeus do Brasil
Fabricante: Zeus do Brasil
Modelo / Versão: Curta
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Malha de Aço / Curta - Observações do item: Luvas de malha de aço com fio com diâmetro de 0,55mm e anéis com diâmetro interno de 2,9mm e externo de 4,0mm com pulseira malha aço para fechamento ajuste no punho, cinco dedos, palma antiderrapante. Tamanho: G
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.500,0000	R$ 15.000,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: MAICOL
Fabricante: MAICOL
Modelo / Versão: LUVA MALHA DE AÇO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luvas de malha de aço com fio com diâmetro de 0,55mm e anéis com diâmetro interno de 2,9mm e externo de 4,0mm com pulseira malha aço para fechamento ajuste no punho, cinco dedos, palma antiderrapante. Tamanho: G Modelo: LUVA MALHA DE AÇO, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: MAICOL; Fabricante: MAICOL, Produto Nacional.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:19:36

Marca: VOLK
Fabricante: VOLK
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Luvas de malha de aço com fio com diâmetro de 0,55mm e anéis com diâmetro interno de 2,9mm e externo de 4,0mm com pulseira malha aço para fechamento ajuste no punho, cinco dedos, palma antiderrapante. Tamanho: G"
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:37:10

Marca: VOLK MALHA AÇO
Fabricante: VOLK MALHA AÇO
Modelo / Versão: VOLK MALHA AÇO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luvas de malha de aço com fio com diâmetro de 0,55mm e anéis com diâmetro interno de 2,9mm e externo de 4,0mm com pulseira malha aço para fechamento ajuste no punho, cinco dedos, palma antiderrapante. Tamanho: G
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 15.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 10.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 10.000,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 7.000,0000	47.378.309/0001-83	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 3.800,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 6.439,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:33:317
R$ 5.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:21:55:903
R$ 4.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:24:16:283
R$ 6.438,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:28:52:223
R$ 4.998,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:29:09:477
R$ 4.997,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:13:307
R$ 4.996,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:29:29:560
R$ 4.995,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:33:967
R$ 4.994,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:29:51:817
R$ 4.993,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:54:063
R$ 4.992,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:30:11:843
R$ 4.991,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:14:393
R$ 4.990,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:30:32:330
R$ 4.989,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:34:513
R$ 4.988,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:30:53:233
R$ 4.987,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:55:160
R$ 4.986,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:31:12:607
R$ 4.985,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:15:783
R$ 4.984,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:31:35:527
R$ 4.983,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:36:103
R$ 4.982,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:40:770
R$ 4.981,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:42:833
R$ 4.980,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:32:02:270
R$ 4.979,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:03:550
R$ 4.978,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:32:20:437

R$ 4.977,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:23:423
R$ 4.976,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:32:40:380
R$ 4.975,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:43:790
R$ 4.974,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:33:00:383
R$ 4.973,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:04:563
R$ 4.972,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:33:22:610
R$ 4.971,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:25:417
R$ 4.970,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:33:42:653
R$ 4.969,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:45:637
R$ 4.968,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:34:02:870
R$ 4.967,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:06:067
R$ 4.966,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:34:24:807
R$ 4.965,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:27:173
R$ 4.964,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:34:44:770
R$ 4.963,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:48:597
R$ 4.962,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:35:06:847
R$ 4.961,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:10:037
R$ 4.960,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:35:27:080
R$ 4.959,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:31:960
R$ 4.958,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:35:49:503
R$ 4.957,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:54:273
R$ 4.956,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:36:11:113
R$ 4.955,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:15:277
R$ 4.954,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:36:33:307
R$ 4.953,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:35:297
R$ 4.952,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:36:51:323
R$ 4.951,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:55:973
R$ 4.950,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:37:14:853
R$ 4.949,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:16:030
R$ 4.948,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:37:33:440
R$ 4.947,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:36:323
R$ 4.946,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:37:53:580
R$ 4.945,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:56:373
R$ 4.944,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:38:13:690
R$ 4.943,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:16:877
R$ 4.942,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:38:33:840
R$ 4.941,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:39:370
R$ 4.940,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:38:58:283
R$ 4.939,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:59:860
R$ 4.938,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:39:18:330
R$ 4.937,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:20:157
R$ 4.936,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:39:38:503
R$ 4.935,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:40:593
R$ 4.934,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:40:00:787
R$ 4.933,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:02:097
R$ 4.932,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:40:20:293
R$ 4.931,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:22:333
R$ 4.930,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:40:40:370
R$ 4.929,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:42:733
R$ 4.928,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:41:00:590
R$ 4.927,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:03:817
R$ 4.926,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:41:22:583
R$ 4.925,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:24:430
R$ 4.924,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:41:42:503
R$ 4.923,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:44:683
R$ 4.922,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:42:05:203
R$ 4.921,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:06:127
R$ 4.920,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:42:27:177
R$ 4.919,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:33:317
R$ 4.918,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:42:51:660
R$ 4.917,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:53:980
R$ 4.916,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:43:11:303

R$ 4.915,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:14:620
R$ 4.914,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:43:33:453
R$ 4.913,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:35:253
R$ 4.912,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:43:53:663
R$ 4.911,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:55:380
R$ 4.910,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:44:13:627
R$ 4.909,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:44:15:767
R$ 4.908,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:44:33:687
R$ 4.907,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:44:36:153
R$ 4.906,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:44:53:973
R$ 4.905,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:44:56:320
R$ 4.904,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:45:13:893
R$ 4.903,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:45:16:780
R$ 4.902,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:45:34:257
R$ 4.901,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:45:37:190
R$ 4.900,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:45:54:150
R$ 4.899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:45:57:567
R$ 4.898,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:46:14:227
R$ 4.897,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:46:17:837
R$ 4.896,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:46:34:317
R$ 4.895,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:46:38:273
R$ 4.894,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:46:55:307
R$ 4.893,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:46:58:643
R$ 4.892,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:47:16:640
R$ 4.891,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:47:18:823
R$ 4.890,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:47:36:927
R$ 4.889,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:47:39:513
R$ 4.888,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:47:56:477
R$ 4.887,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:47:59:687
R$ 4.886,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:48:16:787
R$ 4.885,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:48:20:013
R$ 4.884,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:48:36:757
R$ 4.883,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:48:41:673
R$ 4.882,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:48:58:713
R$ 4.881,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:01:513
R$ 4.880,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:49:19:077
R$ 4.879,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:21:730
R$ 4.878,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:49:39:183
R$ 4.877,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:43:110
R$ 4.876,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:50:01:010
R$ 4.875,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:03:493
R$ 4.874,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:50:23:383
R$ 4.873,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:23:803
R$ 4.872,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:50:41:497
R$ 4.871,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:44:927
R$ 4.870,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:51:04:817
R$ 4.869,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:05:217
R$ 4.868,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:51:23:743
R$ 4.867,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:25:577
R$ 4.866,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:51:44:213
R$ 4.865,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:47:083
R$ 4.864,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:52:05:513
R$ 4.863,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:08:963
R$ 4.862,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:52:25:687
R$ 4.861,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:29:153
R$ 4.860,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:52:45:737
R$ 4.859,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:49:187
R$ 4.858,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:53:05:990
R$ 4.857,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:53:10:517
R$ 4.856,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:53:23:587
R$ 4.855,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:53:24:190
R$ 4.854,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:53:48:453

R$ 4.853,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:53:51:807
R$ 4.852,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:54:08:177
R$ 4.851,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:54:12:717
R$ 4.850,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:54:30:423
R$ 4.849,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:54:35:710
R$ 4.848,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:54:54:157
R$ 4.847,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:54:57:133
R$ 4.846,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:55:14:313
R$ 4.845,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:17:177
R$ 4.844,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:55:34:230
R$ 4.843,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:37:443
R$ 4.842,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:55:54:190
R$ 4.841,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:57:343
R$ 4.840,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:56:14:413
R$ 4.839,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:18:677
R$ 4.838,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:56:36:290
R$ 4.837,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:39:110
R$ 4.836,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:56:56:507
R$ 4.835,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:58:830
R$ 4.834,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:57:16:473
R$ 4.833,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:19:177
R$ 4.832,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:57:36:483
R$ 4.831,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:39:277
R$ 4.830,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:57:56:503
R$ 4.829,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:01:750
R$ 4.828,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:58:18:857
R$ 4.827,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:22:287
R$ 4.826,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:58:40:737
R$ 4.825,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:42:647
R$ 4.824,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:59:00:737
R$ 4.823,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:02:720
R$ 4.822,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:59:20:750
R$ 4.821,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:22:500
R$ 4.820,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 09:59:40:797
R$ 4.819,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:42:560
R$ 4.818,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:00:00:890
R$ 4.817,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:02:933
R$ 4.816,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:00:21:380
R$ 4.815,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:23:233
R$ 4.814,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:00:41:020
R$ 4.813,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:43:290
R$ 4.812,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:01:01:710
R$ 4.811,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:01:03:747
R$ 4.810,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:01:21:103
R$ 4.809,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:01:23:900
R$ 4.808,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:01:41:323
R$ 4.807,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:01:44:637
R$ 4.806,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:02:03:457
R$ 4.805,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:04:993
R$ 4.804,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:02:23:937
R$ 4.803,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:25:407
R$ 4.802,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:02:43:550
R$ 4.801,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:45:300
R$ 4.800,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:03:03:783
R$ 4.799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:05:590
R$ 4.798,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:03:23:620
R$ 4.797,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:25:850
R$ 4.796,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:03:43:727
R$ 4.795,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:46:547
R$ 4.794,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:04:04:180
R$ 4.793,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:07:290
R$ 4.792,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:04:24:030

R$ 4.791,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:27:830
R$ 4.790,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:04:45:953
R$ 4.789,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:49:573
R$ 4.788,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:05:06:273
R$ 4.787,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:11:050
R$ 4.786,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:05:28:467
R$ 4.785,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:28:553
R$ 4.784,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:05:46:293
R$ 4.783,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:48:483
R$ 4.782,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:06:06:453
R$ 4.781,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:08:890
R$ 4.780,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:06:26:313
R$ 4.779,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:29:213
R$ 4.778,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:06:46:547
R$ 4.777,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:53:390
R$ 4.776,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:07:12:533
R$ 4.775,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:13:917
R$ 4.774,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:07:30:630
R$ 4.773,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:34:090
R$ 4.772,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:07:50:677
R$ 4.771,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:54:013
R$ 4.770,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:08:13:730
R$ 4.769,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:15:320
R$ 4.768,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:08:32:837
R$ 4.767,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:35:863
R$ 4.766,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:08:54:850
R$ 4.765,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:56:340
R$ 4.764,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:09:13:407
R$ 4.763,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:16:503
R$ 4.762,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:09:35:067
R$ 4.761,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:36:790
R$ 4.760,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:09:55:743
R$ 4.759,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:58:573
R$ 4.758,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:10:15:143
R$ 4.757,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:21:023
R$ 4.756,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:10:39:697
R$ 4.755,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:41:867
R$ 4.754,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:10:59:477
R$ 4.753,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:02:607
R$ 4.752,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:11:19:653
R$ 4.751,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:25:390
R$ 4.750,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:11:41:500
R$ 4.749,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:45:737
R$ 4.748,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:12:03:720
R$ 4.747,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:06:107
R$ 4.746,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:12:24:267
R$ 4.745,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:26:817
R$ 4.744,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:12:45:890
R$ 4.743,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:47:007
R$ 4.742,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:13:03:853
R$ 4.741,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:04:837
R$ 4.740,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:08:150
R$ 4.739,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:13:26:093
R$ 4.738,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:28:590
R$ 4.737,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:13:45:943
R$ 4.736,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:48:853
R$ 4.735,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:14:06:210
R$ 4.734,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:09:200
R$ 4.733,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:14:26:410
R$ 4.732,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:29:650
R$ 4.731,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:14:46:597
R$ 4.730,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:48:957

R$ 4.729,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:49:773
R$ 4.728,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:15:08:620
R$ 4.727,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:10:113
R$ 4.726,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:15:28:373
R$ 4.725,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:30:340
R$ 4.724,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:15:48:633
R$ 4.723,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:54:893
R$ 4.722,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:59:187
R$ 4.721,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:16:16:660
R$ 4.720,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:19:613
R$ 4.719,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:16:36:820
R$ 4.718,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:39:850
R$ 4.717,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:16:56:600
R$ 4.716,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:57:760
R$ 4.715,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:17:00:927
R$ 4.714,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:17:18:690
R$ 4.713,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:17:21:193
R$ 4.712,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:17:38:663
R$ 4.711,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:17:41:543
R$ 4.710,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:17:43:607
R$ 4.709,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:17:48:497
R$ 4.708,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:18:05:333
R$ 4.707,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:10:490
R$ 4.706,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:18:27:020
R$ 4.705,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:30:583
R$ 4.704,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:32:253
R$ 4.703,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:37:347
R$ 4.702,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:18:55:390
R$ 4.701,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:57:690
R$ 4.700,0000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:19:17:763
R$ 4.699,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:19:290
R$ 4.698,3000	29.926.189/0001-20	08/05/2023 10:19:37:670
R$ 4.697,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:40:257
R$ 6.437,7600	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:13:770
R$ 6.436,7600	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:21:15:137
R$ 6.435,8500	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:50:477
R$ 6.434,8500	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:22:54:400
R$ 6.434,6300	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:26:917
R$ 6.433,6300	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:24:30:460
R$ 6.433,4400	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:26:04:873
R$ 6.432,4400	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:26:10:497
R$ 6.432,1100	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:27:43:073
R$ 6.431,1100	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:43:403
R$ 6.430,6500	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:29:15:827
R$ 6.429,6500	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:29:19:613
R$ 3.799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:23:800
R$ 3.700,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:29:40:897
R$ 3.699,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:38:597
R$ 3.600,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:31:26:790
R$ 3.599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:12:933
R$ 3.520,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:32:21:437
R$ 3.519,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:22:967
R$ 3.390,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:32:50:453
R$ 3.389,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:37:687
R$ 3.380,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:33:55:657
R$ 3.388,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:02:273
R$ 3.379,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:26:260
R$ 3.370,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:35:34:350
R$ 3.378,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:15:450
R$ 3.377,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:56:237
R$ 3.368,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:38:253
R$ 3.360,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:37:45:603

R$ 6.428,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:38:27:920
R$ 6.427,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:38:29:217
R$ 6.427,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:38:55:793
R$ 6.426,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:39:00:130
R$ 6.426,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:39:21:850
R$ 6.425,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:39:25:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:20:32	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 10:41:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:41:26	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 15:16:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 15:24:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:07:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, pelo melhor lance de R$ 3.360,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:14:43	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, pelo melhor lance de R$ 3.360,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Luva de proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 100,0000	R$ 2.000,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: western **Fabricante:** western **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luvas térmicas de silicone e tecido (na parte interna) com as duas faces exatamente iguais. Tamanho: M **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	20	R$ 120,0000	R$ 2.400,0000	05/05/2023 14:27:03
	Marca: LIEL **Fabricante:** LIEL **Modelo / Versão:** UNICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVAS TÉRMICAS DE SILICONE E TECIDO (NA PARTE INTERNA) COM AS DUAS FACES EXATAMENTE IGUAIS. TAMANHO: M **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 5.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 18:19:36
	Marca: OXFORD **Fabricante:** OXFORD **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Luvas térmicas de silicone e tecido (na parte interna) com as duas faces exatamente iguais. Tamanho: M" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	20	R$ 10.000,0000	R$ 200.000,0000	05/05/2023 15:37:10
	Marca: UTI M **Fabricante:** UTI M **Modelo / Versão:** UTI M **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luvas térmicas de silicone e tecido (na parte interna) com as duas faces exatamente iguais. Tamanho: M **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 100.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.400,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453

R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:21:48:127
R$ 2.399,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:26:56:080
R$ 1.999,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:30:31:363
R$ 1.998,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:30:48:467
R$ 1.997,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:32:36:377
R$ 1.996,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:32:53:497
R$ 1.995,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:34:20:607
R$ 1.994,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:34:40:243
R$ 1.993,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:36:14:553
R$ 1.992,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:36:37:083
R$ 1.991,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:38:13:960
R$ 1.990,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:33:187
R$ 1.989,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:39:52:463
R$ 1.988,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:03:483
R$ 1.985,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:41:33:460
R$ 1.984,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:00:053
R$ 1.983,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:43:15:573
R$ 1.982,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:30:793
R$ 1.981,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:45:22:707
R$ 1.980,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:38:270
R$ 1.979,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:47:17:250
R$ 1.978,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:44:503
R$ 1.977,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:47:47:313
R$ 1.976,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:00:950
R$ 1.975,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:48:01:373
R$ 1.974,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:12:967
R$ 1.973,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:48:13:403
R$ 1.972,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:26:750
R$ 1.971,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:48:27:437
R$ 1.970,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:39:937
R$ 1.969,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:48:41:490
R$ 1.968,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:49:04:520
R$ 1.967,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:05:533
R$ 1.966,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:49:21:527
R$ 1.965,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:27:083
R$ 1.964,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:49:43:660
R$ 1.963,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:45:127
R$ 1.962,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:50:06:077
R$ 1.961,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:07:180
R$ 1.960,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:50:21:810
R$ 1.959,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:23:230
R$ 1.958,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:50:42:803
R$ 1.957,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:43:313
R$ 1.956,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:51:03:990
R$ 1.955,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:05:380
R$ 1.954,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:51:19:907
R$ 1.953,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:21:427
R$ 1.952,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:51:46:210
R$ 1.951,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:47:470
R$ 1.950,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:52:17:137
R$ 1.949,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:17:537
R$ 1.948,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:52:49:267
R$ 1.947,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:56:293
R$ 1.946,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:53:09:167
R$ 1.945,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:53:10:320
R$ 1.944,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:53:23:203
R$ 1.943,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:53:24:360
R$ 1.942,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:53:43:267
R$ 1.941,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:53:44:413
R$ 1.940,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:01:290
R$ 1.939,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:54:02:440
R$ 1.938,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:19:490

R$ 1.937,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:54:20:473
R$ 1.936,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:37:397
R$ 1.935,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:54:38:520
R$ 1.934,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:54:51:203
R$ 1.933,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:54:52:577
R$ 1.932,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:09:480
R$ 1.931,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:10:643
R$ 1.930,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:27:503
R$ 1.929,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:28:687
R$ 1.928,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:45:577
R$ 1.927,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:46:730
R$ 1.926,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:03:597
R$ 1.925,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:04:763
R$ 1.924,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:21:630
R$ 1.923,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:22:793
R$ 1.922,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:39:787
R$ 1.921,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:40:827
R$ 1.920,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:57:897
R$ 1.919,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:58:857
R$ 1.918,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:15:913
R$ 1.917,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:16:890
R$ 1.916,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:33:967
R$ 1.915,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:34:927
R$ 1.914,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:51:130
R$ 1.913,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:52:947
R$ 1.912,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:08:767
R$ 1.911,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:09:023
R$ 1.910,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:24:807
R$ 1.909,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:25:043
R$ 1.908,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:40:813
R$ 1.907,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:41:090
R$ 1.906,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:56:850
R$ 1.905,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:57:137
R$ 1.904,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:12:893
R$ 1.903,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:13:163
R$ 1.902,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:28:947
R$ 1.901,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:29:227
R$ 1.900,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:44:993
R$ 1.899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:45:273
R$ 1.898,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:01:147
R$ 1.897,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:01:287
R$ 1.896,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:17:233
R$ 1.895,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:17:350
R$ 1.894,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:33:330
R$ 1.893,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:33:413
R$ 1.892,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:49:407
R$ 1.891,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:51:453
R$ 1.890,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:01:07:440
R$ 1.889,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:01:09:500
R$ 1.888,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:01:25:480
R$ 1.887,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:01:27:537
R$ 1.886,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:01:43:580
R$ 1.885,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:01:45:600
R$ 1.884,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:02:01:640
R$ 1.883,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:03:697
R$ 1.882,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:02:19:737
R$ 1.881,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:21:710
R$ 1.880,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:02:37:853
R$ 1.879,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:39:747
R$ 1.878,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:02:55:953
R$ 1.877,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:57:807
R$ 1.876,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:03:14:013

R$ 1.875,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:14:173
R$ 1.874,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:03:30:043
R$ 1.873,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:30:197
R$ 1.872,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:03:46:070
R$ 1.871,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:46:230
R$ 1.870,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:04:02:120
R$ 1.869,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:02:267
R$ 1.868,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:04:18:147
R$ 1.867,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:18:430
R$ 1.866,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:04:34:310
R$ 1.865,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:34:480
R$ 1.864,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:04:50:347
R$ 1.863,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:50:507
R$ 1.862,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:05:08:723
R$ 1.861,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:10:553
R$ 1.860,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:05:26:457
R$ 1.859,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:26:650
R$ 1.858,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:05:44:517
R$ 1.857,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:44:680
R$ 1.856,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:06:02:563
R$ 1.855,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:02:697
R$ 1.854,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:06:20:630
R$ 1.853,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:20:747
R$ 1.852,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:06:36:643
R$ 1.851,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:36:780
R$ 1.850,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:06:52:733
R$ 1.849,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:52:837
R$ 1.848,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:07:08:780
R$ 1.847,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:08:887
R$ 1.846,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:07:26:797
R$ 1.845,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:26:977
R$ 1.844,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:07:44:847
R$ 1.843,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:45:047
R$ 1.842,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:08:00:907
R$ 1.841,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:01:100
R$ 1.840,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:08:18:960
R$ 1.839,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:19:160
R$ 1.838,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:08:37:040
R$ 1.837,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:37:203
R$ 1.836,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:08:55:063
R$ 1.835,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:55:260
R$ 1.834,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:09:13:317
R$ 1.833,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:15:253
R$ 1.832,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:09:33:190
R$ 1.831,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:33:283
R$ 1.830,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:09:51:297
R$ 1.829,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:53:347
R$ 1.828,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:10:11:330
R$ 1.827,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:12:600
R$ 1.826,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:10:29:370
R$ 1.825,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:30:680
R$ 1.824,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:10:47:430
R$ 1.823,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:48:687
R$ 1.822,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:11:05:953
R$ 1.821,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:06:767
R$ 1.820,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:11:24:240
R$ 1.819,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:24:813
R$ 1.818,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:11:42:367
R$ 1.817,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:42:843
R$ 1.816,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:12:00:467
R$ 1.815,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:00:893
R$ 1.814,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:12:16:967

R$ 1.813,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:18:953
R$ 1.812,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:12:37:180
R$ 1.811,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:39:013
R$ 1.810,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:12:55:217
R$ 1.809,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:57:050
R$ 1.808,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:13:13:290
R$ 1.807,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:15:073
R$ 1.806,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:13:31:320
R$ 1.805,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:33:100
R$ 1.804,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:13:49:507
R$ 1.803,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:51:140
R$ 1.802,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:14:07:363
R$ 1.801,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:09:170
R$ 1.800,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:14:25:450
R$ 1.799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:27:207
R$ 1.798,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:14:43:547
R$ 1.797,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:45:237
R$ 1.796,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:15:01:580
R$ 1.795,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:03:273
R$ 1.794,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:15:19:620
R$ 1.793,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:21:290
R$ 1.792,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:15:37:670
R$ 1.791,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:39:317
R$ 1.790,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:15:55:703
R$ 1.789,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:57:343
R$ 1.788,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:16:13:747
R$ 1.787,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:15:403
R$ 1.786,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:16:31:887
R$ 1.785,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:33:463
R$ 1.784,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:16:49:950
R$ 1.783,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:51:480
R$ 1.782,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:17:08:013
R$ 1.781,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:17:09:533
R$ 1.780,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:17:26:047
R$ 1.779,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:17:27:590
R$ 1.778,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:18:03:403
R$ 1.777,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:03:723
R$ 1.776,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:18:20:733
R$ 1.775,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:22:187
R$ 1.774,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:18:38:823
R$ 1.773,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:40:220
R$ 1.772,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:18:56:970
R$ 1.771,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:58:270
R$ 1.770,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:19:15:070
R$ 1.769,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:16:307
R$ 1.768,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:19:33:123
R$ 1.767,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:34:493
R$ 1.766,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:19:51:397
R$ 1.765,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:52:560
R$ 1.764,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:20:09:267
R$ 1.763,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:10:617
R$ 1.762,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:20:27:330
R$ 1.761,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:28:670
R$ 1.760,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:20:45:460
R$ 1.759,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:46:797
R$ 1.758,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:21:03:390
R$ 1.757,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:04:920
R$ 1.756,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:21:21:443
R$ 1.755,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:22:950
R$ 1.754,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:21:39:470
R$ 1.753,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:41:010
R$ 1.752,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:21:57:487

R$ 1.751,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:59:077
R$ 1.750,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:22:15:537
R$ 1.749,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:17:150
R$ 1.748,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:22:33:633
R$ 1.747,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:35:207
R$ 1.746,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:22:51:707
R$ 1.745,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:53:307
R$ 1.744,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:23:09:740
R$ 1.743,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:11:310
R$ 1.742,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:23:27:820
R$ 1.741,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:29:353
R$ 1.740,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:23:45:893
R$ 1.739,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:47:397
R$ 1.738,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:24:03:957
R$ 1.737,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:05:530
R$ 1.736,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:24:21:993
R$ 1.735,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:23:583
R$ 1.734,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:24:40:043
R$ 1.733,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:41:643
R$ 1.732,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:24:58:137
R$ 1.731,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:59:673
R$ 1.730,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:25:16:177
R$ 1.729,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:17:737
R$ 1.728,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:25:34:477
R$ 1.727,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:35:790
R$ 1.726,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:25:52:517
R$ 1.725,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:54:090
R$ 1.724,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:26:10:573
R$ 1.723,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:12:113
R$ 1.722,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:26:28:617
R$ 1.721,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:30:153
R$ 1.720,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:26:46:643
R$ 1.719,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:48:190
R$ 1.718,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:04:677
R$ 1.717,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:06:217
R$ 1.716,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:22:847
R$ 1.715,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:24:260
R$ 1.714,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:40:763
R$ 1.713,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:42:310
R$ 1.712,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:58:793
R$ 1.711,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:00:347
R$ 1.710,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:28:16:847
R$ 1.709,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:18:373
R$ 1.708,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:28:34:890
R$ 1.707,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:36:433
R$ 1.706,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:28:52:960
R$ 1.705,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:54:460
R$ 1.704,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:29:11:027
R$ 1.703,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:12:490
R$ 1.702,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:29:29:150
R$ 1.701,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:30:523
R$ 1.700,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:29:47:223
R$ 1.699,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:48:560
R$ 1.698,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:05:277
R$ 1.697,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:06:603
R$ 1.696,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:23:313
R$ 1.695,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:24:620
R$ 1.694,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:41:373
R$ 1.693,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:42:730
R$ 1.690,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:30:56:620
R$ 1.689,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:56:757
R$ 1.688,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:13:437

R$ 1.687,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:14:830
R$ 1.686,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:31:440
R$ 1.685,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:32:873
R$ 1.684,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:49:457
R$ 1.683,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:50:903
R$ 1.682,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:32:07:497
R$ 1.681,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:08:927
R$ 1.680,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:32:25:537
R$ 1.679,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:26:970
R$ 1.678,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:32:43:553
R$ 1.677,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:45:030
R$ 1.676,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:01:623
R$ 1.675,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:03:090
R$ 1.674,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:19:677
R$ 1.673,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:21:260
R$ 1.672,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:37:690
R$ 1.671,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:39:317
R$ 1.670,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:55:800
R$ 1.669,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:57:350
R$ 1.668,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:34:13:887
R$ 1.667,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:15:383
R$ 1.666,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:34:31:897
R$ 1.665,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:33:447
R$ 1.664,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:34:49:983
R$ 1.663,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:51:450
R$ 1.662,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:35:08:120
R$ 1.661,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:09:480
R$ 1.660,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:35:26:310
R$ 1.659,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:27:563
R$ 1.658,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:35:44:240
R$ 1.657,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:45:657
R$ 1.656,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:36:02:383
R$ 1.655,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:03:683
R$ 1.654,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:36:20:407
R$ 1.653,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:21:777
R$ 1.652,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:36:38:437
R$ 1.651,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:39:837
R$ 1.650,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:36:57:173
R$ 1.649,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:57:897
R$ 1.648,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:37:15:170
R$ 1.647,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:15:933
R$ 1.646,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:37:33:267
R$ 1.645,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:33:967
R$ 1.644,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:37:49:300
R$ 1.643,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:50:043
R$ 1.642,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:38:05:357
R$ 1.641,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:06:070
R$ 1.640,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:38:23:373
R$ 1.639,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:24:110
R$ 1.638,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:38:41:450
R$ 1.637,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:42:143
R$ 1.636,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:38:57:500
R$ 1.635,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:58:187
R$ 1.634,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:39:15:587
R$ 1.633,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:16:223
R$ 1.632,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:39:31:617
R$ 1.631,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:32:247
R$ 1.630,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:39:47:653
R$ 1.629,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:48:300
R$ 1.628,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:40:05:677
R$ 1.627,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:06:323
R$ 1.626,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:40:23:827

R$ 1.625,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:24:357
R$ 1.624,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:40:41:847
R$ 1.623,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:42:460
R$ 1.622,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:41:00:017
R$ 1.621,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:00:400
R$ 1.620,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:41:18:073
R$ 1.619,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:18:460
R$ 1.618,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:41:36:087
R$ 1.617,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:36:523
R$ 1.616,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:41:54:280
R$ 1.615,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:54:570
R$ 1.614,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:42:15:100
R$ 1.613,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:16:640
R$ 1.612,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:42:37:127
R$ 1.611,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:38:700
R$ 1.610,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:42:55:143
R$ 1.609,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:56:747
R$ 1.608,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:43:13:263
R$ 1.607,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:14:757
R$ 1.606,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:43:32:563
R$ 1.605,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:32:803
R$ 1.604,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:43:51:150
R$ 1.603,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:52:827
R$ 1.602,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:44:09:170
R$ 1.601,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:10:843
R$ 1.600,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:44:27:190
R$ 1.599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:28:863
R$ 1.598,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:44:45:250
R$ 1.597,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:46:893
R$ 1.596,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:45:03:310
R$ 1.595,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:04:903
R$ 1.594,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:45:22:160
R$ 1.593,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:22:933
R$ 1.592,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:45:39:380
R$ 1.591,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:40:983
R$ 1.590,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:45:57:423
R$ 1.589,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:59:003
R$ 1.588,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:46:15:513
R$ 1.587,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:17:020
R$ 1.586,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:46:35:567
R$ 1.585,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:37:083
R$ 1.584,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:46:55:630
R$ 1.583,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:57:123
R$ 1.582,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:47:13:667
R$ 1.581,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:15:187
R$ 1.580,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:47:31:693
R$ 1.579,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:33:153
R$ 1.578,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:47:49:763
R$ 1.577,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:51:340
R$ 1.576,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:48:07:803
R$ 1.575,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:09:517
R$ 1.574,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:48:26:043
R$ 1.573,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:27:650
R$ 1.572,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:48:43:930
R$ 1.571,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:45:743
R$ 1.570,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:49:01:990
R$ 1.569,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:03:797
R$ 1.568,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:49:20:023
R$ 1.567,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:21:860
R$ 1.566,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:49:38:287
R$ 1.565,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:39:890
R$ 1.564,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:49:56:320

R$ 1.563,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:57:913
R$ 1.562,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:50:16:950
R$ 1.561,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:17:927
R$ 1.560,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:50:36:457
R$ 1.559,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:37:997
R$ 1.558,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:50:54:493
R$ 1.557,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:56:010
R$ 1.556,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:51:13:080
R$ 1.555,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:14:073
R$ 1.554,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:51:31:250
R$ 1.553,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:32:110
R$ 1.552,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:51:49:280
R$ 1.551,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:50:133
R$ 1.550,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:52:07:247
R$ 1.549,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:08:143
R$ 1.548,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:52:24:833
R$ 1.547,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:26:170
R$ 1.546,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:52:41:963
R$ 1.545,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:42:187
R$ 1.544,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:52:57:987
R$ 1.543,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:58:203
R$ 1.542,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:53:15:523
R$ 1.541,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:16:220
R$ 1.540,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:53:33:600
R$ 1.539,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:34:227
R$ 1.538,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:53:51:647
R$ 1.537,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:52:257
R$ 1.536,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:54:09:663
R$ 1.535,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:10:283
R$ 1.534,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:54:27:777
R$ 1.533,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:28:363
R$ 1.532,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:54:44:463
R$ 1.531,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:46:327
R$ 1.530,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:55:02:713
R$ 1.529,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:04:343
R$ 1.528,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:55:20:800
R$ 1.527,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:22:370
R$ 1.526,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:55:38:823
R$ 1.525,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:40:400
R$ 1.524,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:55:56:887
R$ 1.523,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:58:437
R$ 1.522,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:56:14:923
R$ 1.521,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:16:450
R$ 1.520,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:56:32:947
R$ 1.519,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:34:477
R$ 1.518,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:56:50:977
R$ 1.517,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:52:497

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:58:53:053	08/05/2023 11:03:53:053	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:20:41	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:58:53	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 10:58:53	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento	08/05/2023 11:03:54	Item encerrado para lances.

Desempate - Tempo do lance expirado	08/05/2023 11:03:54	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:03:53 de 08/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 22.808.990/0001-21.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:29:02	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 1.517,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 15:30:00	Recusa da proposta. Fornecedor: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, pelo melhor lance de R$ 1.518,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:41:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.690,0000 e com valor negociado a R$ 1.305,4000. Motivo: Valor Negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:14:57	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.690,0000 e com valor negociado a R$ 1.305,4000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Luva de proteção

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 100,0000	R$ 1.000,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: western **Fabricante:** western **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luvas térmicas de silicone e tecido (na parte interna) com as duas faces exatamente iguais. Tamanho: G **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	10	R$ 120,0000	R$ 1.200,0000	05/05/2023 14:27:03
	Marca: LIEL **Fabricante:** LIEL **Modelo / Versão:** UNICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVAS TÉRMICAS DE SILICONE E TECIDO (NA PARTE INTERNA) COM AS DUAS FACES EXATAMENTE IGUAIS. TAMANHO: G **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:19:36
	Marca: OXFORD **Fabricante:** OXFORD **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Luvas térmicas de silicone e tecido (na parte interna) com as duas faces exatamente iguais. Tamanho: G" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:37:10
	Marca: UTI G **Fabricante:** UTI G **Modelo / Versão:** UTI G **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Luvas térmicas de silicone e tecido (na parte interna) com as duas faces exatamente iguais. Tamanho: G **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.200,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:21:39:827
R$ 1.199,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:08:127
R$ 999,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:30:40:700
R$ 998,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:30:56:580
R$ 997,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:32:30:043
R$ 996,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:32:47:483
R$ 995,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:34:24:953
R$ 994,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:34:45:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:20:43	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:36:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:36:46	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 15:33:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:17:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:59:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, pelo melhor lance de R$ 994,0000 e com valor negociado a R$ 751,6000. Motivo: Valor negociado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 10:27:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2023 10:39:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 11:00:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, pelo melhor lance de R$ 994,0000 e com valor negociado a R$ 751,6000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Utensílio doméstico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	30	R$ 22,0000	R$ 660,0000	05/05/2023 14:27:03
	Marca: LIEL **Fabricante:** LIEL **Modelo / Versão:** SILICONE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL DE SILICONE COM CABO DE POLIPROPILENO, RESISTENTE ATÉ 220ºC **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	30	R$ 50,0000	R$ 1.500,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ORIGINAL LINE **Fabricante:** ORIGINAL LINE **Modelo / Versão:** SL0618 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de silicone com cabo de polipropileno, resistente até 220ºC Modelo: SL0618, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 50,0000	R$ 1.500,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: western **Fabricante:** western **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de silicone com cabo de polipropileno, resistente até 220ºC **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	30	R$ 5.000,0000	R$ 150.000,0000	05/05/2023 18:19:36
	Marca: SILICOOK **Fabricante:** SILICOOK **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Pincel de silicone com cabo de polipropileno, resistente até 220ºC" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	30	R$ 10.000,0000	R$ 300.000,0000	05/05/2023 15:37:10
	Marca: BRINOX SILICONE **Fabricante:** BRINOX SILICONE **Modelo / Versão:** BRINOX SILICONE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de silicone com cabo de polipropileno, resistente até 220ºC **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453

R$ 150.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.500,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.500,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 660,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 659,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:20:49:367
R$ 2.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:21:33:227
R$ 1.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:22:33:713
R$ 658,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:29:07:597
R$ 657,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:09:330
R$ 656,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:29:25:630
R$ 655,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:27:393
R$ 654,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:29:43:727
R$ 653,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:45:430
R$ 652,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:30:01:727
R$ 651,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:03:497
R$ 650,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:30:19:757
R$ 649,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:21:517
R$ 648,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:30:42:447
R$ 647,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:43:543
R$ 646,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:31:00:583
R$ 645,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:01:570
R$ 644,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:31:18:670
R$ 643,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:19:603
R$ 642,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:31:35:847
R$ 641,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:37:617
R$ 640,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:31:53:937
R$ 639,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:55:657
R$ 1.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:31:58:187
R$ 638,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:32:13:990
R$ 637,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:15:673
R$ 636,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:32:32:717
R$ 635,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:33:700
R$ 634,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:32:51:493
R$ 633,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:51:713
R$ 632,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:33:07:573
R$ 631,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:07:723
R$ 630,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:33:23:590
R$ 629,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:23:733
R$ 628,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:33:40:440
R$ 627,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:41:773
R$ 626,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:33:58:597
R$ 625,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:59:797
R$ 624,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:34:16:623
R$ 623,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:17:837
R$ 622,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:34:31:720
R$ 621,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:31:873
R$ 622,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:34:35:000
R$ 620,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:35:05:937
R$ 619,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:07:923
R$ 618,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:35:27:130
R$ 617,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:27:950
R$ 616,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:35:47:810
R$ 615,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:48:027
R$ 614,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:36:09:057
R$ 613,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:10:127
R$ 612,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:36:25:707
R$ 611,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:26:187
R$ 610,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:36:42:173
R$ 609,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:42:257
R$ 608,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:37:03:807
R$ 607,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:04:387
R$ 606,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:37:29:917

R$ 605,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:30:523
R$ 604,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:37:45:573
R$ 603,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:46:600
R$ 602,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:02:150
R$ 601,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:02:673
R$ 600,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:22:887
R$ 599,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:24:753
R$ 598,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:44:320
R$ 597,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:44:833
R$ 596,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:00:023
R$ 595,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:00:903
R$ 594,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:20:970
R$ 593,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:23:000
R$ 592,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:47:373
R$ 591,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:49:110
R$ 590,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:03:487
R$ 589,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:05:177
R$ 588,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:24:533
R$ 587,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:25:287
R$ 586,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:39:740
R$ 585,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:41:357
R$ 584,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:55:440
R$ 583,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:57:437
R$ 582,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:17:010
R$ 581,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:17:540
R$ 580,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:43:803
R$ 579,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:45:870
R$ 578,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:05:117
R$ 577,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:05:763
R$ 576,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:21:580
R$ 575,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:21:863
R$ 574,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:42:913
R$ 573,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:44:420
R$ 572,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:03:820
R$ 571,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:04:033
R$ 570,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:14:860
R$ 569,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:16:093
R$ 568,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:30:810
R$ 567,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:32:207
R$ 566,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:48:027
R$ 565,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:48:423
R$ 564,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:06:297
R$ 563,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:06:417
R$ 562,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:29:410
R$ 561,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:30:637
R$ 560,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:50:227
R$ 559,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:50:713
R$ 558,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:05:973
R$ 557,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:06:803
R$ 556,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:27:467
R$ 555,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:28:887
R$ 554,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:45:903
R$ 553,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:46:953
R$ 552,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:04:700
R$ 551,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:04:973
R$ 550,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:20:597
R$ 549,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:21:037
R$ 548,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:39:520
R$ 547,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:41:060
R$ 546,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:00:613
R$ 545,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:01:107
R$ 544,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:16:667

R$ 543,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:17:133
R$ 542,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:32:400
R$ 541,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:33:163
R$ 540,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:44:537
R$ 539,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:45:170
R$ 538,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:55:803
R$ 537,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:57:203
R$ 536,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:08:957
R$ 535,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:09:280
R$ 534,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:21:597
R$ 533,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:23:257
R$ 532,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:34:043
R$ 531,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:35:270
R$ 530,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:47:133
R$ 529,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:47:350
R$ 528,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:49:04:510
R$ 527,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:05:357
R$ 526,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:49:21:530
R$ 525,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:23:380
R$ 524,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:49:39:647
R$ 523,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:41:427
R$ 522,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:50:06:070
R$ 521,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:07:613
R$ 520,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:50:21:823
R$ 519,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:23:767
R$ 518,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:50:42:810
R$ 517,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:43:867
R$ 516,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:51:04:020
R$ 515,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:05:947
R$ 514,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:51:19:920
R$ 513,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:20:047
R$ 512,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:51:46:220
R$ 511,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:48:127
R$ 510,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:52:17:133
R$ 509,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:18:197
R$ 508,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:52:49:483
R$ 507,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:50:230
R$ 506,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:53:05:153
R$ 505,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:53:06:270
R$ 504,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:53:19:197
R$ 503,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:53:20:293
R$ 502,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:53:37:253
R$ 501,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:53:38:333
R$ 500,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:53:55:280
R$ 499,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:53:56:477
R$ 495,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:54:06:170
R$ 494,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:06:490
R$ 493,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:23:370
R$ 492,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:24:587
R$ 491,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:41:417
R$ 490,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:42:560
R$ 489,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:59:663
R$ 488,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:00:600
R$ 487,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:55:07:570
R$ 486,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:08:620
R$ 485,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:25:503
R$ 484,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:26:663
R$ 483,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:43:557
R$ 482,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:44:680
R$ 481,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:01:600
R$ 480,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:02:743
R$ 479,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:19:630

R$ 478,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:21:103
R$ 477,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:37:783
R$ 476,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:39:137
R$ 475,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:55:887
R$ 474,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:57:180
R$ 473,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:13:910
R$ 472,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:15:200
R$ 471,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:31:977
R$ 470,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:33:253
R$ 469,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:57:41:337
R$ 468,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:43:270
R$ 467,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:58:740
R$ 466,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:59:313
R$ 465,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:14:780
R$ 999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:41:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:20:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:01:42	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:01:42	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 15:33:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:17:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:59:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, pelo melhor lance de R$ 465,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 11:01:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, pelo melhor lance de R$ 465,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Chaleira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	6	R$ 250,0000	R$ 1.500,0000	05/05/2023 14:27:03
	Marca: GRANLUX **Fabricante:** GRANLUX **Modelo / Versão:** 1,5 LTS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHALEIRA INOX, COM CAPACIDADE DE 1,5L **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:19:36
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Chaleira inox, com capacidade de 1,5L" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:37:10
	Marca: TAMONTINA 1,5 litros **Fabricante:** TAMONTINA 1,5 litros **Modelo / Versão:** TAMONTINA 1,5 litros **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Chaleira inox, com capacidade de 1,5L **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.500,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453

R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:25:32:487
R$ 1.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:29:490
R$ 1.498,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:51:760
R$ 2.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:32:02:330
R$ 1.497,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:33:37:050
R$ 1.496,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:33:38:657
R$ 1.495,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:34:36:103
R$ 1.494,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:36:980
R$ 1.493,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:36:24:583
R$ 1.492,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:25:403
R$ 1.491,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:37:41:273
R$ 1.490,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:41:650
R$ 1.489,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:38:33:560
R$ 1.488,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:34:063
R$ 1.487,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:40:03:510
R$ 1.486,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:04:457
R$ 1.485,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:41:42:300
R$ 1.484,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:43:873
R$ 1.483,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:43:23:787
R$ 1.482,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:23:997
R$ 1.481,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:44:38:443
R$ 1.480,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:44:38:647

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:46:39:110	08/05/2023 09:46:41:067	Fornecedor enviou lance	R$ 1.479,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:24:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:46:39	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 09:46:39	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	08/05/2023 09:46:41	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ: 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de no valor de R$ 1.479,0000.
Encerramento	08/05/2023 09:46:41	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	08/05/2023 14:32:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.479,0000. Motivo: Violação dos itens 7.7.10 e 7.7.11.1 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:27:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:38:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:54:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 1.480,0000 e com valor negociado a R$ 1.079,2200. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:15:47	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 1.480,0000 e com valor negociado a R$ 1.079,2200.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Coador tipo peneira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 200,0000	R$ 2.000,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: BRINOX
Fabricante: BRINOX METALURGICA SA
Modelo / Versão: CHINOY INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chinoix de aço inox, com 24 cm Modelo: CHINOY INOX, Prazo de Garantia: 12 meses, Certificado de Regularidade Ibama: 66143, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da

nota de empenho. Marca: BRINOX, Fabricante: BRINOX METALURGICA SA, Produto Nacional.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:19:36

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chinoix de aço inox, com 24 cm
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:37:10

Marca: TRAMONTINA chinoix
Fabricante: TRAMONTINA chinoix
Modelo / Versão: TRAMONTINA chinoix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chinoix de aço inox, com 24 cm
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 49.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:52:563
R$ 3.500,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:32:12:717
R$ 3.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:59:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:24:35	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:35:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:35:00	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:03:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000 e com valor negociado a R$ 730,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:16:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000 e com valor negociado a R$ 730,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Colher

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 80,0000	R$ 800,0000	04/05/2023 16:30:22

Marca: PRONYL
Fabricante: PRONYL
Modelo / Versão: REF: 332
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colheres de polietileno, maciço, de tamanho: 60 cm. MARCA: PRONYL, REFERÊNCIA: 332.
Porte da empresa: ME/EPP

22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 100,0000	R$ 1.000,0000	05/05/2023 17:07:09

Marca: jolly
Fabricante: jolly
Modelo / Versão: hotel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colheres de polietileno, maciço, de tamanho: 60 cm
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 120,0000	R$ 1.200,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: KITPLAS
Fabricante: KITPLAS COMÉRCIO DE PLÁSTICO
Modelo / Versão: COLHER POLIETILENO 106
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colheres de polietileno, maciço, de tamanho: 60 cm Modelo: COLHER POLIETILENO 106, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no

fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: KITPLAS, Fabricante: KITPLAS COMÉRCIO DE PLÁSTICO, Produto Nacional.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:19:36

Marca: HERCULES
Fabricante: HERCULES
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Colheres de polietileno, maciço, de tamanho: 60 cm"
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:37:10

Marca: PRONYL 60CM
Fabricante: PRONYL 60CM
Modelo / Versão: PRONYL 60CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colheres de polietileno, maciço, de tamanho: 60 cm
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.200,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 800,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 799,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:25:14:803
R$ 798,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:51:887
R$ 797,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:53:147
R$ 796,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:54:163
R$ 795,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:55:147
R$ 794,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:27:56:407
R$ 793,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:27:57:157
R$ 792,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:01:520
R$ 791,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:03:173
R$ 790,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:03:520
R$ 789,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:05:190
R$ 788,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:05:527
R$ 787,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:07:187
R$ 786,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:07:527
R$ 785,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:09:190
R$ 784,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:09:533
R$ 783,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:11:260
R$ 782,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:11:550
R$ 781,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:13:237
R$ 780,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:13:540
R$ 779,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:15:203
R$ 778,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:15:603
R$ 777,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:17:227
R$ 776,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:17:563
R$ 775,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:19:233
R$ 774,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:19:560
R$ 773,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:21:237
R$ 772,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:21:570
R$ 771,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:23:230
R$ 770,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:23:580
R$ 769,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:25:237
R$ 768,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:25:593
R$ 767,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:27:233
R$ 766,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:27:607
R$ 765,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:29:237
R$ 764,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:29:620
R$ 763,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:31:253
R$ 762,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:31:630
R$ 761,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:33:287
R$ 760,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:33:640

R$ 759,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:35:273
R$ 758,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:35:647
R$ 757,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:37:280
R$ 756,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:37:653
R$ 755,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:39:283
R$ 754,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:39:667
R$ 753,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:41:290
R$ 752,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:41:667
R$ 751,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:43:290
R$ 750,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:43:670
R$ 749,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:45:303
R$ 748,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:45:683
R$ 747,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:47:303
R$ 746,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:47:690
R$ 745,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:49:310
R$ 744,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:49:690
R$ 743,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:51:307
R$ 742,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:51:710
R$ 741,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:53:310
R$ 740,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:53:693
R$ 739,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:55:317
R$ 738,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:55:713
R$ 737,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:57:320
R$ 736,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:57:723
R$ 735,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:59:377
R$ 734,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:28:59:790
R$ 733,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:01:320
R$ 732,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:01:740
R$ 731,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:03:330
R$ 730,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:03:743
R$ 729,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:05:343
R$ 728,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:05:760
R$ 727,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:07:330
R$ 726,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:07:773
R$ 725,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:09:330
R$ 724,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:09:773
R$ 723,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:11:343
R$ 722,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:11:780
R$ 721,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:13:367
R$ 720,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:13:790
R$ 719,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:15:363
R$ 718,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:15:793
R$ 717,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:17:367
R$ 716,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:17:793
R$ 715,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:19:377
R$ 714,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:19:807
R$ 713,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:21:380
R$ 712,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:22:077
R$ 711,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:23:380
R$ 710,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:24:090
R$ 709,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:25:393
R$ 708,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:26:093
R$ 707,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:27:397
R$ 706,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:28:103
R$ 705,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:29:397
R$ 704,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:30:120
R$ 703,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:31:397
R$ 702,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:32:130
R$ 701,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:33:413
R$ 700,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:34:130
R$ 699,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:35:413
R$ 698,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:36:140

R$ 697,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:37:417
R$ 696,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:38:137
R$ 695,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:39:413
R$ 694,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:40:143
R$ 693,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:41:430
R$ 692,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:42:147
R$ 691,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:43:427
R$ 690,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:44:160
R$ 689,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:45:433
R$ 688,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:46:157
R$ 687,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:47:440
R$ 686,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:48:300
R$ 685,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:49:440
R$ 684,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:50:193
R$ 683,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:51:440
R$ 682,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:51:993
R$ 681,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:53:453
R$ 680,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:54:183
R$ 679,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:55:450
R$ 678,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:56:187
R$ 677,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:57:450
R$ 676,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:29:58:197
R$ 675,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:59:453
R$ 674,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:00:207
R$ 673,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:01:463
R$ 672,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:02:210
R$ 671,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:03:467
R$ 670,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:04:213
R$ 669,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:05:477
R$ 668,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:06:213
R$ 667,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:07:483
R$ 666,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:08:217
R$ 665,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:09:480
R$ 664,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:10:220
R$ 663,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:11:490
R$ 662,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:12:220
R$ 661,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:13:497
R$ 660,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:14:227
R$ 659,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:15:510
R$ 658,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:16:240
R$ 657,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:17:517
R$ 656,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:18:240
R$ 655,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:19:517
R$ 654,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:20:257
R$ 653,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:21:517
R$ 652,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:22:257
R$ 651,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:23:513
R$ 650,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:24:277
R$ 649,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:25:520
R$ 648,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:26:287
R$ 647,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:27:527
R$ 646,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:28:307
R$ 645,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:29:523
R$ 644,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:30:303
R$ 643,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:31:523
R$ 642,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:32:310
R$ 641,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:33:530
R$ 640,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:34:307
R$ 639,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:35:533
R$ 638,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:36:313
R$ 637,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:37:537
R$ 636,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:38:317

R$ 635,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:39:537
R$ 634,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:40:337
R$ 633,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:41:543
R$ 632,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:42:120
R$ 631,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:43:547
R$ 630,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:44:347
R$ 629,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:45:547
R$ 628,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:46:400
R$ 627,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:47:550
R$ 626,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:48:360
R$ 625,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:49:547
R$ 624,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:50:353
R$ 623,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:51:553
R$ 622,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:52:367
R$ 621,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:53:557
R$ 620,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:54:090
R$ 619,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:55:563
R$ 618,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:56:387
R$ 617,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:57:577
R$ 616,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:30:58:417
R$ 615,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:59:640
R$ 614,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:00:537
R$ 613,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:01:570
R$ 612,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:02:390
R$ 611,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:03:607
R$ 610,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:04:430
R$ 609,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:05:580
R$ 608,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:06:483
R$ 607,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:07:580
R$ 606,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:08:430
R$ 605,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:09:587
R$ 604,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:10:437
R$ 603,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:11:583
R$ 602,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:12:433
R$ 601,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:13:587
R$ 600,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:14:433
R$ 599,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:15:600
R$ 598,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:16:527
R$ 597,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:17:600
R$ 596,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:18:457
R$ 595,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:19:603
R$ 594,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:20:483
R$ 593,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:21:603
R$ 592,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:22:463
R$ 591,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:23:650
R$ 590,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:24:463
R$ 589,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:25:613
R$ 588,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:26:470
R$ 587,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:27:613
R$ 586,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:28:477
R$ 585,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:29:613
R$ 584,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:30:487
R$ 583,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:31:613
R$ 582,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:32:490
R$ 581,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:33:617
R$ 580,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:34:503
R$ 579,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:35:620
R$ 578,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:36:257
R$ 577,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:37:620
R$ 576,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:38:520
R$ 575,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:39:620
R$ 574,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:40:527

R$ 573,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:41:623
R$ 572,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:42:533
R$ 571,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:43:623
R$ 570,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:44:540
R$ 569,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:45:633
R$ 568,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:46:543
R$ 567,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:47:633
R$ 566,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:48:567
R$ 565,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:49:640
R$ 564,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:50:577
R$ 563,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:51:653
R$ 562,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:52:583
R$ 561,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:53:680
R$ 560,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:54:587
R$ 559,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:55:657
R$ 558,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:56:587
R$ 557,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:57:667
R$ 556,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:31:58:600
R$ 555,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:31:59:663
R$ 554,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:00:610
R$ 553,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:01:663
R$ 552,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:02:607
R$ 551,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:03:677
R$ 550,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:04:620
R$ 549,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:05:667
R$ 548,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:06:623
R$ 547,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:07:667
R$ 546,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:08:660
R$ 545,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:09:667
R$ 544,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:10:647
R$ 543,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:11:670
R$ 542,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:12:653
R$ 541,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:13:670
R$ 540,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:14:190
R$ 539,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:15:673
R$ 538,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:16:657
R$ 537,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:17:673
R$ 536,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:18:673
R$ 535,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:19:670
R$ 534,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:20:687
R$ 1.200,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:32:20:870
R$ 533,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:21:673
R$ 532,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:22:710
R$ 531,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:23:677
R$ 530,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:24:253
R$ 529,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:25:683
R$ 528,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:26:727
R$ 527,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:27:680
R$ 526,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:28:727
R$ 525,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:29:683
R$ 524,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:30:733
R$ 523,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:31:690
R$ 522,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:32:733
R$ 521,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:33:693
R$ 520,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:34:753
R$ 519,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:35:690
R$ 518,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:36:767
R$ 517,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:37:693
R$ 516,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:38:760
R$ 515,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:39:693
R$ 514,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:40:440
R$ 513,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:41:697

R$ 512,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:42:770
R$ 511,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:43:700
R$ 510,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:44:773
R$ 509,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:45:713
R$ 508,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:46:777
R$ 507,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:47:710
R$ 506,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:48:777
R$ 505,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:49:713
R$ 504,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:50:790
R$ 503,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:51:713
R$ 502,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:52:790
R$ 501,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:53:757
R$ 500,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:32:54:790
R$ 499,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:32:55:717
R$ 799,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:33:33:323
R$ 498,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:28:950
R$ 497,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:29:873
R$ 496,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:30:967
R$ 495,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:31:877
R$ 494,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:32:973
R$ 493,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:33:880
R$ 492,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:34:973
R$ 491,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:35:887
R$ 490,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:36:977
R$ 489,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:37:883
R$ 488,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:38:977
R$ 487,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:39:890
R$ 486,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:40:997
R$ 485,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:41:883
R$ 484,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:43:007
R$ 483,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:43:920
R$ 482,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:45:023
R$ 481,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:45:890
R$ 480,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:47:020
R$ 479,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:47:887
R$ 478,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:49:030
R$ 477,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:49:890
R$ 476,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:51:037
R$ 475,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:51:893
R$ 474,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:53:043
R$ 473,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:53:897
R$ 472,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:55:050
R$ 471,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:55:893
R$ 470,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:57:110
R$ 469,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:57:897
R$ 468,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:59:070
R$ 467,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:59:897
R$ 466,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:01:077
R$ 465,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:01:900
R$ 464,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:09:100
R$ 463,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:09:903
R$ 462,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:11:103
R$ 461,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:11:907
R$ 460,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:13:107
R$ 459,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:13:917
R$ 458,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:15:113
R$ 457,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:15:930
R$ 456,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:17:127
R$ 455,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:17:917
R$ 454,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:19:707
R$ 453,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:19:920
R$ 452,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:21:137

R$ 451,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:21:937
R$ 450,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:23:150
R$ 449,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:23:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:25:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:37:24	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:37:24	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:03:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 449,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:16:16	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 449,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Colher

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 60,0000	R$ 600,0000	04/05/2023 16:30:22
	Marca: PRONYL **Fabricante:** PRONYL **Modelo / Versão:** REF: 331 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colheres de polietileno, maciço, de tamanho: 30,4 cm. MARCA: PRONYL, REFERÊNCIA: 331. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 100,0000	R$ 1.000,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: KITPLAS **Fabricante:** KITPLAS COMÉRCIO DE PLÁSTICO **Modelo / Versão:** COLHER POLIETILENO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colheres de polietileno, maciço, de tamanho: 30,4 cm Modelo: COLHER POLIETILENO, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: KITPLAS, Fabricante: KITPLAS COMÉRCIO DE PLÁSTICO, Produto Nacional. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 100,0000	R$ 1.000,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: jolly **Fabricante:** jolly **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colheres de polietileno, maciço, de tamanho: 30,4 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:19:36
	Marca: HERCULES **Fabricante:** HERCULES **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Colheres de polietileno, maciço, de tamanho: 30,4 cm" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:37:10
	Marca: PRONYL 30,4CM **Fabricante:** PRONYL 30,4CM **Modelo / Versão:** PRONYL 30,4CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colheres de polietileno, maciço, de tamanho: 30,4 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453

R$ 600,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 599,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:28:01:183
R$ 1.500,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:32:27:593
R$ 598,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:22:697
R$ 597,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:23:840
R$ 596,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:28:950
R$ 595,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:29:873
R$ 594,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:30:963
R$ 593,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:31:877
R$ 592,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:32:970
R$ 591,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:33:883
R$ 590,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:34:967
R$ 589,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:35:880
R$ 588,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:36:977
R$ 587,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:37:880
R$ 586,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:38:973
R$ 585,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:39:880
R$ 584,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:41:003
R$ 583,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:41:883
R$ 582,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:43:010
R$ 581,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:43:917
R$ 580,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:02:060
R$ 579,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:03:900
R$ 578,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:09:097
R$ 577,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:09:907
R$ 576,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:11:097
R$ 575,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:11:907
R$ 574,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:13:103
R$ 573,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:13:917
R$ 572,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:15:117
R$ 571,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:15:920
R$ 570,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:17:133
R$ 569,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:17:917
R$ 568,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:19:130
R$ 567,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:19:920
R$ 566,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:21:133
R$ 565,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:21:937
R$ 564,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:23:153
R$ 563,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:23:937
R$ 562,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:25:147
R$ 561,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:25:947
R$ 560,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:27:163
R$ 559,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:27:950
R$ 558,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:29:163
R$ 557,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:29:957
R$ 556,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:31:180
R$ 555,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:31:977
R$ 554,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:33:180
R$ 553,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:33:970
R$ 552,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:35:543
R$ 551,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:36:013
R$ 550,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:37:197
R$ 549,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:38:007
R$ 548,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:39:197
R$ 547,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:39:993
R$ 546,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:41:213
R$ 545,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:42:010
R$ 544,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:43:213
R$ 543,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:44:020
R$ 542,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:45:230
R$ 541,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:46:023
R$ 540,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:47:230

R$ 539,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:48:023
R$ 538,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:49:243
R$ 537,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:50:027
R$ 536,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:51:250
R$ 535,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:52:027
R$ 534,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:53:263
R$ 533,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:54:040
R$ 532,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:55:273
R$ 531,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:56:053
R$ 530,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:57:290
R$ 529,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:58:073
R$ 528,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:59:323
R$ 527,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:00:077
R$ 526,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:01:337
R$ 525,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:02:083
R$ 524,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:03:343
R$ 523,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:04:087
R$ 522,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:05:350
R$ 521,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:06:100
R$ 520,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:07:367
R$ 519,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:08:133
R$ 518,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:09:363
R$ 517,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:10:127
R$ 516,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:11:467
R$ 515,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:12:127
R$ 514,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:13:377
R$ 513,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:14:137
R$ 512,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:15:373
R$ 511,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:16:140
R$ 510,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:17:380
R$ 509,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:18:157
R$ 508,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:19:390
R$ 507,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:20:167
R$ 506,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:21:397
R$ 505,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:22:183
R$ 504,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:23:390
R$ 503,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:24:183
R$ 502,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:25:403
R$ 501,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:26:187
R$ 500,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:27:413
R$ 499,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:28:200
R$ 498,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:29:423
R$ 497,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:30:207
R$ 496,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:31:430
R$ 513,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:36:31:470
R$ 495,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:32:220
R$ 494,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:33:430
R$ 493,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:34:230
R$ 492,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:35:447
R$ 491,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:36:263
R$ 490,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:37:460
R$ 489,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:38:263
R$ 488,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:39:473
R$ 487,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:40:330
R$ 486,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:41:483
R$ 485,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:42:257
R$ 484,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:43:497
R$ 483,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:44:267
R$ 482,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:45:503
R$ 481,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:46:283
R$ 480,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:47:507
R$ 479,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:48:290

R$ 478,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:49:513
R$ 477,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:50:300
R$ 476,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:51:513
R$ 475,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:52:313
R$ 493,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:36:53:270
R$ 474,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:53:527
R$ 473,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:54:320
R$ 472,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:55:520
R$ 471,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:56:337
R$ 470,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:57:523
R$ 469,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:58:367
R$ 468,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:59:537
R$ 467,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:00:360
R$ 466,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:01:540
R$ 465,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:02:367
R$ 464,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:03:543
R$ 463,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:04:397
R$ 462,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:05:543
R$ 461,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:06:440
R$ 460,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:07:540
R$ 459,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:08:420
R$ 458,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:09:537
R$ 457,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:10:437
R$ 456,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:11:553
R$ 455,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:12:453
R$ 454,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:13:560
R$ 453,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:14:453
R$ 473,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:37:14:603
R$ 452,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:15:573
R$ 451,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:16:470
R$ 450,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:17:587
R$ 449,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:18:477
R$ 448,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:19:580
R$ 447,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:20:493
R$ 446,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:21:587
R$ 445,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:22:500
R$ 444,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:23:590
R$ 443,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:24:513
R$ 442,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:25:600
R$ 441,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:26:520
R$ 440,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:27:607
R$ 439,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:28:517
R$ 438,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:29:617
R$ 453,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:37:29:933
R$ 437,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:30:527
R$ 436,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:31:617
R$ 435,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:32:523
R$ 434,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:33:620
R$ 433,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:34:537
R$ 452,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:37:35:127
R$ 432,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:35:927
R$ 431,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:36:563
R$ 430,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:37:653
R$ 429,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:38:560
R$ 428,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:39:657
R$ 427,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:40:567
R$ 426,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:41:650
R$ 425,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:42:577
R$ 424,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:43:660
R$ 423,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:44:590
R$ 432,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:37:45:577
R$ 422,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:45:673

R$ 421,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:46:600
R$ 420,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:47:677
R$ 419,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:48:620
R$ 418,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:49:680
R$ 417,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:50:623
R$ 416,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:51:680
R$ 415,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:52:633
R$ 414,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:53:690
R$ 413,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:54:643
R$ 412,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:55:700
R$ 411,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:56:637
R$ 410,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:57:710
R$ 409,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:58:653
R$ 408,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:59:723
R$ 407,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:00:660
R$ 406,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:01:730
R$ 405,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:02:687
R$ 404,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:03:743
R$ 403,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:04:683
R$ 402,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:05:777
R$ 401,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:06:700
R$ 400,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:07:743
R$ 399,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:08:703
R$ 413,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:12:400
R$ 398,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:28:133
R$ 397,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:28:783
R$ 396,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:44:330
R$ 395,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:44:940
R$ 394,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:00:037
R$ 393,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:00:917
R$ 510,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:39:05:150
R$ 392,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:20:980
R$ 391,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:23:003
R$ 390,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:47:363
R$ 389,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:49:127
R$ 388,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:08:787
R$ 387,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:09:187
R$ 386,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:24:530
R$ 385,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:25:283
R$ 384,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:45:033
R$ 383,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:45:370
R$ 382,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:00:533
R$ 381,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:01:450
R$ 380,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:17:003
R$ 379,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:17:557
R$ 378,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:43:800
R$ 377,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:45:687
R$ 376,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:05:100
R$ 375,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:05:780
R$ 374,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:21:590
R$ 373,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:21:867
R$ 372,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:42:923
R$ 371,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:44:223
R$ 370,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:03:823
R$ 369,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:04:100
R$ 368,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:14:857
R$ 367,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:16:107
R$ 366,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:30:787
R$ 365,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:32:207
R$ 364,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:48:030
R$ 363,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:48:327
R$ 362,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:06:407

R$ 361,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:08:523
R$ 360,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:29:410
R$ 359,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:30:717
R$ 358,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:50:223
R$ 357,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:50:730
R$ 356,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:06:147
R$ 355,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:06:810
R$ 354,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:27:470
R$ 353,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:28:887
R$ 352,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:45:900
R$ 351,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:46:943
R$ 350,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:04:697
R$ 349,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:04:970
R$ 348,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:20:610
R$ 347,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:21:020
R$ 346,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:39:517
R$ 345,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:41:063
R$ 344,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:00:613
R$ 343,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:01:103
R$ 342,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:16:990
R$ 341,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:17:133
R$ 340,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:32:397
R$ 339,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:33:167
R$ 338,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:44:503
R$ 337,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:45:173
R$ 336,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:55:827
R$ 335,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:57:210
R$ 334,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:08:957
R$ 333,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:09:257
R$ 332,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:21:607
R$ 331,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:23:260
R$ 330,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:34:050
R$ 329,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:35:270
R$ 328,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:47:123
R$ 327,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:47:303
R$ 326,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:49:04:530
R$ 325,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:05:430
R$ 324,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:49:21:730
R$ 323,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:23:380
R$ 322,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:49:39:637
R$ 321,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:41:440
R$ 320,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:50:06:070
R$ 319,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:07:690
R$ 318,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:50:21:807
R$ 317,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:23:813
R$ 316,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:50:42:950
R$ 315,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:43:867
R$ 314,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:51:03:997
R$ 313,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:05:947
R$ 312,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:51:19:920
R$ 311,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:20:063
R$ 310,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:51:46:320
R$ 309,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:48:143
R$ 308,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:52:17:277
R$ 307,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:18:197
R$ 306,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:52:49:277
R$ 305,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:50:230
R$ 304,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:53:05:167
R$ 303,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:53:06:273
R$ 302,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:53:19:193
R$ 301,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:53:20:293
R$ 300,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:53:37:260

R$ 299,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:53:38:347
R$ 298,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:53:55:297
R$ 297,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:53:56:477
R$ 296,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:13:313
R$ 295,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:14:497
R$ 294,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:31:380
R$ 293,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:32:537
R$ 292,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:49:423
R$ 291,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:50:590
R$ 290,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:07:493
R$ 289,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:08:620
R$ 288,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:25:503
R$ 287,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:26:653
R$ 286,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:43:557
R$ 285,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:44:677
R$ 284,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:01:600
R$ 283,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:02:957
R$ 282,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:19:760
R$ 281,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:21:103
R$ 280,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:37:783
R$ 279,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:39:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:28:00	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:58:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:58:40	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:03:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 279,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:16:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 279,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Concha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 32,0000	R$ 320,0000	04/05/2023 16:30:22
	Marca: DOMAMA **Fabricante:** DOMAMA **Modelo / Versão:** REF: 1051 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Concha inox, com 32 cm. MARCA: DOMAMA, REFERÊNCIA: 1051. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 70,0000	R$ 700,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ORIGINAL LINE **Fabricante:** ORIGINAL LINE **Modelo / Versão:** SL0541 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Concha inox, com 32 cm Modelo: SL0541, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 100,0000	R$ 1.000,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: class **Fabricante:** class **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Concha inox, com 32 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						

41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	10	R$ 120,0000	R$ 1.200,0000	05/05/2023 14:27:03
	Marca: GRANLUX **Fabricante:** GRANLUX **Modelo / Versão:** 32CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONCHA INOX, COM 32 CM **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:19:36
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Concha inox, com 32 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:37:10
	Marca: BRINOX 32CM **Fabricante:** BRINOX 32CM **Modelo / Versão:** BRINOX 32CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Concha inox, com 32 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.200,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 700,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 320,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 319,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:29:45:487
R$ 1.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:32:33:773
R$ 318,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:36:983
R$ 317,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:37:913
R$ 316,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:38:980
R$ 315,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:39:880
R$ 314,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:41:000
R$ 313,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:41:890
R$ 312,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:43:007
R$ 311,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:43:917
R$ 310,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:45:030
R$ 309,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:45:887
R$ 308,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:47:030
R$ 307,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:47:890
R$ 306,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:49:030
R$ 305,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:49:890
R$ 304,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:51:037
R$ 303,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:51:890
R$ 302,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:53:040
R$ 301,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:53:897
R$ 300,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:55:047
R$ 299,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:55:897
R$ 298,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:57:080
R$ 297,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:57:893
R$ 296,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:59:070
R$ 295,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:59:900
R$ 294,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:01:073
R$ 293,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:01:900
R$ 292,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:09:103
R$ 291,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:09:907
R$ 290,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:11:147
R$ 289,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:11:907
R$ 288,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:13:100
R$ 287,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:13:917
R$ 286,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:15:113
R$ 285,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:15:920

R$ 284,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:17:507
R$ 283,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:17:920
R$ 282,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:19:317
R$ 281,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:19:920
R$ 280,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:21:150
R$ 279,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:21:937
R$ 278,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:23:143
R$ 277,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:23:933
R$ 276,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:41:577
R$ 275,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:42:013
R$ 274,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:43:213
R$ 273,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:44:020
R$ 272,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:45:227
R$ 271,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:46:123
R$ 270,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:47:233
R$ 269,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:48:023
R$ 268,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:49:240
R$ 267,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:50:023
R$ 266,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:51:250
R$ 265,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:52:027
R$ 264,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:53:263
R$ 263,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:54:043
R$ 262,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:55:277
R$ 261,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:56:050
R$ 260,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:57:300
R$ 259,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:58:073
R$ 258,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:59:323
R$ 257,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:00:080
R$ 256,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:01:400
R$ 255,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:02:080
R$ 254,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:03:347
R$ 253,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:04:090
R$ 252,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:05:360
R$ 251,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:06:113
R$ 250,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:07:370
R$ 249,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:08:150
R$ 248,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:02:150
R$ 247,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:02:673
R$ 246,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:28:143
R$ 245,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:28:783
R$ 244,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:44:330
R$ 243,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:44:937
R$ 242,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:00:033
R$ 241,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:00:903
R$ 240,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:20:970
R$ 239,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:23:003
R$ 286,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:39:23:177
R$ 238,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:47:373
R$ 237,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:49:123
R$ 236,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:08:787
R$ 235,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:09:203
R$ 800,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:40:09:553
R$ 234,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:24:530
R$ 233,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:27:280
R$ 232,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:45:067
R$ 231,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:45:443
R$ 230,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:00:533
R$ 229,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:01:503
R$ 228,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:17:020
R$ 227,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:17:573
R$ 226,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:43:800
R$ 225,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:45:673

R$ 224,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:05:107
R$ 223,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:05:777
R$ 222,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:21:583
R$ 221,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:21:867
R$ 220,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:42:917
R$ 219,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:43:943
R$ 218,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:03:817
R$ 217,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:04:260
R$ 216,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:14:863
R$ 215,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:16:087
R$ 214,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:30:800
R$ 213,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:32:203
R$ 212,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:48:020
R$ 211,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:48:327
R$ 210,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:06:287
R$ 209,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:06:420
R$ 208,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:29:413
R$ 207,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:30:690
R$ 206,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:50:417
R$ 205,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:50:740
R$ 204,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:06:077
R$ 203,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:06:807
R$ 202,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:27:490
R$ 201,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:28:943
R$ 200,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:45:903
R$ 199,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:46:943
R$ 198,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:04:690
R$ 197,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:04:973
R$ 196,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:20:610
R$ 195,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:21:020
R$ 194,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:39:513
R$ 193,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:41:117
R$ 192,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:00:617
R$ 191,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:01:137
R$ 190,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:16:910
R$ 189,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:17:140
R$ 188,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:44:563
R$ 187,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:45:227
R$ 186,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:55:827
R$ 185,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:57:203
R$ 184,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:08:967
R$ 183,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:09:237
R$ 182,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:21:613
R$ 181,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:23:257
R$ 180,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:34:223
R$ 179,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:35:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:29:44	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:50:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:50:36	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:03:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 179,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:16:36	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 179,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Espumadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 32,0000	R$ 320,0000	04/05/2023 16:32:48
	Marca: DOMAMA **Fabricante:** DOMAMA **Modelo / Versão:** REF: 1052 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escumadeira inox, 32 cm. MARCA: DOMAMA. REFERÊNCIA: 1052. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 70,0000	R$ 700,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ORIGINAL LINE **Fabricante:** ORIGINAL LINE **Modelo / Versão:** SL0542 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escumadeira inox, 32 cm Modelo: SL0542, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 100,0000	R$ 1.000,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: domama **Fabricante:** domama **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escumadeira inox, 32 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	10	R$ 120,0000	R$ 1.200,0000	05/05/2023 14:32:58
	Marca: GRANLUX **Fabricante:** GRANLUX **Modelo / Versão:** 32CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCUMADEIRA INOX, 32 CM **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:24:07
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escumadeira inox, 32 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:51:49
	Marca: BRINOX Escumadeira **Fabricante:** BRINOX Escumadeira **Modelo / Versão:** BRINOX Escumadeira **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escumadeira inox, 32 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.200,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 700,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 320,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 319,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:03:480
R$ 1.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:32:39:307
R$ 318,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:34:43:817
R$ 317,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:43:917
R$ 316,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:34:58:840
R$ 315,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:59:900
R$ 314,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:01:140
R$ 313,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:01:903
R$ 312,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:04:027
R$ 311,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:05:903
R$ 310,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:06:737
R$ 309,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:07:940

R$ 308,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:09:157
R$ 307,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:09:970
R$ 306,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:11:343
R$ 305,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:13:973
R$ 304,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:15:190
R$ 303,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:15:920
R$ 302,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:17:307
R$ 301,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:17:920
R$ 300,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:19:137
R$ 299,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:19:917
R$ 298,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:21:137
R$ 297,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:21:957
R$ 296,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:23:140
R$ 295,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:23:933
R$ 294,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:25:343
R$ 293,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:25:947
R$ 292,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:27:163
R$ 291,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:27:950
R$ 290,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:29:167
R$ 289,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:29:957
R$ 288,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:30:190
R$ 287,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:31:960
R$ 286,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:33:187
R$ 285,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:33:970
R$ 284,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:35:537
R$ 283,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:35:980
R$ 282,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:36:453
R$ 281,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:38:010
R$ 280,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:39:083
R$ 279,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:39:997
R$ 278,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:41:213
R$ 277,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:42:010
R$ 276,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:43:580
R$ 275,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:44:023
R$ 274,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:45:950
R$ 273,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:46:020
R$ 272,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:47:233
R$ 271,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:48:023
R$ 270,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:48:247
R$ 269,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:50:023
R$ 268,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:50:720
R$ 267,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:52:027
R$ 266,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:53:260
R$ 265,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:54:040
R$ 264,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:55:287
R$ 263,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:56:050
R$ 262,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:57:397
R$ 261,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:58:073
R$ 260,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:59:407
R$ 259,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:00:083
R$ 258,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:01:340
R$ 257,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:02:083
R$ 256,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:03:343
R$ 255,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:04:090
R$ 254,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:05:967
R$ 253,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:06:100
R$ 252,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:08:247
R$ 251,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:10:127
R$ 250,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:10:493
R$ 249,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:12:130
R$ 248,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:12:913
R$ 247,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:14:147

R$ 246,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:15:380
R$ 245,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:16:143
R$ 244,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:17:387
R$ 243,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:18:153
R$ 242,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:19:390
R$ 241,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:20:167
R$ 240,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:21:387
R$ 239,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:22:183
R$ 238,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:23:390
R$ 237,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:26:187
R$ 236,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:27:420
R$ 235,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:28:197
R$ 234,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:28:497
R$ 233,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:30:210
R$ 232,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:31:430
R$ 231,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:32:220
R$ 230,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:33:430
R$ 229,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:34:230
R$ 228,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:34:900
R$ 227,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:36:270
R$ 226,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:37:460
R$ 225,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:38:260
R$ 224,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:39:477
R$ 223,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:40:257
R$ 222,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:41:480
R$ 221,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:42:260
R$ 220,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:43:497
R$ 219,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:44:260
R$ 218,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:45:510
R$ 217,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:46:287
R$ 216,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:47:513
R$ 215,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:48:290
R$ 214,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:49:543
R$ 213,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:50:300
R$ 212,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:51:513
R$ 211,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:52:307
R$ 210,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:53:520
R$ 209,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:54:323
R$ 208,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:55:527
R$ 207,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:56:337
R$ 206,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:57:083
R$ 205,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:58:340
R$ 204,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:59:530
R$ 203,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:00:360
R$ 202,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:01:537
R$ 201,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:02:370
R$ 200,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:03:537
R$ 199,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:04:400
R$ 198,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:05:547
R$ 197,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:06:400
R$ 196,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:06:720
R$ 195,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:08:437
R$ 194,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:09:373
R$ 193,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:10:437
R$ 192,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:11:557
R$ 191,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:12:453
R$ 190,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:13:570
R$ 189,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:14:457
R$ 188,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:15:580
R$ 187,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:16:467
R$ 186,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:17:583
R$ 185,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:18:477

R$ 184,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:19:583
R$ 183,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:20:497
R$ 182,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:21:587
R$ 181,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:22:500
R$ 180,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:23:593
R$ 179,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:24:517
R$ 178,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:25:610
R$ 177,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:26:583
R$ 176,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:27:620
R$ 175,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:28:520
R$ 174,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:29:617
R$ 173,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:30:537
R$ 172,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:31:620
R$ 171,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:32:523
R$ 170,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:33:627
R$ 169,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:34:533
R$ 168,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:35:733
R$ 167,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:36:547
R$ 166,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:37:647
R$ 165,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:38:557
R$ 164,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:39:650
R$ 163,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:40:567
R$ 162,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:41:657
R$ 161,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:42:580
R$ 160,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:43:657
R$ 159,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:44:590
R$ 158,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:45:670
R$ 157,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:46:613
R$ 156,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:47:670
R$ 155,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:48:617
R$ 154,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:49:677
R$ 153,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:50:623
R$ 152,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:51:680
R$ 151,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:52:647
R$ 150,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:53:687
R$ 149,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:54:643
R$ 148,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:28:347
R$ 147,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:28:783
R$ 146,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:44:340
R$ 145,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:44:927
R$ 144,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:00:037
R$ 143,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:00:973
R$ 142,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:20:970
R$ 141,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:23:120
R$ 286,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:39:41:967
R$ 140,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:47:373
R$ 139,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:49:153
R$ 138,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:08:790
R$ 137,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:09:203
R$ 800,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:40:12:973
R$ 136,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:24:523
R$ 135,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:25:277
R$ 134,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:45:063
R$ 133,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:45:437
R$ 132,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:00:667
R$ 131,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:01:597
R$ 130,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:17:017
R$ 129,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:17:630
R$ 128,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:43:830
R$ 127,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:45:677
R$ 126,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:05:243
R$ 125,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:06:020

R$ 124,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:21:590
R$ 123,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:22:053
R$ 122,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:42:917
R$ 121,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:43:953
R$ 120,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:03:927
R$ 119,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:04:657
R$ 118,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:20:107
R$ 117,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:22:140
R$ 116,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:38:553
R$ 115,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:40:270
R$ 114,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:56:040
R$ 113,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:56:377
R$ 112,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:13:637
R$ 111,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:14:570
R$ 110,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:39:963
R$ 109,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:40:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:30:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:46:41	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:46:41	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:03:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 109,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:16:48	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 109,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Utensílio doméstico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 25,0000	R$ 250,0000	04/05/2023 16:32:48
	Marca: DI SOLLE **Fabricante:** DI SOLLE **Modelo / Versão:** REF: 07060100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pegador inox, 20,5 cm. MARCA: DI SOLLE, REFERÊNCIA: 07060100. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 50,0000	R$ 500,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ORIGINAL LINE **Fabricante:** ORIGINAL LINE **Modelo / Versão:** SL0525 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pegador inox, 20,5 cm Modelo: SL0525, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 50,0000	R$ 500,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: trinox **Fabricante:** trinox **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pegador inox, 20,5 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	10	R$ 110,0000	R$ 1.100,0000	05/05/2023 14:32:58
	Marca: GRANLUX **Fabricante:** GRANLUX **Modelo / Versão:** 20,5CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PEGADOR INOX, 20,5 CM **Porte da empresa:** ME/EPP						

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:24:07

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pegador inox, 20,5 cm
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:51:49

Marca: BRINOX 20,5CM
Fabricante: BRINOX 20,5CM
Modelo / Versão: BRINOX 20,5CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pegador inox, 20,5 cm
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.100,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 500,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 500,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 250,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 249,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:30:23:517
R$ 1.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:32:44:780
R$ 248,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:34:59:047
R$ 247,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:34:59:897
R$ 246,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:04:253
R$ 245,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:05:910
R$ 244,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:06:890
R$ 243,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:07:907
R$ 242,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:09:487
R$ 241,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:09:980
R$ 240,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:11:990
R$ 239,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:13:917
R$ 238,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:17:720
R$ 237,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:17:917
R$ 236,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:19:137
R$ 235,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:19:920
R$ 234,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:21:140
R$ 233,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:21:933
R$ 232,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:23:343
R$ 231,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:23:933
R$ 230,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:25:540
R$ 229,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:25:947
R$ 228,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:27:163
R$ 227,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:27:967
R$ 226,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:29:167
R$ 225,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:29:957
R$ 224,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:30:337
R$ 223,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:31:960
R$ 222,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:33:183
R$ 221,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:33:970
R$ 220,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:35:590
R$ 219,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:36:047
R$ 218,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:36:570
R$ 217,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:38:000
R$ 216,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:39:207
R$ 215,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:39:993
R$ 214,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:41:283
R$ 213,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:42:020
R$ 212,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:43:210
R$ 211,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:44:023
R$ 210,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:45:223
R$ 209,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:46:020

R$ 208,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:48:393
R$ 207,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:50:023
R$ 206,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:50:880
R$ 205,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:52:030
R$ 204,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:53:263
R$ 203,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:54:043
R$ 202,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:55:280
R$ 201,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:56:050
R$ 200,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:58:600
R$ 199,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:00:097
R$ 198,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:01:340
R$ 197,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:04:087
R$ 196,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:05:357
R$ 195,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:06:120
R$ 194,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:07:360
R$ 193,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:25:503
R$ 192,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:26:167
R$ 191,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:28:200
R$ 190,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:28:647
R$ 189,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:30:267
R$ 188,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:31:430
R$ 187,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:32:220
R$ 186,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:33:430
R$ 185,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:34:230
R$ 184,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:35:380
R$ 183,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:36:237
R$ 182,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:37:460
R$ 181,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:38:240
R$ 180,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:39:473
R$ 179,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:40:267
R$ 178,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:41:660
R$ 177,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:42:263
R$ 176,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:43:493
R$ 175,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:44:260
R$ 174,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:45:503
R$ 173,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:46:290
R$ 172,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:47:513
R$ 171,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:48:333
R$ 170,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:49:517
R$ 169,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:50:297
R$ 168,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:51:517
R$ 167,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:52:317
R$ 166,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:53:700
R$ 165,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:54:320
R$ 164,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:55:513
R$ 163,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:56:337
R$ 162,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:57:247
R$ 161,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:58:343
R$ 160,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:59:563
R$ 159,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:00:360
R$ 158,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:01:543
R$ 157,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:02:373
R$ 156,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:03:653
R$ 155,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:06:400
R$ 154,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:07:590
R$ 153,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:08:423
R$ 152,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:09:510
R$ 151,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:10:437
R$ 150,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:11:560
R$ 149,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:12:460
R$ 148,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:38:44:457
R$ 147,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:45:037

R$ 146,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:00:170
R$ 145,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:01:153
R$ 144,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:21:097
R$ 143,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:22:997
R$ 144,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:39:26:063
R$ 142,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:39:47:353
R$ 141,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:49:107
R$ 210,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:40:02:300
R$ 140,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:08:790
R$ 139,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:11:207
R$ 800,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:40:16:680
R$ 138,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:24:533
R$ 137,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:25:467
R$ 136,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:40:45:150
R$ 135,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:45:383
R$ 134,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:00:640
R$ 133,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:01:460
R$ 132,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:17:020
R$ 131,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:17:743
R$ 130,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:43:933
R$ 129,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:45:687
R$ 128,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:05:303
R$ 127,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:05:893
R$ 126,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:21:597
R$ 125,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:21:890
R$ 124,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:43:073
R$ 123,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:44:630
R$ 122,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:03:950
R$ 121,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:04:450
R$ 120,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:20:107
R$ 119,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:22:143
R$ 118,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:38:560
R$ 117,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:40:267
R$ 116,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:56:043
R$ 115,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:56:380
R$ 114,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:13:650
R$ 113,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:14:570
R$ 112,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:39:950
R$ 111,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:40:693
R$ 110,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:00:897
R$ 109,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:02:780
R$ 108,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:27:480
R$ 107,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:29:000
R$ 106,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:45:907
R$ 105,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:46:950
R$ 104,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:04:690
R$ 103,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:06:973
R$ 102,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:25:830
R$ 101,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:27:020
R$ 100,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:44:653
R$ 99,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:45:063
R$ 98,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:00:620
R$ 97,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:01:103
R$ 96,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:16:957
R$ 95,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:17:137
R$ 94,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:44:503
R$ 93,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:45:173
R$ 92,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:55:827
R$ 91,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:57:207
R$ 90,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:08:957
R$ 89,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:09:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:30:23	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:50:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:50:10	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:03:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 89,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:17:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 89,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Colher

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 100,0000	R$ 1.000,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: KE HOME **Fabricante:** KE HOME **Modelo / Versão:** COLHER SERVIR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colher de servir inox, 35 cm Modelo: COLHER SERVIR, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: KE HOME, Fabricante: KE HOME, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	10	R$ 120,0000	R$ 1.200,0000	05/05/2023 14:32:58
	Marca: GRANLUX **Fabricante:** GRANLUX **Modelo / Versão:** 35 CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLHER DE SERVIR INOX, 35 CM **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:24:07
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colher de servir inox, 35 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:51:49
	Marca: TRAMONTINA SERVIR **Fabricante:** TRAMONTINA SERVIR **Modelo / Versão:** TRAMONTINA SERVIR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Colher de servir inox, 35 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.200,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:32:51:380
R$ 999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:23:147
R$ 998,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:25:947
R$ 997,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:27:160
R$ 996,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:27:950
R$ 995,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:29:163
R$ 994,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:29:957
R$ 993,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:30:473
R$ 992,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:31:957
R$ 991,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:33:177
R$ 990,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:33:970
R$ 989,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:35:533

R$ 988,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:36:017
R$ 987,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:36:717
R$ 986,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:38:007
R$ 985,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:39:203
R$ 984,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:39:990
R$ 983,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:41:213
R$ 982,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:42:007
R$ 981,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:43:210
R$ 980,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:44:043
R$ 979,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:45:227
R$ 978,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:46:027
R$ 977,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:47:227
R$ 976,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:48:023
R$ 975,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:48:503
R$ 974,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:50:023
R$ 973,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:51:007
R$ 972,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:52:030
R$ 971,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:53:267
R$ 970,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:54:040
R$ 969,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:55:857
R$ 968,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:56:047
R$ 967,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:57:293
R$ 966,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:58:067
R$ 965,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:35:59:313
R$ 964,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:00:077
R$ 963,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:01:330
R$ 962,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:02:080
R$ 961,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:03:340
R$ 960,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:04:107
R$ 959,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:05:353
R$ 958,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:06:117
R$ 957,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:07:367
R$ 956,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:08:137
R$ 955,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:09:367
R$ 954,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:10:120
R$ 953,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:10:627
R$ 952,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:12:130
R$ 951,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:13:067
R$ 950,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:14:130
R$ 949,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:15:377
R$ 948,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:16:143
R$ 947,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:17:373
R$ 946,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:18:153
R$ 945,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:19:387
R$ 944,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:20:167
R$ 943,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:21:390
R$ 942,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:22:180
R$ 941,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:23:390
R$ 940,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:24:180
R$ 939,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:25:403
R$ 938,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:26:183
R$ 937,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:27:417
R$ 936,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:28:197
R$ 935,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:29:160
R$ 934,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:30:220
R$ 933,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:31:433
R$ 932,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:32:217
R$ 931,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:33:430
R$ 930,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:34:227
R$ 929,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:35:547
R$ 928,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:36:237
R$ 927,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:37:460

R$ 926,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:38:240
R$ 925,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:39:470
R$ 924,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:40:257
R$ 923,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:41:483
R$ 922,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:42:257
R$ 921,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:43:497
R$ 920,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:44:260
R$ 919,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:45:503
R$ 918,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:46:283
R$ 917,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:47:510
R$ 916,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:48:287
R$ 915,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:49:513
R$ 914,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:50:297
R$ 913,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:51:513
R$ 912,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:52:303
R$ 911,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:53:527
R$ 910,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:54:317
R$ 909,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:55:527
R$ 908,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:56:330
R$ 907,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:57:373
R$ 906,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:58:343
R$ 905,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:36:59:530
R$ 904,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:00:357
R$ 903,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:01:537
R$ 902,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:02:367
R$ 901,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:03:547
R$ 900,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:04:387
R$ 899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:05:540
R$ 898,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:06:423
R$ 897,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:07:537
R$ 896,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:08:433
R$ 895,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:09:537
R$ 894,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:10:440
R$ 893,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:11:553
R$ 892,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:12:450
R$ 891,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:13:560
R$ 890,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:14:453
R$ 889,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:15:577
R$ 888,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:16:467
R$ 887,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:17:583
R$ 886,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:18:480
R$ 885,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:19:577
R$ 884,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:20:497
R$ 883,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:21:587
R$ 882,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:22:500
R$ 881,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:23:593
R$ 880,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:24:510
R$ 879,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:25:600
R$ 878,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:26:520
R$ 877,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:27:600
R$ 876,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:28:520
R$ 875,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:29:617
R$ 874,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:30:527
R$ 873,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:31:617
R$ 872,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:32:520
R$ 871,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:33:623
R$ 870,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:34:533
R$ 869,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:35:730
R$ 868,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:36:560
R$ 867,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:37:650
R$ 866,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:38:560
R$ 865,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:39:660

R$ 864,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:40:570
R$ 863,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:41:650
R$ 862,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:42:577
R$ 861,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:43:660
R$ 860,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:44:590
R$ 859,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:45:673
R$ 858,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:46:600
R$ 857,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:47:673
R$ 856,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:48:610
R$ 855,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:49:677
R$ 854,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:50:627
R$ 853,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:51:680
R$ 852,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:52:630
R$ 851,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:53:683
R$ 850,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:54:647
R$ 849,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:55:703
R$ 848,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:56:643
R$ 847,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:57:710
R$ 846,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:58:667
R$ 845,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:59:207
R$ 844,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:00:660
R$ 843,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:01:727
R$ 842,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:02:673
R$ 841,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:03:743
R$ 840,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:04:683
R$ 839,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:05:770
R$ 838,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:06:697
R$ 837,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:07:743
R$ 836,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:08:700
R$ 835,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:13:823
R$ 834,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:14:750
R$ 833,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:15:817
R$ 832,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:16:730
R$ 831,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:17:823
R$ 830,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:18:763
R$ 829,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:19:823
R$ 828,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:20:753
R$ 827,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:39:200
R$ 826,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:40:820
R$ 825,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:41:593
R$ 824,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:42:830
R$ 823,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:44:103
R$ 822,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:44:930
R$ 821,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:46:113
R$ 820,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:46:873
R$ 819,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:48:127
R$ 818,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:48:853
R$ 817,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:50:153
R$ 816,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:50:867
R$ 815,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:52:167
R$ 814,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:52:870
R$ 813,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:54:163
R$ 812,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:54:870
R$ 811,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:55:347
R$ 810,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:56:887
R$ 809,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:58:217
R$ 808,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:58:893
R$ 807,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:00:270
R$ 806,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:00:900
R$ 805,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:02:300
R$ 804,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:02:913
R$ 803,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:04:300

R$ 802,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:04:917
R$ 801,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:06:413
R$ 800,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:06:937
R$ 799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:08:317
R$ 798,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:08:937
R$ 797,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:10:317
R$ 796,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:10:940
R$ 795,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:12:343
R$ 794,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:12:947
R$ 793,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:14:343
R$ 792,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:14:950
R$ 791,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:16:350
R$ 790,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:16:970
R$ 789,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:18:353
R$ 788,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:18:967
R$ 787,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:20:357
R$ 786,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:20:973
R$ 785,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:22:380
R$ 784,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:22:987
R$ 783,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:24:360
R$ 782,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:24:997
R$ 781,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:26:370
R$ 780,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:27:013
R$ 779,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:28:387
R$ 778,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:29:013
R$ 777,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:30:377
R$ 776,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:31:030
R$ 775,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:31:697
R$ 774,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:33:040
R$ 773,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:34:390
R$ 772,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:35:073
R$ 771,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:36:777
R$ 770,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:37:057
R$ 769,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:38:413
R$ 768,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:39:070
R$ 767,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:40:417
R$ 766,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:41:080
R$ 765,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:42:417
R$ 764,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:43:083
R$ 763,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:44:423
R$ 762,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:45:087
R$ 761,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:46:287
R$ 760,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:47:117
R$ 759,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:48:430
R$ 758,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:49:123
R$ 757,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:50:437
R$ 756,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:51:127
R$ 755,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:52:477
R$ 754,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:53:130
R$ 753,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:53:273
R$ 752,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:55:140
R$ 751,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:55:717
R$ 750,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:57:140
R$ 749,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:58:160
R$ 748,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:59:140
R$ 747,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:00:450
R$ 2.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:40:01:010
R$ 746,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:01:173
R$ 745,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:02:453
R$ 744,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:03:170
R$ 743,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:04:463
R$ 742,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:05:177

R$ 741,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:06:463
R$ 740,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:07:183
R$ 739,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:08:463
R$ 738,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:09:187
R$ 737,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:10:470
R$ 736,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:11:220
R$ 735,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:11:633
R$ 734,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:13:213
R$ 733,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:14:473
R$ 732,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:15:213
R$ 731,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:16:523
R$ 730,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:17:220
R$ 729,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:18:477
R$ 728,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:19:230
R$ 727,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:20:483
R$ 726,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:21:240
R$ 1.600,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:40:21:997
R$ 725,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:22:483
R$ 724,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:23:257
R$ 723,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:24:487
R$ 722,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:25:273
R$ 721,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:26:367
R$ 720,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:27:280
R$ 719,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:28:503
R$ 718,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:29:283
R$ 717,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:30:513
R$ 716,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:31:297
R$ 715,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:32:527
R$ 714,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:33:310
R$ 713,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:34:547
R$ 712,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:35:337
R$ 711,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:36:550
R$ 710,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:37:340
R$ 709,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:38:557
R$ 708,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:39:367
R$ 707,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:40:560
R$ 706,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:41:360
R$ 705,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:42:557
R$ 704,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:43:377
R$ 703,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:47:900
R$ 702,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:49:390
R$ 701,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:51:027
R$ 700,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:51:407
R$ 699,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:51:503
R$ 698,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:53:413
R$ 697,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:53:533
R$ 696,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:55:427
R$ 695,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:55:537
R$ 694,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:57:433
R$ 693,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:57:550
R$ 692,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:59:437
R$ 691,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:59:547
R$ 690,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:01:453
R$ 689,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:01:563
R$ 688,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:03:453
R$ 687,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:03:567
R$ 686,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:05:473
R$ 685,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:05:597
R$ 684,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:07:483
R$ 683,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:07:597
R$ 682,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:09:497
R$ 681,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:09:607

R$ 680,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:11:507
R$ 679,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:11:620
R$ 678,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:13:520
R$ 677,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:13:620
R$ 676,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:15:537
R$ 675,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:15:640
R$ 674,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:17:540
R$ 673,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:17:653
R$ 672,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:19:550
R$ 671,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:19:660
R$ 670,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:21:570
R$ 669,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:21:667
R$ 668,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:23:573
R$ 667,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:23:693
R$ 666,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:25:590
R$ 665,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:25:703
R$ 664,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:27:597
R$ 663,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:27:700
R$ 662,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:29:610
R$ 661,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:29:717
R$ 660,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:31:617
R$ 659,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:31:723
R$ 658,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:33:630
R$ 657,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:33:747
R$ 656,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:35:637
R$ 655,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:35:750
R$ 654,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:37:633
R$ 653,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:37:760
R$ 652,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:39:643
R$ 651,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:39:760
R$ 650,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:41:653
R$ 649,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:41:780
R$ 648,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:43:667
R$ 647,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:43:867
R$ 646,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:45:687
R$ 645,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:45:783
R$ 644,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:47:683
R$ 643,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:47:790
R$ 642,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:49:700
R$ 641,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:49:807
R$ 640,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:51:700
R$ 639,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:51:837
R$ 638,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:53:720
R$ 637,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:53:830
R$ 636,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:55:727
R$ 635,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:55:833
R$ 634,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:57:737
R$ 633,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:57:833
R$ 632,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:59:750
R$ 631,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:59:857
R$ 630,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:01:780
R$ 629,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:03:660
R$ 628,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:03:767
R$ 627,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:04:053
R$ 626,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:05:783
R$ 625,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:06:070
R$ 624,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:07:783
R$ 623,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:08:073
R$ 622,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:09:787
R$ 621,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:10:077
R$ 620,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:11:803
R$ 619,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:12:087

R$ 618,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:13:820
R$ 617,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:14:210
R$ 616,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:15:823
R$ 615,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:16:083
R$ 614,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:17:830
R$ 613,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:18:087
R$ 612,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:19:847
R$ 611,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:20:140
R$ 610,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:21:877
R$ 609,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:23:753
R$ 608,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:23:863
R$ 607,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:24:140
R$ 606,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:25:877
R$ 605,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:26:130
R$ 604,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:27:873
R$ 603,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:28:143
R$ 602,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:29:880
R$ 601,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:30:150
R$ 600,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:31:890
R$ 599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:32:147
R$ 598,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:33:903
R$ 597,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:34:150
R$ 596,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:35:910
R$ 595,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:36:150
R$ 594,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:37:920
R$ 593,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:38:160
R$ 592,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:39:937
R$ 591,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:40:163
R$ 590,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:41:940
R$ 589,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:42:167
R$ 588,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:43:940
R$ 587,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:44:180
R$ 586,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:45:940
R$ 585,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:46:177
R$ 584,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:47:947
R$ 583,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:48:177
R$ 582,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:49:957
R$ 581,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:50:143
R$ 580,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:51:973
R$ 579,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:52:200
R$ 578,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:53:987
R$ 577,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:54:197
R$ 576,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:55:990
R$ 575,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:56:193
R$ 574,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:58:003
R$ 573,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:58:203
R$ 572,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:00:017
R$ 571,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:00:200
R$ 570,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:02:030
R$ 569,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:02:203
R$ 568,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:04:103
R$ 567,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:04:237
R$ 566,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:06:033
R$ 565,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:06:263
R$ 564,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:08:033
R$ 563,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:08:277
R$ 562,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:10:047
R$ 561,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:10:273
R$ 560,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:12:060
R$ 559,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:12:283
R$ 558,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:14:073
R$ 557,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:14:280

R$ 556,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:16:113
R$ 555,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:16:280
R$ 554,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:18:097
R$ 553,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:18:287
R$ 552,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:20:113
R$ 551,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:20:293
R$ 550,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:22:130
R$ 1.300,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:43:47:150
R$ 449,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:45:32:947
R$ 448,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:34:910
R$ 447,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:47:34:703
R$ 446,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:35:153
R$ 445,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:48:53:113
R$ 444,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:53:330
R$ 443,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:49:56:253
R$ 442,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:57:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:31:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:51:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:51:58	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:33:39	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 442,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	11/05/2023 15:19:46	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 443,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	11/05/2023 15:33:26	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 551,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 14:41:16	Recusa da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 1.300,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Cancelado no julgamento	15/05/2023 14:41:59	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociações infrutíferas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Copo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	10	R$ 15,0000	R$ 150,0000	05/05/2023 14:32:58
	Marca: JAGUAR **Fabricante:** JAGUAR **Modelo / Versão:** 500ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COPO MEDIDOR, CAPACIDADE 500 ML, MATERIAL PLÁSTICO **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 50,0000	R$ 500,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: CLINK **Fabricante:** CLINK IMPORT **Modelo / Versão:** COPO MEDIDOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Copo Medidor, capacidade 500 ml, material plástico Modelo: COPO MEDIDOR, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: CLINK, Fabricante: CLINK IMPORT, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 100,0000	R$ 1.000,0000	05/05/2023 17:07:09

Marca: hauskraft
Fabricante: hauskraft
Modelo / Versão: hotel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo Medidor, capacidade 500 ml, material plástico
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:24:07

Marca: RMX
Fabricante: RMX
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Copo Medidor, capacidade 500 ml, material plástico"
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:51:49

Marca: BRINOX 500ML
Fabricante: BRINOX 500ML
Modelo / Versão: BRINOX 500ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo Medidor, capacidade 500 ml, material plástico
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 500,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 150,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 149,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:33:17:727
R$ 999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:37:150
R$ 1.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:39:57:627
R$ 900,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:40:18:647
R$ 148,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:41:33:140
R$ 147,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:33:630
R$ 146,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:00:050
R$ 145,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:01:793
R$ 144,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:42:15:060
R$ 143,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:15:833
R$ 144,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:27:090
R$ 142,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:42:42:897
R$ 141,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:44:027
R$ 140,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:03:817
R$ 139,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:04:020
R$ 138,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:14:850
R$ 137,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:16:123
R$ 136,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:30:793
R$ 135,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:32:187
R$ 134,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:48:017
R$ 133,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:48:330
R$ 132,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:06:290
R$ 131,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:06:413
R$ 899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:44:08:800
R$ 898,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:44:12:373
R$ 130,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:29:420
R$ 129,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:30:677
R$ 128,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:50:213
R$ 127,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:50:740
R$ 126,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:05:987
R$ 125,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:06:807
R$ 124,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:27:470
R$ 123,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:28:870
R$ 122,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:45:45:890
R$ 121,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:45:46:953
R$ 120,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:04:687
R$ 119,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:04:973
R$ 118,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:20:610
R$ 117,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:21:003

R$ 116,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:46:39:510
R$ 115,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:41:063
R$ 114,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:00:603
R$ 113,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:01:103
R$ 112,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:16:677
R$ 111,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:17:130
R$ 110,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:47:32:407
R$ 109,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:33:170
R$ 108,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:48:57:503
R$ 107,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:59:363
R$ 106,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:50:30:250
R$ 105,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:31:807
R$ 104,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:52:16:653
R$ 103,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:18:270
R$ 102,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:54:18:227
R$ 101,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:18:497
R$ 100,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:55:15:610
R$ 99,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:16:637
R$ 98,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:56:43:707
R$ 97,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:45:147
R$ 96,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:57:51:433
R$ 95,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:53:293
R$ 94,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:59:12:200
R$ 93,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:59:13:527
R$ 92,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:00:29:267
R$ 91,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:00:29:747
R$ 90,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:02:16:273
R$ 89,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:02:17:947
R$ 88,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:02:22:850
R$ 87,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:02:23:943
R$ 86,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:02:27:203
R$ 85,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:02:27:967
R$ 84,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:02:29:720
R$ 83,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:02:29:960
R$ 82,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:02:33:620
R$ 81,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:02:33:960
R$ 80,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:02:36:437
R$ 79,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:02:38:003
R$ 78,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:04:12:933
R$ 77,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:14:353
R$ 76,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:04:47:987
R$ 75,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:48:473
R$ 74,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:04:52:937
R$ 73,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:54:503
R$ 72,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:04:58:087
R$ 71,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:58:517
R$ 70,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:05:00:803
R$ 69,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:02:530
R$ 68,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:05:26:800
R$ 67,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:28:603
R$ 66,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:06:26:003
R$ 65,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:26:777
R$ 64,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:07:49:660
R$ 63,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:51:073
R$ 62,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:08:29:397
R$ 61,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:31:173
R$ 60,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:10:15:040
R$ 59,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:15:593
R$ 500,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:11:11:373
R$ 58,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:12:18:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:33:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:14:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:14:19	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:39:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:51:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:42:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 58,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:17:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 58,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Copo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	4	R$ 280,0000	R$ 1.120,0000	05/05/2023 14:32:58
	Marca: MIKOLONOS **Fabricante:** MIKOLONOS **Modelo / Versão:** 460ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COPO PARA ÁGUA DE VIDRO, 460 ML, CONTENDO 06 UND **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 18:24:07
	Marca: CLASS HOME **Fabricante:** CLASS HOME **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Copo para água de vidro, 460 ml, contendo 06 und" **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.120,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:39:50:940
R$ 1.800,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:43:39:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:33:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:45:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:45:40	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:38:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:52:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 09:17:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 09:47:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Cancelado no julgamento	02/06/2023 10:08:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: Acima do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Descascador legumes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	10	R$ 15,0000	R$ 150,0000	05/05/2023 14:32:58
	Marca: HAOJIA **Fabricante:** HAOJIA **Modelo / Versão:** 16CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCASCADOR DE LEGUMES EM AÇO INOX, 16 CM **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 50,0000	R$ 500,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ORIGINAL LINE **Fabricante:** ORIGINAL LINE **Modelo / Versão:** SL0551 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descascador de Legumes em aço inox, 16 cm Modelo: SL0551, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 50,0000	R$ 500,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: domama **Fabricante:** domama **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descascador de Legumes em aço inox, 16 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:24:07
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Descascador de Legumes em aço inox, 16 cm" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:51:49
	Marca: TRAMONTINA 16CM **Fabricante:** TRAMONTINA 16CM **Modelo / Versão:** TRAMONTINA 16CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descascador de Legumes em aço inox, 16 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 500,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 500,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 150,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 149,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:35:01:900
R$ 499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:50:713
R$ 1.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:39:45:740
R$ 900,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:40:28:233
R$ 148,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:20:107
R$ 147,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:22:127
R$ 800,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:43:29:363
R$ 146,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:43:33:347
R$ 145,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:34:207
R$ 144,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:43:50:033
R$ 143,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:50:327
R$ 142,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:06:297
R$ 141,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:06:417
R$ 140,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:44:29:410
R$ 139,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:30:680
R$ 138,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:44:48:603
R$ 137,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:44:48:703
R$ 136,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:46:03:023
R$ 135,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:04:970

R$ 134,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:47:41:303
R$ 133,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:43:173
R$ 132,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:49:03:923
R$ 131,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:05:357
R$ 130,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:50:35:560
R$ 129,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:35:847
R$ 128,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:52:21:453
R$ 127,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:22:197
R$ 126,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:52:50:753
R$ 125,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:52:233
R$ 124,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:54:23:520
R$ 123,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:24:523
R$ 122,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:55:24:363
R$ 121,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:24:643
R$ 120,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:56:56:753
R$ 119,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:57:207
R$ 118,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:58:12:940
R$ 117,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:58:13:337
R$ 116,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:59:56:533
R$ 115,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:59:57:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:35:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:01:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:01:58	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:04:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 115,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:17:21	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 115,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Escorredor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 50,0000	R$ 500,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: niazi **Fabricante:** niazi **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escorredor de massa em aço inox, 20 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 200,0000	R$ 2.000,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: GP INOX **Fabricante:** GP INOX COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS **Modelo / Versão:** GP015 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escorredor de massa em aço inox, 20 cm Modelo: GP015, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: GP INOX, Fabricante: GP INOX COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:24:07
	Marca: ECOLUME **Fabricante:** ECOLUME **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Escorredor de massa em aço inox, 20 cm" **Porte da empresa:** ME/EPP						

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:51:49

Marca: ECOLUMI 20CM
Fabricante: ECOLUMI 20CM
Modelo / Versão: ECOLUMI 20CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escorredor de massa em aço inox, 20 cm
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 500,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 519,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:36:48:287
R$ 49.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:56:687
R$ 1.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:39:40:337
R$ 900,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:43:22:703
R$ 899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:46:34:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:36:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:48:35	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 09:48:35	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 15:34:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:18:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:59:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, pelo melhor lance de R$ 500,0000 e com valor negociado a R$ 422,4000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 11:00:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, pelo melhor lance de R$ 500,0000 e com valor negociado a R$ 422,4000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Espátula

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 50,0000	R$ 500,0000	05/05/2023 17:07:09

Marca: western
Fabricante: western
Modelo / Versão: hotel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espátula de cozinha em aço em inox com 33 cm
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 60,0000	R$ 600,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: KE HOME
Fabricante: KE HOME
Modelo / Versão: ESPÁTULA INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espátula de cozinha em aço em inox com 33 cm Modelo: ESPÁTULA INOX, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: KE HOME, Fabricante: KE HOME, Produto Importado.
Porte da empresa: ME/EPP

41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	10	R$ 120,0000	R$ 1.200,0000	05/05/2023 14:32:58

Marca: GRANLUX
Fabricante: GRANLUX
Modelo / Versão: 33 CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPÁTULA DE COZINHA EM AÇO EM INOX COM 33 CM
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:24:07

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Espátula de cozinha em aço em inox com 33 cm"
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:51:49

Marca: BRINOX 33CM
Fabricante: BRINOX 33CM
Modelo / Versão: BRINOX 33CM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espátula de cozinha em aço em inox com 33 cm
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.200,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 600,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 500,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 499,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:26:533
R$ 498,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:56:750
R$ 497,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:37:58:653
R$ 496,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:37:59:393
R$ 495,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:00:660
R$ 494,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:01:727
R$ 493,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:02:720
R$ 492,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:03:743
R$ 491,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:04:683
R$ 490,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:05:747
R$ 489,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:06:697
R$ 488,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:07:750
R$ 487,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:08:700
R$ 486,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:13:817
R$ 485,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:14:750
R$ 484,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:15:810
R$ 483,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:16:733
R$ 482,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:17:820
R$ 481,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:18:750
R$ 480,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:19:823
R$ 479,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:20:750
R$ 478,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:22:037
R$ 477,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:22:753
R$ 476,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:24:040
R$ 475,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:24:770
R$ 474,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:26:050
R$ 473,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:26:753
R$ 472,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:28:050
R$ 471,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:28:770
R$ 470,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:30:060
R$ 469,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:30:780
R$ 468,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:32:057
R$ 467,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:32:790
R$ 466,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:34:067
R$ 465,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:34:790
R$ 464,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:36:067
R$ 463,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:36:797
R$ 462,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:38:073
R$ 461,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:38:807
R$ 460,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:40:093
R$ 459,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:40:833
R$ 458,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:41:870
R$ 457,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:42:833

R$ 456,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:44:107
R$ 455,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:44:837
R$ 454,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:46:110
R$ 453,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:46:860
R$ 452,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:48:130
R$ 451,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:48:857
R$ 450,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:50:153
R$ 449,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:50:870
R$ 448,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:52:153
R$ 447,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:52:873
R$ 446,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:54:153
R$ 445,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:54:887
R$ 444,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:55:773
R$ 443,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:56:887
R$ 442,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:38:58:267
R$ 441,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:38:58:897
R$ 440,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:00:273
R$ 439,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:00:917
R$ 438,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:02:297
R$ 437,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:02:913
R$ 436,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:04:303
R$ 435,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:04:917
R$ 434,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:06:310
R$ 433,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:06:940
R$ 432,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:08:310
R$ 431,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:08:950
R$ 430,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:10:320
R$ 429,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:11:017
R$ 428,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:28:947
R$ 1.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:39:28:967
R$ 427,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:29:027
R$ 426,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:30:383
R$ 425,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:31:030
R$ 424,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:31:853
R$ 423,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:33:040
R$ 422,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:34:383
R$ 421,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:35:050
R$ 420,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:36:803
R$ 419,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:37:083
R$ 418,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:38:413
R$ 417,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:39:070
R$ 416,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:40:420
R$ 415,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:41:080
R$ 414,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:42:413
R$ 413,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:43:083
R$ 412,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:44:420
R$ 411,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:45:090
R$ 410,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:46:397
R$ 409,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:47:113
R$ 408,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:48:430
R$ 407,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:49:313
R$ 406,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:50:433
R$ 405,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:51:120
R$ 404,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:52:467
R$ 403,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:53:130
R$ 402,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:53:440
R$ 401,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:55:143
R$ 400,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:55:887
R$ 399,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:57:140
R$ 398,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:39:58:337
R$ 397,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:39:59:140
R$ 396,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:00:460

R$ 395,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:01:153
R$ 394,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:02:457
R$ 393,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:03:160
R$ 392,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:04:463
R$ 391,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:05:190
R$ 390,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:06:463
R$ 389,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:07:180
R$ 388,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:08:467
R$ 387,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:09:203
R$ 386,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:10:470
R$ 385,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:11:203
R$ 384,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:11:793
R$ 383,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:13:197
R$ 382,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:14:467
R$ 381,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:15:217
R$ 380,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:16:473
R$ 379,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:17:217
R$ 378,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:18:477
R$ 377,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:19:233
R$ 376,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:20:487
R$ 375,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:21:240
R$ 374,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:22:487
R$ 373,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:23:257
R$ 372,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:24:483
R$ 371,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:25:267
R$ 370,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:26:503
R$ 369,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:27:283
R$ 368,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:28:500
R$ 367,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:29:287
R$ 366,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:30:510
R$ 365,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:31:297
R$ 364,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:32:527
R$ 363,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:33:313
R$ 362,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:34:543
R$ 361,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:35:340
R$ 360,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:36:550
R$ 359,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:37:347
R$ 358,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:38:557
R$ 357,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:39:360
R$ 356,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:40:563
R$ 355,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:41:357
R$ 354,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:42:557
R$ 353,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:43:367
R$ 352,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:48:383
R$ 351,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:49:400
R$ 350,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:51:497
R$ 349,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:53:417
R$ 348,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:53:530
R$ 347,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:55:447
R$ 346,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:40:57:547
R$ 345,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:40:59:437
R$ 344,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:01:557
R$ 343,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:03:460
R$ 342,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:03:560
R$ 341,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:05:470
R$ 340,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:05:597
R$ 339,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:07:483
R$ 338,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:07:600
R$ 337,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:09:493
R$ 336,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:09:613
R$ 335,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:11:510
R$ 334,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:11:623

R$ 333,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:13:523
R$ 332,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:13:620
R$ 331,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:15:533
R$ 330,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:15:643
R$ 329,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:17:557
R$ 328,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:17:653
R$ 327,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:19:553
R$ 326,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:19:657
R$ 325,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:21:563
R$ 324,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:21:673
R$ 323,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:23:593
R$ 322,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:23:690
R$ 321,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:25:590
R$ 320,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:25:697
R$ 319,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:27:603
R$ 318,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:27:697
R$ 317,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:29:610
R$ 316,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:29:723
R$ 315,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:31:617
R$ 314,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:31:720
R$ 313,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:33:647
R$ 312,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:33:753
R$ 311,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:35:640
R$ 310,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:35:757
R$ 309,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:37:637
R$ 308,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:37:763
R$ 307,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:39:643
R$ 306,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:39:763
R$ 305,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:41:653
R$ 304,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:41:787
R$ 303,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:43:663
R$ 302,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:43:800
R$ 301,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:47:683
R$ 300,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:47:790
R$ 299,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:49:700
R$ 298,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:49:813
R$ 297,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:51:703
R$ 296,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:51:807
R$ 295,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:53:717
R$ 294,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:53:850
R$ 293,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:55:727
R$ 292,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:55:837
R$ 291,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:57:737
R$ 290,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:57:853
R$ 289,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:41:59:750
R$ 288,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:41:59:853
R$ 287,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:01:780
R$ 286,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:03:860
R$ 285,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:05:780
R$ 284,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:06:063
R$ 283,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:07:783
R$ 282,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:08:070
R$ 281,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:09:787
R$ 280,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:10:080
R$ 279,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:11:800
R$ 278,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:12:077
R$ 277,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:13:813
R$ 276,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:14:080
R$ 275,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:15:820
R$ 274,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:16:087
R$ 273,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:17:833
R$ 272,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:18:087

R$ 271,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:19:837
R$ 270,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:20:107
R$ 269,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:21:850
R$ 268,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:22:133
R$ 267,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:23:867
R$ 266,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:24:130
R$ 265,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:25:870
R$ 264,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:26:140
R$ 263,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:27:877
R$ 262,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:28:137
R$ 261,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:29:880
R$ 260,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:30:150
R$ 259,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:31:893
R$ 258,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:32:150
R$ 257,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:33:897
R$ 256,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:34:153
R$ 255,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:35:910
R$ 254,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:36:150
R$ 253,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:37:933
R$ 252,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:38:153
R$ 251,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:39:933
R$ 250,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:40:163
R$ 249,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:41:940
R$ 248,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:42:173
R$ 247,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:43:967
R$ 246,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:44:177
R$ 245,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:45:940
R$ 244,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:46:177
R$ 243,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:47:950
R$ 242,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:48:180
R$ 241,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:49:960
R$ 240,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:50:183
R$ 239,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:51:977
R$ 238,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:52:190
R$ 237,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:53:983
R$ 236,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:54:217
R$ 235,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:55:993
R$ 234,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:56:200
R$ 233,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:42:58:003
R$ 232,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:42:58:203
R$ 231,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:00:017
R$ 230,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:00:200
R$ 229,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:02:020
R$ 228,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:02:207
R$ 227,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:04:030
R$ 226,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:04:247
R$ 225,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:06:033
R$ 224,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:06:263
R$ 223,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:08:037
R$ 222,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:08:277
R$ 221,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:10:047
R$ 220,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:10:273
R$ 219,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:12:060
R$ 218,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:12:273
R$ 217,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:14:077
R$ 216,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:14:280
R$ 800,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:43:14:910
R$ 215,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:16:103
R$ 214,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:16:283
R$ 213,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:18:097
R$ 212,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:18:283
R$ 211,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:20:117

R$ 210,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:20:290
R$ 209,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:22:140
R$ 208,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:22:333
R$ 207,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:24:140
R$ 206,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:24:327
R$ 205,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:26:153
R$ 204,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:26:343
R$ 203,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:28:163
R$ 202,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:28:347
R$ 201,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:30:180
R$ 200,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:43:30:350
R$ 199,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:43:32:203
R$ 198,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:46:13:627
R$ 197,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:14:983
R$ 196,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:47:49:393
R$ 195,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:47:51:233
R$ 194,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:48:53:140
R$ 193,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:48:53:343
R$ 192,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:49:10:553
R$ 191,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:11:370
R$ 190,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:49:28:673
R$ 189,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:29:383
R$ 187,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:50:40:033
R$ 186,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:41:863
R$ 185,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:51:08:767
R$ 184,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:09:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:37:25	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 09:53:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:53:10	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 184,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:17:36	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 184,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Espátula

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	10	R$ 40,0000	R$ 400,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ORIGINAL LINE **Fabricante:** ORIGINAL LINE **Modelo / Versão:** SL0616 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espátula de cozinha em silicone com 27 cm x 5,5 cm Modelo: SL0616, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 50,0000	R$ 500,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: western **Fabricante:** western **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espátula de cozinha em silicone com 27 cm x 5,5 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	10	R$ 120,0000	R$ 1.200,0000	05/05/2023 14:32:58

	Marca: LIEL **Fabricante:** LIEL **Modelo / Versão:** 27 CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPÁTULA DE COZINHA EM SILICONE COM 27 CM X 5,5 CM **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 18:24:07
	Marca: RMX **Fabricante:** RMX **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Espátula de cozinha em silicone com 27 cm x 5,5 cm" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 15:51:49
	Marca: BRINOX 27CM **Fabricante:** BRINOX 27CM **Modelo / Versão:** BRINOX 27CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espátula de cozinha em silicone com 27 cm x 5,5 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 50.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.200,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 500,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 400,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:48:26:713
R$ 399,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:41:117
R$ 398,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:41:443
R$ 397,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:43:117
R$ 396,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:43:490
R$ 395,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:45:127
R$ 394,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:45:533
R$ 393,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:47:137
R$ 392,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:47:513
R$ 391,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:49:150
R$ 390,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:49:633
R$ 389,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:51:150
R$ 388,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:51:513
R$ 387,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:53:153
R$ 386,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:53:530
R$ 385,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:55:160
R$ 384,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:55:533
R$ 383,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:57:160
R$ 382,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:57:577
R$ 381,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:59:163
R$ 380,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:49:59:573
R$ 379,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:01:197
R$ 378,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:01:587
R$ 377,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:03:170
R$ 376,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:03:600
R$ 375,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:05:183
R$ 374,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:05:613
R$ 373,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:07:180
R$ 372,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:07:630
R$ 371,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:09:180
R$ 370,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:09:627
R$ 369,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:11:187
R$ 368,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:11:623
R$ 367,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:13:187
R$ 366,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:13:627
R$ 365,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:15:200
R$ 364,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:15:650
R$ 363,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:17:220
R$ 362,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:17:753

R$ 361,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:19:220
R$ 360,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:19:750
R$ 359,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:21:407
R$ 358,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:21:767
R$ 357,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:23:227
R$ 356,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:23:770
R$ 355,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:25:233
R$ 354,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:25:777
R$ 353,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:27:257
R$ 352,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:27:787
R$ 351,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:29:250
R$ 350,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:29:803
R$ 349,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:31:253
R$ 348,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:31:807
R$ 347,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:33:277
R$ 346,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:33:820
R$ 345,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:35:280
R$ 344,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:35:833
R$ 343,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:37:293
R$ 342,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:37:840
R$ 341,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:39:310
R$ 340,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:39:847
R$ 339,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:41:310
R$ 338,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:41:867
R$ 337,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:43:317
R$ 336,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:43:870
R$ 335,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:45:317
R$ 334,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:45:867
R$ 333,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:47:327
R$ 332,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:47:893
R$ 331,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:49:333
R$ 330,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:49:883
R$ 329,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:51:343
R$ 328,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:51:887
R$ 327,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:53:343
R$ 326,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:53:900
R$ 325,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:55:347
R$ 324,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:55:913
R$ 323,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:57:357
R$ 322,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:57:930
R$ 321,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:59:360
R$ 320,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:59:937
R$ 319,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:01:373
R$ 318,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:01:943
R$ 317,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:03:370
R$ 316,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:03:947
R$ 315,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:05:377
R$ 314,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:05:947
R$ 313,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:07:390
R$ 312,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:07:953
R$ 311,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:09:397
R$ 310,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:09:977
R$ 309,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:11:400
R$ 308,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:11:990
R$ 307,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:13:407
R$ 306,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:14:003
R$ 305,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:15:407
R$ 304,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:16:017
R$ 303,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:17:420
R$ 302,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:18:030
R$ 301,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:19:437
R$ 300,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:20:063

R$ 299,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:52:04:770
R$ 298,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:06:180
R$ 297,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:03:293
R$ 296,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:04:493
R$ 295,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:21:357
R$ 294,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:22:520
R$ 293,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:39:410
R$ 292,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:40:557
R$ 291,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:57:467
R$ 290,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:58:600
R$ 289,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:15:487
R$ 288,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:16:637
R$ 287,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:55:31:040
R$ 286,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:32:663
R$ 285,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:49:563
R$ 284,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:50:687
R$ 283,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:07:623
R$ 282,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:08:733
R$ 281,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:25:640
R$ 280,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:27:127
R$ 279,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:43:850
R$ 278,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:45:150
R$ 277,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:03:903
R$ 276,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:05:193
R$ 275,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:21:943
R$ 274,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:23:233
R$ 273,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:39:970
R$ 272,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:41:273
R$ 271,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:56:733
R$ 270,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:57:313
R$ 269,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:12:780
R$ 268,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:58:13:333
R$ 267,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:28:793
R$ 266,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:58:29:400
R$ 265,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:44:820
R$ 264,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:58:45:433
R$ 263,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:00:897
R$ 262,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:59:01:510
R$ 261,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:16:910
R$ 260,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:59:17:543
R$ 259,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:32:953
R$ 258,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:59:33:577
R$ 257,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:49:093
R$ 256,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:59:49:653
R$ 255,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:05:163
R$ 254,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:00:05:690
R$ 253,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:21:290
R$ 252,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:00:21:710
R$ 251,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:37:353
R$ 250,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:00:37:740
R$ 249,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:53:417
R$ 248,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:00:53:767
R$ 247,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:01:09:447
R$ 246,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:01:11:793
R$ 245,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:01:27:487
R$ 244,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:01:27:837
R$ 243,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:01:43:807
R$ 242,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:01:43:870
R$ 241,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:01:59:623
R$ 240,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:01:59:913

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:45:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:04:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:04:00	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:04:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 240,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:17:46	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 240,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Espátula

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	20	R$ 15,0000	R$ 300,0000	05/05/2023 14:32:58
	Marca: LIEL **Fabricante:** LIEL **Modelo / Versão:** 21CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPÁTULA DE COZINHA EM SILICONE COM 21 CM X 5,5 CM **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	20	R$ 30,0000	R$ 600,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ORIGINAL LINE **Fabricante:** ORIGINAL LINE **Modelo / Versão:** SL0617 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espátula de cozinha em silicone com 21 cm x 5,5 cm Modelo: SL0617, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 50,0000	R$ 1.000,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: western **Fabricante:** western **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espátula de cozinha em silicone com 21 cm x 5,5 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 5.000,0000	R$ 100.000,0000	05/05/2023 18:24:07
	Marca: YANG CONFETE **Fabricante:** YANG CONFETE **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Espátula de cozinha em silicone com 21 cm x 5,5 cm" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	20	R$ 10.000,0000	R$ 200.000,0000	05/05/2023 15:51:49
	Marca: MIMO 21CM **Fabricante:** MIMO 21CM **Modelo / Versão:** MIMO 21CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espátula de cozinha em silicone com 21 cm x 5,5 cm **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 100.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 600,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 300,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 299,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:23:010
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:49:47:113
R$ 999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:49:59:810
R$ 298,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:41:413
R$ 297,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:54:42:557

R$ 296,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:54:59:460
R$ 295,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:00:643
R$ 294,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:17:490
R$ 293,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:18:633
R$ 292,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:55:35:023
R$ 291,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:36:683
R$ 290,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:53:577
R$ 289,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:54:687
R$ 288,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:11:617
R$ 287,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:12:750
R$ 286,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:29:653
R$ 285,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:31:123
R$ 284,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:47:867
R$ 283,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:56:49:147
R$ 282,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:08:077
R$ 281,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:09:193
R$ 280,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:25:940
R$ 279,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:27:237
R$ 278,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:43:977
R$ 277,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:57:45:270
R$ 276,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:02:763
R$ 275,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:58:03:323
R$ 274,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:18:780
R$ 273,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:58:19:350
R$ 272,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:34:803
R$ 271,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:58:35:420
R$ 270,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:50:827
R$ 269,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:58:51:487
R$ 268,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:06:877
R$ 267,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:59:07:540
R$ 266,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:22:933
R$ 265,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:59:23:560
R$ 264,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:38:967
R$ 263,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:59:39:607
R$ 262,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:55:097
R$ 261,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:59:55:680
R$ 260,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:11:183
R$ 259,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:00:11:703
R$ 258,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:27:313
R$ 257,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:00:27:740
R$ 256,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:43:383
R$ 255,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:00:43:737
R$ 254,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:00:59:437
R$ 253,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:00:59:760
R$ 252,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:01:15:460
R$ 251,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:01:15:817
R$ 250,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:01:31:490
R$ 249,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:01:31:843
R$ 248,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:01:47:600
R$ 247,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:01:47:883
R$ 246,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:02:03:637
R$ 245,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:02:03:907
R$ 244,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:02:19:740
R$ 243,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:02:19:940
R$ 242,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:02:35:840
R$ 241,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:02:35:973
R$ 240,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:02:51:927
R$ 239,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:02:52:057
R$ 238,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:03:08:013
R$ 237,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:03:08:140
R$ 236,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:03:24:033
R$ 235,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:03:24:270

R$ 234,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:03:42:067
R$ 233,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:03:42:240
R$ 232,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:03:58:103
R$ 231,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:03:58:317
R$ 230,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:04:16:147
R$ 229,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:16:340
R$ 228,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:04:32:173
R$ 227,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:32:410
R$ 226,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:04:48:337
R$ 225,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:48:537
R$ 224,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:05:06:420
R$ 223,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:06:550
R$ 222,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:05:22:443
R$ 221,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:22:590
R$ 220,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:05:38:497
R$ 219,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:38:657
R$ 218,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:05:54:547
R$ 217,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:54:710
R$ 216,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:06:12:607
R$ 215,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:12:733
R$ 214,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:06:28:637
R$ 213,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:28:763
R$ 212,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:06:44:843
R$ 211,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:46:867
R$ 210,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:07:04:773
R$ 209,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:04:913
R$ 208,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:07:22:797
R$ 207,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:23:063
R$ 206,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:07:40:837
R$ 205,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:41:030
R$ 204,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:07:58:883
R$ 203,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:59:073
R$ 202,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:08:16:957
R$ 201,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:17:120
R$ 200,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:08:33:033
R$ 199,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:33:167
R$ 198,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:08:51:063
R$ 197,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:51:253
R$ 196,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:09:09:120
R$ 195,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:09:317
R$ 194,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:09:27:150
R$ 193,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:27:353
R$ 192,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:09:45:263
R$ 191,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:45:450
R$ 190,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:10:03:317
R$ 189,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:03:570
R$ 188,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:10:21:347
R$ 187,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:21:633
R$ 186,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:10:39:397
R$ 185,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:39:733
R$ 184,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:10:57:677
R$ 183,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:57:817
R$ 182,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:11:16:030
R$ 181,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:17:923
R$ 800,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:11:30:483
R$ 180,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:11:46:523
R$ 179,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:48:063
R$ 178,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:13:36:687
R$ 177,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:38:703
R$ 176,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:15:31:040
R$ 175,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:32:970
R$ 174,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:17:30:657

R$ 173,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:17:31:223
R$ 172,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:19:17:890
R$ 171,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:19:530
R$ 170,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:20:43:823
R$ 169,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:45:860
R$ 168,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:22:13:387
R$ 167,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:14:137
R$ 799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:52:913
R$ 166,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:23:53:367
R$ 165,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:54:717
R$ 164,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:25:46:937
R$ 163,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:25:47:170
R$ 162,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:27:07:683
R$ 161,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:27:09:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:46:21	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 10:29:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:29:10	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:04:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 161,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:21:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 161,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Espremedor legume

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:28:33
	Marca: RMX **Fabricante:** RMX **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Espremedores de batatas, alho e limão. Embalagem de kit com 03 und. Material em alumínio. Espremedor de limão: Aluminio fundido – ultra resistente, 17cmx 7 cm. Espremedor de Batata: alumínio fundido – ultra resistente, 19cm x 7 cm x 7 cm. Espremedor de alho: Aluminio fundido ultra resistente, 19cm x 7 cm x 7cm." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:54:48
	Marca: BRINOX KIT **Fabricante:** BRINOX KIT **Modelo / Versão:** BRINOX KIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espremedores de batatas, alho e limão. Embalagem de kit com 03 und. Material em alumínio. Espremedor de limão: Aluminio fundido – ultra resistente, 17cmx 7 cm. Espremedor de Batata: alumínio fundido – ultra resistente, 19cm x 7 cm x 7 cm. Espremedor de alho: Aluminio fundido ultra resistente, 19cm x 7 cm x 7cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 29.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:11:187

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:09:09:067	08/05/2023 10:14:09:067	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:46:32	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 09:56:33	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/05/2023 09:59:08	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor acima do estimado..
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:09:09	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 10:09:09	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	08/05/2023 10:14:10	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:14:09 de 08/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ: 11.493.926/0001-82.
Encerramento	08/05/2023 10:14:10	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:29:39	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 29.999,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 14:43:12	Recusa da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 30.000,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Cancelado no julgamento	15/05/2023 14:44:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociações infrutíferas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Panela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	4	R$ 90,0000	R$ 360,0000	05/05/2023 14:37:18
	Marca: BRINOX **Fabricante:** BRINOX **Modelo / Versão:** 1 L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FERVEDOR ALUMÍNIO ANTIADERENTE, CAPACIDADE 1 L, COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, MATERIAL DA PANELA EM ALUMINIO, DIÂMETRO 12 CM. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 100,0000	R$ 400,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: luz do lar **Fabricante:** luz do lar **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fervedor Alumínio Antiaderente, capacidade 1 L, com revestimento antiaderente, material da panela em Aluminio, diâmetro 12 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	4	R$ 200,0000	R$ 800,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ABC **Fabricante:** ALUMÍNIO ABC **Modelo / Versão:** FERVEDOR ANTIADERENTE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fervedor Alumínio Antiaderente, capacidade 1 L, com revestimento antiaderente, material da panela em Aluminio, diâmetro 12 cm. Modelo: FERVEDOR ANTIADERENTE, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ABC; Fabricante: ALUMÍNIO ABC, Produto Nacional. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 18:28:33
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Fervedor Alumínio Antiaderente, capacidade 1 L, com revestimento antiaderente, material da panela em Aluminio, diâmetro 12 cm." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:54:48

Marca: TRAMONTINa 1 LITRO
Fabricante: TRAMONTINa 1 LITRO
Modelo / Versão: TRAMONTINa 1 LITRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fervedor Alumínio Antiaderente, capacidade 1 L, com revestimento antiaderente, material da panela em Aluminio, diâmetro 12 cm.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 800,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 400,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 360,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 359,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:46:43:060
R$ 358,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:17:217
R$ 357,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:17:757
R$ 356,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:19:220
R$ 355,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:19:750
R$ 354,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:21:407
R$ 353,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:21:770
R$ 352,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:23:350
R$ 351,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:23:800
R$ 350,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:25:237
R$ 349,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:25:777
R$ 348,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:27:253
R$ 347,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:27:793
R$ 346,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:29:253
R$ 345,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:29:797
R$ 344,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:31:300
R$ 343,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:31:820
R$ 342,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:33:280
R$ 341,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:33:820
R$ 340,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:35:280
R$ 339,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:35:837
R$ 338,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:37:287
R$ 337,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:37:843
R$ 336,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:39:373
R$ 335,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:39:850
R$ 334,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:41:320
R$ 333,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:41:867
R$ 332,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:43:317
R$ 331,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:43:863
R$ 330,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:45:317
R$ 329,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:45:867
R$ 328,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:47:327
R$ 327,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:47:883
R$ 326,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:49:337
R$ 325,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:49:887
R$ 324,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:51:347
R$ 323,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:51:890
R$ 322,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:53:337
R$ 321,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:53:903
R$ 320,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:55:343
R$ 319,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:55:917
R$ 318,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:57:363
R$ 317,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:57:930
R$ 316,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:59:353
R$ 315,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:50:59:937
R$ 314,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:01:367
R$ 313,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:01:940
R$ 312,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:03:373
R$ 311,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:03:950
R$ 310,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:05:380

R$ 309,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:05:993
R$ 308,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:07:387
R$ 307,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:07:957
R$ 306,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:09:393
R$ 305,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:09:973
R$ 304,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:11:403
R$ 303,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:12:043
R$ 302,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:13:400
R$ 301,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:14:000
R$ 300,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:15:407
R$ 299,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:16:013
R$ 298,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:17:423
R$ 297,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:18:027
R$ 296,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:19:437
R$ 295,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:20:060
R$ 294,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:21:427
R$ 293,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:22:063
R$ 292,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:23:427
R$ 291,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:24:060
R$ 290,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:25:433
R$ 289,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:26:063
R$ 288,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:27:443
R$ 287,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:28:077
R$ 286,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:29:447
R$ 285,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:30:103
R$ 284,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:31:447
R$ 283,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:32:097
R$ 282,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:33:450
R$ 281,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:34:093
R$ 280,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:35:453
R$ 279,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:36:110
R$ 278,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:37:453
R$ 277,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:38:113
R$ 276,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:39:457
R$ 275,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:40:113
R$ 274,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:41:470
R$ 273,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:42:127
R$ 272,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:43:467
R$ 271,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:44:133
R$ 270,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:45:473
R$ 269,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:46:127
R$ 268,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:47:467
R$ 267,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:48:143
R$ 266,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:49:480
R$ 265,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:50:147
R$ 264,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:51:553
R$ 263,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:52:143
R$ 262,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:53:510
R$ 261,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:54:147
R$ 260,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:55:490
R$ 259,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:56:143
R$ 258,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:57:497
R$ 257,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:51:58:153
R$ 256,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:59:493
R$ 255,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:00:147
R$ 254,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:01:493
R$ 253,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:02:173
R$ 252,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:03:503
R$ 251,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:04:167
R$ 250,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:05:500
R$ 249,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:06:177
R$ 248,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:07:517

R$ 247,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:08:180
R$ 246,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:09:527
R$ 245,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:10:177
R$ 244,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:11:527
R$ 243,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:12:180
R$ 242,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:13:527
R$ 241,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:14:183
R$ 240,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:15:530
R$ 239,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:16:190
R$ 238,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:17:540
R$ 237,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:18:200
R$ 236,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:19:543
R$ 235,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:20:197
R$ 234,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:21:547
R$ 233,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:22:200
R$ 232,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:23:550
R$ 231,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:24:227
R$ 230,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:25:560
R$ 229,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:26:200
R$ 228,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:27:557
R$ 227,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:28:210
R$ 226,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:29:560
R$ 225,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:30:203
R$ 224,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:31:580
R$ 223,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:32:213
R$ 222,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:33:577
R$ 221,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:34:210
R$ 220,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:35:590
R$ 219,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:36:217
R$ 218,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:37:583
R$ 217,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:38:223
R$ 216,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:39:597
R$ 215,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:40:220
R$ 214,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:41:600
R$ 213,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:42:220
R$ 212,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:43:610
R$ 211,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:44:213
R$ 210,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:45:607
R$ 209,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:46:233
R$ 208,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:47:610
R$ 207,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:03:473
R$ 207,6000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:55:04:600
R$ 206,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:04:620
R$ 205,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:21:510
R$ 204,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:22:670
R$ 203,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:39:547
R$ 202,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:40:710
R$ 201,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:55:57:590
R$ 200,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:55:58:743
R$ 199,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:15:623
R$ 198,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:16:793
R$ 197,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:33:780
R$ 196,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:34:817
R$ 195,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:56:49:870
R$ 194,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:50:843
R$ 193,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:07:913
R$ 192,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:08:873
R$ 191,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:25:950
R$ 190,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:26:917
R$ 189,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:57:43:987
R$ 188,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:57:44:937
R$ 187,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:02:743

R$ 186,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:03:010
R$ 185,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:18:790
R$ 184,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:19:047
R$ 183,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:34:917
R$ 182,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:35:090
R$ 181,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:58:50:830
R$ 180,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:51:127
R$ 179,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:06:877
R$ 178,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:07:163
R$ 177,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:59:23:133
R$ 176,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:59:23:227
R$ 175,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:00:36:687
R$ 174,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:37:433

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:02:38:137	08/05/2023 10:03:30:870	Fornecedor enviou lance	R$ 170,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:46:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:02:38	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 10:02:38	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	08/05/2023 10:03:30	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ: 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de no valor de R$ 170,0000.
Encerramento	08/05/2023 10:03:30	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	08/05/2023 14:33:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 170,0000. Motivo: Violação dos itens 7.7.10 e 7.7.11.1 do edital.
Recusa de proposta	29/05/2023 09:08:26	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 174,0000. Motivo: .
Aceite de proposta	29/05/2023 09:08:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 174,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:17:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 174,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Forma

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	6	R$ 120,0000	R$ 720,0000	05/05/2023 14:37:18
	Marca: EIRILAR **Fabricante:** EIRILAR **Modelo / Versão:** N20 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORMAS DE BOLO ANTIADERENTE COM CONE 20, ESPESSURA 0,80MM; CAPACIDADE 2L, COMPRIMENTO 21CM, LARGURA 21CM, DIÂMETRO 20CM, ALTURA 8CM. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:28:33
	Marca: MULTIFLON **Fabricante:** MULTIFLON **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Formas de Bolo antiaderente com cone 20, espessura 0,80mm; capacidade 2L, comprimento 21cm, largura 21cm, diâmetro 20cm, altura 8cm." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:54:48
	Marca: MULTIFLO N 20 **Fabricante:** MULTIFLO N 20 **Modelo / Versão:** MULTIFLO N 20 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Formas de Bolo antiaderente com cone 20, espessura 0,80mm; capacidade 2L, comprimento 21cm, largura 21cm, diâmetro 20cm, altura 8cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 720,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 719,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:25:233
R$ 718,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:56:23:003
R$ 717,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:56:24:807
R$ 716,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:58:20:313
R$ 715,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:58:21:050

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:00:22:123	08/05/2023 10:01:40:197	Fornecedor enviou lance	R$ 599,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:46:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:00:22	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 10:00:22	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	08/05/2023 10:01:40	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ: 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de no valor de R$ 599,0000.
Encerramento	08/05/2023 10:01:40	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	08/05/2023 14:32:43	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 599,0000. Motivo: Violação dos itens 7.7.10 e 7.7.11.1 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2023 15:10:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2023 16:27:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:45:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 599,0000. Motivo: Valor negociado.
Negociação de valor	29/05/2023 08:46:16	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 599,0000 e com valor negociado a R$ 335,9400. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:18:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 599,0000 e com valor negociado a R$ 335,9400.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Forma

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:28:33
	Marca: MULTIFLON **Fabricante:** MULTIFLON **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Formas de Bolo antiaderente com cone 24, espessura 0,80mm; capacidade 3L, comprimento 25cm, largura 25cm, diâmetro 24cm, altura 8cm." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:54:48
	Marca: MULTIFLO N 24 **Fabricante:** MULTIFLO N 24 **Modelo / Versão:** MULTIFLO N 24 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Formas de Bolo antiaderente com cone 24, espessura 0,80mm; capacidade 3L, comprimento 25cm, largura 25cm, diâmetro 24cm, altura 8cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453

R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 29.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:31:257

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:10:21:163	08/05/2023 10:15:21:163	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:47:19	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 09:57:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/05/2023 10:00:20	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor acima do estimado..
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:10:21	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 10:10:21	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento	08/05/2023 10:15:22	Item encerrado para lances.
Desempate - Tempo do lance expirado	08/05/2023 10:15:22	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:15:21 de 08/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ: 11.493.926/0001-82.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:30:48	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 29.999,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 14:44:59	Recusa da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 30.000,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Cancelado no julgamento	15/05/2023 14:45:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociações infrutíferas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Frigideira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:28:33
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Frigideiras antiaderentes em alumínio com revestimento interno e externo antiaderente, cabo baquelite 30cm, 2,5 L" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:54:48
	Marca: TRAMONTIna 2,5L **Fabricante:** TRAMONTIna 2,5L **Modelo / Versão:** TRAMONTIna 2,5L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Frigideiras antiaderentes em alumínio com revestimento interno e externo antiaderente, cabo baquelite 30cm, 2,5 L **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 29.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:03:373
R$ 8.900,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:28:130
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:57:37:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:48:36	Item aberto para lances.

Encerramento	08/05/2023 09:59:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 09:59:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:28:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:38:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 08:55:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 08:56:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82.
Recusa de proposta	29/05/2023 08:56:53	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 8.900,0000. Motivo: Negociação infrutifera
Aceite de proposta	29/05/2023 08:57:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000 e com valor negociado a R$ 785,9400. Motivo: Valor negociado.
Cancelado no julgamento	02/06/2023 11:01:53	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociação infrutífera

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Frigideira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:28:33
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Frigideiras funda em alumínio com revestimento interno e externo antiaderente, com tampa 24cm, 2,7 L" **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:54:48
	Marca: TRAMONTINa 2,7 L **Fabricante:** TRAMONTINa 2,7 L **Modelo / Versão:** TRAMONTINa 2,7 L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Frigideiras funda em alumínio com revestimento interno e externo antiaderente, com tampa 24cm, 2,7 L **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 29.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:50:39:307
R$ 9.800,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:37:677
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:57:42:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:50:11	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 10:00:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/05/2023 10:01:48	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor acima do estimado..
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:11:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:11:49	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:31:22	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 9.800,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 14:46:21	Recusa da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.

Cancelado no julgamento	15/05/2023 14:46:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociações infrutíferas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Cortador manual / elétrico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	3	R$ 200,0000	R$ 600,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: RS PAN **Fabricante:** RS ACESSÓRIOS PARA PANIFICAÇÃO **Modelo / Versão:** JC-01 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogos de aro cortador em aço inox redondo, excelente para massas, bolos e pastas. Embalagem com 07 peças. Modelo: JC-01, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: RS PAN, Fabricante: RS ACESSÓRIOS PARA PANIFICAÇÃO, Produto Nacional. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 5.000,0000	R$ 15.000,0000	05/05/2023 18:28:33
	Marca: DOUPAN **Fabricante:** DOUPAN **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogos de aro cortador em aço inox redondo, excelente para massas, bolos e pastas. Embalagem com 07 peças." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 15:54:48
	Marca: DOUPAN ARO CORTADOR **Fabricante:** DOUPAN ARO CORTADOR **Modelo / Versão:** DOUPAN ARO CORTADOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogos de aro cortador em aço inox redondo, excelente para massas, bolos e pastas. Embalagem com 07 peças. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 15.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 600,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 14.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:51:14:157
R$ 9.800,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:47:840
R$ 9.799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:52:50:880
R$ 5.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:57:54:820
R$ 4.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:00:29:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:50:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:02:30	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:02:30	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:34:55	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	11/05/2023 15:33:51	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 4.999,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 14:47:17	Recusa da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Cancelado no julgamento	15/05/2023 14:47:54	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociações infrutíferas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Copo de vidro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	3	R$ 450,0000	R$ 1.350,0000	05/05/2023 14:37:18

Marca: COMPATIVEL
Fabricante: COMPATIVEL
Modelo / Versão: 300ML
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGOS DE COPOS DE VIDRO, COM 12 PEÇAS, IDEAL PARA SUCOS, REFRIGERANTES, ÁGUA E CHÁS. CAPACIDADE DE 300ML, VIDRO DE EXCELENTE QUALIDADE, MAIS BRILHANTE E TRANSPARENTE. COR: TRANSPARENTE, MATERIAL: VIDRO. EMBALAGEM COM 12 UND.
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	3	R$ 500,0000	R$ 1.500,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: NADIR FIGUEIREDO
Fabricante: NADIR FIGUEIREDO
Modelo / Versão: COPOS DE VIDRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jogos de copos de vidro, com 12 peças, ideal para sucos, refrigerantes, água e chás. Capacidade de 300ml, vidro de excelente qualidade, mais brilhante e transparente. Cor: transparente, material: vidro. Embalagem com 12 und. Modelo: COPOS DE VIDRO, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: NADIR FIGUEIREDO, Fabricante: NADIR FIGUEIREDO, Produto Nacional.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 5.000,0000	R$ 15.000,0000	05/05/2023 18:28:33

Marca: NADIR
Fabricante: NADIR
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Jogos de copos de vidro, com 12 peças, ideal para sucos, refrigerantes, água e chás. Capacidade de 300ml, vidro de excelente qualidade, mais brilhante e transparente. Cor: transparente, material: vidro. Embalagem com 12 und."
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 15.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.500,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.350,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.349,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:52:02:177
R$ 8.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:58:06:147
R$ 1.348,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:58:41:977
R$ 1.347,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:58:43:503
R$ 1.346,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:01:52:583
R$ 1.345,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:01:53:890
R$ 1.344,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:03:50:350
R$ 1.343,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:03:52:300
R$ 1.342,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:05:31:293
R$ 1.341,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:32:633
R$ 1.340,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:06:05:170
R$ 1.339,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:06:730
R$ 1.338,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:07:55:753
R$ 1.337,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:57:110
R$ 1.336,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:09:35:850
R$ 1.335,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:37:387
R$ 1.334,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:11:09:673
R$ 1.333,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:09:880
R$ 1.332,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:12:26:320
R$ 1.331,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:28:233
R$ 1.330,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:14:05:607
R$ 1.329,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:06:803
R$ 1.328,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:15:36:927
R$ 1.327,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:36:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:52:00	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:17:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:17:37	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:35:14	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 1.327,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2023 15:11:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2023 16:27:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:46:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.328,0000 e com valor negociado a R$ 289,6500. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 11:00:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.328,0000 e com valor negociado a R$ 289,6500.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Taça

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	6	R$ 350,0000	R$ 2.100,0000	05/05/2023 14:37:18
	Marca: COMPATÍVEL **Fabricante:** COMPATIVEL **Modelo / Versão:** 300ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO DE TAÇAS DE VIDRO , MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE: 300ML, COR: TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 06 UND. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	6	R$ 500,0000	R$ 3.000,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ORIGINAL LINE **Fabricante:** ORIGINAL LINE **Modelo / Versão:** TAÇAS DE VIDRO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de taças de vidro, material em vidro, capacidade: 300ml, cor: Transparente, embalagem com 06 und. Modelo: TAÇAS DE VIDRO, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:28:33
	Marca: CASA AMBIENTE **Fabricante:** CASA AMBIENTE **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Conjunto de taças de vidro, , material em vidro, capacidade: 300ml, cor: transparente, embalagem com 06 und." **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 3.000,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.100,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 2.099,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:53:14:283
R$ 10.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:58:15:070
R$ 2.098,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:58:52:570
R$ 2.097,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:58:53:487
R$ 2.096,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:02:46:610
R$ 2.095,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:02:48:050
R$ 2.094,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:04:22:843
R$ 2.093,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:24:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:53:12	Item aberto para lances.

Encerramento	08/05/2023 10:06:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:06:25	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:05:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 2.093,0000 e com valor negociado a R$ 720,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:19:09	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 2.093,0000 e com valor negociado a R$ 720,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Utensílio doméstico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	05/05/2023 18:28:33
	Marca: RMX **Fabricante:** RMX **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogos de xícaras medidoras em aço inox, acompanha 04 xicaras para todo tipo de receita com medidas: 1 xicara – 250ml, ½ xicara – 125ml, 1/3 xicara – 80ml, ¼ xicara – 60ml.Emabalagem: 04 und." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 15:54:48
	Marca: UTIFACIL KIT 4 **Fabricante:** UTIFACIL KIT 4 **Modelo / Versão:** UTIFACIL KIT 4 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogos de xícaras medidoras em aço inox, acompanha 04 xicaras para todo tipo de receita com medidas: 1 xicara – 250ml, ½ xicara – 125ml, 1/3 xicara – 80ml, ¼ xicara – 60ml.Emabalagem: 04 und. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 25.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 8.900,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:01:55:470
R$ 8.899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:01:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:58:41	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 10:08:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/05/2023 10:09:26	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor acima do estimado..
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:19:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:19:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:28:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:39:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:57:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 8.899,0000 e com valor negociado a R$ 200,9000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:19:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 8.899,0000 e com valor negociado a R$ 200,9000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Colher

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	5	R$ 30,0000	R$ 150,0000	05/05/2023 14:43:35
	Marca: LIEL **Fabricante:** LIEL **Modelo / Versão:** KIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT DE COLHERES MEDIDORAS, COM 10 PEÇAS, MATERIAL DE PLÁSTICO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: COLHE ¼ - 1,25ML; COLHER ½ - 2,5ML; COLHER 1 – 5 ML; COLHER 1 – 15ML. EMBALAGEM COM 10 UND. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	05/05/2023 18:32:34
	Marca: RMX **Fabricante:** RMX **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Kit de colheres medidoras, com 10 peças, material de plástico, com as seguintes dimensões: colhe ¼ - 1,25ml; colher ½ - 2,5ml; Colher 1 – 5 ml; colher 1 – 15ml. Embalagem com 10 und." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 15:57:33
	Marca: UTIFACIL KIT 10 **Fabricante:** UTIFACIL KIT 10 **Modelo / Versão:** UTIFACIL KIT 10 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de colheres medidoras, com 10 peças, material de plástico, com as seguintes dimensões: colhe ¼ - 1,25ml; colher ½ - 2,5ml; Colher 1 – 5 ml; colher 1 – 15ml. Embalagem com 10 und. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 25.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 150,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 149,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:17:053
R$ 148,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:08:00:567
R$ 147,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:01:153
R$ 146,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:09:42:073
R$ 145,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:43:427
R$ 144,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:11:05:403
R$ 143,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:06:770
R$ 142,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:11:51:560
R$ 141,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:52:980
R$ 140,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:12:36:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:59:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:14:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:14:37	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:31:52	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 140,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	11/05/2023 15:34:14	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 141,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 14:49:12	Recusa da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 25.000,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Cancelado no julgamento	15/05/2023 14:49:39	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociações infrutíferas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Bandeja

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 18:32:34
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Kit de bandejas de aço inox, com 22cm, contém: 04 und." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:57:33
	Marca: BRINOX KIT **Fabricante:** BRINOX KIT **Modelo / Versão:** BRINOX KIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de bandejas de aço inox, com 22cm, contém: 04 und. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 19.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:23:510
R$ 8.900,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:25:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 09:59:39	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 10:09:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/05/2023 10:09:47	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor acima do estimado..
Encerramento	08/05/2023 10:19:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:19:48	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:32:20	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 8.900,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Recusa de proposta	15/05/2023 14:50:09	Recusa da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado.
Cancelado no julgamento	15/05/2023 14:50:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociações infrutíferas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Utensílios / acessórios para confeitar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	5	R$ 45,0000	R$ 225,0000	05/05/2023 14:43:35
	Marca: LIEL **Fabricante:** LIEL **Modelo / Versão:** INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT DE BICOS CONFEITAR + MANGA + RASPADEIRA DECORATIVA. MATERIAL AÇO EM INOX. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	05/05/2023 18:32:34
	Marca: ISAMAR **Fabricante:** ISAMAR **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Kit de bicos confeitar + manga + raspadeira decorativa. Material aço em inox." **Porte da empresa:** ME/EPP						

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 15:57:33

Marca: DOUPAN BICOS
Fabricante: DOUPAN BICOS
Modelo / Versão: DOUPAN BICOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de bicos confeitar + manga + raspadeira decorativa. Material aço em inox.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 25.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 225,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 24.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:05:290
R$ 8.900,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:13:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:01:43	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 10:11:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/05/2023 10:13:36	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor acima do estimado..
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:23:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:23:37	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:40:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:52:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:46:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 225,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:19:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 225,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - Cortador manual / elétrico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	5	R$ 42,0000	R$ 210,0000	05/05/2023 14:43:35

Marca: LAUGHSIR
Fabricante: LAUGHSIR
Modelo / Versão: KIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT DE CORTADORES DE BISCOITOS, EM AÇO INOX, CONTENDO 04 FORMATOS DE FORMA (FLOR, CORAÇÃO, ESTRELA E REDONDO) E EM 03 TAMANHOS (G , M, P)
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	05/05/2023 18:32:34

Marca: REMI
Fabricante: REMI
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Kit de cortadores de biscoitos, em aço inox, contendo 04 formatos de forma (flor, coração, estrela e redondo) e em 03 tamanhos (grande, médio e pequeno)."
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 15:57:33

Marca: DOUPAN KIT 4
Fabricante: DOUPAN KIT 4
Modelo / Versão: DOUPAN KIT 4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de cortadores de biscoitos, em aço inox, contendo 04 formatos de forma (flor, coração, estrela e redondo) e em 03 tamanhos (grande, médio e pequeno).
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 50.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 25.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 210,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 5.800,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:43:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:01:43	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/05/2023 10:11:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/05/2023 10:13:47	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor acima do estimado..
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:23:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:23:48	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:40:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:52:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:47:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 210,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:19:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 210,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - Faca mesa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	6	R$ 210,0000	R$ 1.260,0000	05/05/2023 14:43:35
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** KIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT COM 4 DE FACAS DE COZINHA DE AÇO INOX COM CABO DE POLÍMERO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE PARA O FIO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:32:34
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Kit de facas de cozinha de aço inox com cabo de polímero, lâmina em aço inoxidável temperado, proporcionando maior durabilidade para o fio." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:57:33
	Marca: TRAMONTINA KIT FACA **Fabricante:** TRAMONTINA KIT FACA **Modelo / Versão:** TRAMONTINA KIT FACA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de facas de cozinha de aço inox com cabo de polímero, lâmina em aço inoxidável temperado, proporcionando maior durabilidade para o fio. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.260,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 8.900,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:02:56:197
R$ 1.259,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:24:693
R$ 1.258,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:27:100
R$ 1.257,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:08:08:273
R$ 1.256,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:09:090
R$ 1.255,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:11:56:520
R$ 1.254,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:56:897

R$ 1.253,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:12:00:303
R$ 1.252,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:00:890
R$ 1.251,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:12:43:860
R$ 1.250,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:45:020
R$ 1.249,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:14:23:483
R$ 1.248,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:24:053

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:16:25:120	08/05/2023 10:17:00:897	Fornecedor enviou lance	R$ 999,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:02:00	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:16:25	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 10:16:25	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	08/05/2023 10:17:00	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ: 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de no valor de R$ 999,0000.
Encerramento	08/05/2023 10:17:00	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	08/05/2023 14:33:25	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 999,0000. Motivo: Violação dos itens 7.7.10 e 7.7.11.1 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:28:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:39:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:57:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 1.248,0000 e com valor negociado a R$ 821,8800. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:19:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 1.248,0000 e com valor negociado a R$ 821,8800.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - Forma

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	3	R$ 420,0000	R$ 1.260,0000	05/05/2023 14:43:35
	Marca: EMCASATEM **Fabricante:** EMCASATEM **Modelo / Versão:** KIT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT DE FORMAS DE BOLO QUADRADA ANTIADERENTE COM FUNDO REMOVÍVEL. FORMA COM FUNDO REMOVÍVEL COM 03 PEÇAS. MATERIAL EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 5.000,0000	R$ 15.000,0000	05/05/2023 18:32:34
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Kit de formas de bolo quadrada antiaderente com fundo removível. Forma com fundo removível com 03 peças. Material em aço carbono com revestimento antiaderente." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 15:57:33
	Marca: TRAMONTINA KIT 3 **Fabricante:** TRAMONTINA KIT 3 **Modelo / Versão:** TRAMONTINA KIT 3 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de formas de bolo quadrada antiaderente com fundo removível. Forma com fundo removível com 03 peças. Material em aço carbono com revestimento antiaderente. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 30.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 15.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.260,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.259,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:34:513
R$ 1.258,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:03:36:070
R$ 1.250,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:12:07:007
R$ 1.249,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:08:913
R$ 1.248,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:13:23:243
R$ 1.247,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:23:847
R$ 1.246,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:14:50:533
R$ 1.245,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:51:247
R$ 1.244,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:16:37:203
R$ 1.243,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:37:460
R$ 1.242,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:17:55:940
R$ 1.241,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:17:57:710
R$ 1.240,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:19:04:267
R$ 1.239,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:04:640
R$ 1.238,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:20:02:223
R$ 1.237,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:02:570
R$ 1.236,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:21:18:647
R$ 1.235,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:18:950

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:23:19:150	08/05/2023 10:27:35:597	Fornecedor enviou lance	R$ 1.100,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:02:31	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:23:19	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 10:23:19	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	08/05/2023 10:27:35	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ: 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de no valor de R$ 1.100,0000.
Encerramento	08/05/2023 10:27:35	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	08/05/2023 14:33:39	Recusa da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000. Motivo: Violação dos itens 7.7.10 e 7.7.11.1 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2023 15:12:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2023 16:27:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:47:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000. Motivo: Valor negociado.
Negociação de valor	29/05/2023 08:47:44	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000 e com valor negociado a R$ 354,8700. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:20:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.100,0000 e com valor negociado a R$ 354,8700.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - Taça

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	3	R$ 480,0000	R$ 1.440,0000	05/05/2023 14:43:35

Marca: COMPATÍVEL
Fabricante: COMPATIVEL
Modelo / Versão: KIT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JOGO 08 TAÇAS DE ÁGUA/ SUCO EM VIDRO, CAPACIDADE DE 260ML, MATERIAL DE VIDRO, 01 JARRA COM DIMENSÃO (L X A): 14 X 20 CM, CAPACIDADE DE 1 L. COR: VIDRO TRANSPARENTE
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 5.000,0000	R$ 15.000,0000	05/05/2023 18:32:34

Marca: CLASSA HOME
Fabricante: CLASSA HOME
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Jogo taças de água/ suco em vidro, com 09 peças, capacidade de 260ml, material de vidro, dimensão da jarra(L x A): 14 x 20 cm, capacidade de 1 L. cor: vidro transparente"
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 15.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.440,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.439,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:12:54:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:03:32	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 10:14:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:14:55	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:39:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:53:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:09:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.439,0000 e com valor negociado a R$ 894,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:20:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.439,0000 e com valor negociado a R$ 894,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Máquina fatiadora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	5	R$ 350,0000	R$ 1.750,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: GP INOX
Fabricante: GP INOX COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
Modelo / Versão: GP387
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mandoline Progressive Profissional com as dimensões 36x14x16cm Modelo: GP387, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: GP INOX, Fabricante: GP INOX COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, Produto Importado.
Porte da empresa: ME/EPP

22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 600,0000	R$ 3.000,0000	05/05/2023 17:07:09

Marca: gedex
Fabricante: gedex
Modelo / Versão: hotel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mandoline Progressive Profissional com as dimensões 36x14x16cm.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	05/05/2023 18:32:34

Marca: CRX
Fabricante: CRX
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mandoline Progressive Profissional com as dimensões 36x14x16cm."
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 15:57:33

Marca: ECOLUMI MANDOLINE
Fabricante: ECOLUMI MANDOLINE
Modelo / Versão: ECOLUMI MANDOLINE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mandoline Progressive Profissional com as dimensões 36x14x16cm.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 25.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 3.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.750,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.749,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:34:880
R$ 1.748,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:38:440
R$ 1.747,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:40:487
R$ 1.746,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:42:460
R$ 1.745,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:44:497
R$ 1.744,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:46:470
R$ 1.743,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:48:503
R$ 1.742,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:50:807
R$ 1.741,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:52:513
R$ 1.740,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:54:507
R$ 1.739,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:04:56:527
R$ 1.738,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:04:58:520
R$ 1.737,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:00:543
R$ 1.736,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:02:530
R$ 1.735,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:04:543
R$ 1.734,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:06:547
R$ 1.733,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:08:547
R$ 1.732,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:10:563
R$ 1.731,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:12:573
R$ 1.730,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:14:577
R$ 1.729,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:16:573
R$ 1.728,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:18:570
R$ 1.727,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:20:593
R$ 1.726,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:22:597
R$ 1.725,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:24:593
R$ 1.724,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:26:613
R$ 1.723,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:28:610
R$ 1.722,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:30:613
R$ 1.721,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:32:627
R$ 1.720,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:34:630
R$ 1.719,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:36:637
R$ 1.718,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:38:717
R$ 1.717,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:40:657
R$ 1.716,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:42:670
R$ 1.715,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:44:680
R$ 1.714,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:46:680
R$ 1.713,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:48:687
R$ 1.712,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:50:697
R$ 1.711,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:52:680
R$ 1.710,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:54:717
R$ 1.709,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:05:56:687
R$ 1.708,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:05:58:710
R$ 1.707,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:00:700
R$ 1.706,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:02:717
R$ 1.705,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:04:700
R$ 1.704,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:06:730
R$ 1.703,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:08:710
R$ 1.702,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:10:740
R$ 1.701,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:12:713
R$ 1.700,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:14:747
R$ 1.699,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:16:730
R$ 1.698,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:18:757

R$ 1.697,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:20:753
R$ 1.696,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:22:760
R$ 1.695,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:24:760
R$ 1.694,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:26:777
R$ 1.693,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:28:780
R$ 1.692,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:30:767
R$ 1.691,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:32:773
R$ 1.690,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:34:807
R$ 1.689,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:36:783
R$ 1.688,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:38:827
R$ 1.687,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:40:800
R$ 1.686,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:42:817
R$ 1.685,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:44:853
R$ 1.684,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:46:853
R$ 1.683,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:48:823
R$ 1.682,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:50:877
R$ 1.681,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:52:847
R$ 1.680,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:54:893
R$ 1.679,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:06:56:860
R$ 1.678,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:06:58:907
R$ 1.677,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:00:867
R$ 1.676,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:03:037
R$ 1.675,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:04:880
R$ 1.674,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:06:920
R$ 1.673,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:08:987
R$ 1.672,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:10:967
R$ 1.671,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:12:890
R$ 1.670,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:12:963
R$ 1.669,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:14:887
R$ 1.668,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:16:983
R$ 1.667,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:18:910
R$ 1.666,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:18:987
R$ 1.665,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:20:950
R$ 1.664,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:22:997
R$ 1.663,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:24:977
R$ 1.662,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:27:003
R$ 1.661,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:28:987
R$ 1.660,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:31:030
R$ 1.659,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:33:017
R$ 1.658,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:35:043
R$ 1.657,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:37:030
R$ 1.656,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:39:047
R$ 1.655,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:41:040
R$ 1.654,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:43:043
R$ 1.653,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:45:040
R$ 1.652,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:47:057
R$ 1.651,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:49:050
R$ 1.650,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:51:103
R$ 1.649,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:53:063
R$ 1.648,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:55:073
R$ 1.647,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:57:083
R$ 1.646,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:07:59:063
R$ 1.645,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:01:097
R$ 1.644,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:03:083
R$ 1.643,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:05:133
R$ 1.642,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:07:110
R$ 1.641,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:09:143
R$ 1.640,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:11:103
R$ 1.639,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:13:153
R$ 1.638,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:15:117
R$ 1.637,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:17:157
R$ 1.636,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:19:120

R$ 1.635,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:21:160
R$ 1.634,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:23:153
R$ 1.633,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:25:177
R$ 1.632,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:27:243
R$ 1.631,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:29:180
R$ 1.630,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:31:177
R$ 1.629,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:33:193
R$ 1.628,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:35:177
R$ 1.627,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:37:220
R$ 1.626,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:39:210
R$ 1.625,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:41:220
R$ 1.624,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:43:217
R$ 1.623,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:45:230
R$ 1.622,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:47:240
R$ 1.621,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:49:240
R$ 1.620,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:51:253
R$ 1.619,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:53:253
R$ 1.618,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:55:273
R$ 1.617,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:08:57:270
R$ 1.616,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:08:59:283
R$ 1.615,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:01:270
R$ 1.614,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:03:297
R$ 1.613,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:07:227
R$ 1.612,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:07:307
R$ 1.611,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:09:240
R$ 1.610,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:09:307
R$ 1.609,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:11:243
R$ 1.608,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:11:317
R$ 1.607,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:13:243
R$ 1.606,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:13:327
R$ 1.605,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:15:257
R$ 1.604,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:17:350
R$ 1.603,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:19:267
R$ 1.602,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:19:340
R$ 1.601,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:21:273
R$ 1.600,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:21:340
R$ 1.599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:23:273
R$ 1.598,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:23:347
R$ 1.597,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:25:270
R$ 1.596,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:25:350
R$ 1.595,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:27:270
R$ 1.594,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:27:417
R$ 1.593,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:29:273
R$ 1.592,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:29:353
R$ 1.591,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:31:273
R$ 1.590,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:31:353
R$ 1.589,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:33:297
R$ 1.588,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:33:370
R$ 1.587,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:35:297
R$ 1.586,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:37:387
R$ 1.585,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:39:350
R$ 1.584,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:41:407
R$ 1.583,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:43:420
R$ 1.582,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:45:443
R$ 1.581,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:47:327
R$ 1.580,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:47:440
R$ 1.579,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:49:323
R$ 1.578,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:49:450
R$ 1.577,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:51:327
R$ 1.576,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:51:463
R$ 1.575,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:53:347
R$ 1.574,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:53:467

R$ 1.573,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:55:347
R$ 1.572,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:55:473
R$ 1.571,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:57:343
R$ 1.570,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:57:483
R$ 1.569,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:09:59:357
R$ 1.568,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:09:59:493
R$ 1.567,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:01:357
R$ 1.566,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:01:507
R$ 1.565,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:03:367
R$ 1.564,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:03:523
R$ 1.563,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:05:367
R$ 1.562,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:05:527
R$ 1.561,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:10:583
R$ 1.560,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:11:580
R$ 1.559,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:12:603
R$ 1.558,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:13:593
R$ 1.557,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:14:593
R$ 1.556,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:15:603
R$ 1.555,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:16:597
R$ 1.554,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:17:593
R$ 1.553,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:18:597
R$ 1.552,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:19:610
R$ 1.551,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:20:607
R$ 1.550,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:21:620
R$ 1.549,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:22:613
R$ 1.548,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:23:630
R$ 1.547,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:24:620
R$ 1.546,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:25:640
R$ 1.545,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:26:613
R$ 1.544,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:27:653
R$ 1.543,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:28:687
R$ 1.542,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:29:663
R$ 1.541,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:30:640
R$ 1.540,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:31:673
R$ 1.539,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:32:633
R$ 1.538,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:33:687
R$ 1.537,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:34:640
R$ 1.536,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:35:697
R$ 1.535,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:36:660
R$ 1.534,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:37:710
R$ 1.533,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:38:663
R$ 1.532,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:39:717
R$ 1.531,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:40:680
R$ 1.530,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:41:730
R$ 1.529,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:42:677
R$ 1.528,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:43:737
R$ 1.527,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:44:677
R$ 1.526,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:45:753
R$ 1.525,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:46:680
R$ 1.524,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:47:763
R$ 1.523,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:48:827
R$ 1.522,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:49:770
R$ 1.521,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:50:690
R$ 1.520,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:51:783
R$ 1.519,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:52:697
R$ 1.518,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:53:793
R$ 1.517,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:54:710
R$ 1.516,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:55:800
R$ 1.515,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:56:727
R$ 1.514,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:57:807
R$ 1.513,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:10:58:733
R$ 1.512,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:10:59:810

R$ 1.511,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:00:747
R$ 1.510,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:01:823
R$ 1.509,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:02:747
R$ 1.508,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:03:837
R$ 1.507,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:04:747
R$ 1.506,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:05:847
R$ 1.505,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:06:767
R$ 1.504,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:07:857
R$ 1.503,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:08:773
R$ 1.502,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:09:867
R$ 1.501,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:10:780
R$ 1.500,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:11:880
R$ 1.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:12:783
R$ 1.498,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:13:890
R$ 1.497,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:14:777
R$ 1.496,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:15:900
R$ 1.495,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:16:783
R$ 1.494,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:17:917
R$ 1.493,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:19:143
R$ 1.492,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:19:920
R$ 1.491,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:20:793
R$ 1.490,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:21:930
R$ 1.489,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:22:797
R$ 1.488,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:23:947
R$ 1.487,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:24:813
R$ 1.486,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:25:957
R$ 1.485,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:26:817
R$ 1.484,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:27:963
R$ 1.483,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:28:813
R$ 1.482,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:29:977
R$ 1.481,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:30:827
R$ 1.480,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:31:987
R$ 1.479,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:32:833
R$ 1.478,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:33:993
R$ 1.477,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:34:830
R$ 1.476,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:36:007
R$ 1.475,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:36:850
R$ 1.474,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:38:037
R$ 1.473,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:38:843
R$ 1.472,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:40:030
R$ 1.471,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:40:843
R$ 1.470,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:42:033
R$ 1.469,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:42:853
R$ 1.468,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:44:050
R$ 1.467,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:44:850
R$ 1.466,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:46:060
R$ 1.465,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:46:850
R$ 1.464,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:48:137
R$ 1.463,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:48:853
R$ 1.462,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:50:070
R$ 1.461,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:50:860
R$ 1.460,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:52:087
R$ 1.459,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:52:873
R$ 1.458,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:54:083
R$ 1.457,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:54:893
R$ 1.456,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:56:090
R$ 1.455,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:56:893
R$ 1.454,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:11:58:097
R$ 1.453,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:11:58:890
R$ 1.452,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:00:133
R$ 1.451,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:00:957
R$ 1.450,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:02:107

R$ 1.449,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:02:903
R$ 1.448,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:04:127
R$ 1.447,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:04:900
R$ 1.446,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:06:137
R$ 1.445,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:06:903
R$ 1.444,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:08:137
R$ 1.443,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:08:920
R$ 1.442,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:10:150
R$ 1.441,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:10:943
R$ 1.440,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:12:163
R$ 1.439,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:12:930
R$ 1.438,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:14:160
R$ 1.437,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:14:950
R$ 1.436,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:16:173
R$ 1.435,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:16:947
R$ 1.434,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:18:177
R$ 1.433,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:18:953
R$ 1.432,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:20:190
R$ 1.431,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:20:957
R$ 1.430,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:22:203
R$ 1.429,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:22:960
R$ 1.428,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:24:213
R$ 1.427,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:24:967
R$ 1.426,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:26:223
R$ 1.425,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:26:977
R$ 1.424,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:28:287
R$ 1.423,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:28:987
R$ 1.422,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:30:243
R$ 1.421,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:30:993
R$ 1.420,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:32:250
R$ 1.419,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:32:997
R$ 1.418,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:34:277
R$ 1.417,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:34:997
R$ 1.416,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:36:293
R$ 1.415,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:37:030
R$ 1.414,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:38:307
R$ 1.413,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:39:010
R$ 1.412,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:40:313
R$ 1.411,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:41:017
R$ 1.410,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:42:323
R$ 1.409,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:43:017
R$ 1.408,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:44:340
R$ 1.407,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:45:020
R$ 1.406,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:46:350
R$ 1.405,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:47:023
R$ 1.404,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:48:390
R$ 1.403,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:49:023
R$ 1.402,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:50:403
R$ 1.401,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:51:027
R$ 1.400,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:52:453
R$ 1.399,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:53:030
R$ 1.398,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:54:423
R$ 1.397,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:55:037
R$ 1.396,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:56:430
R$ 1.395,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:57:043
R$ 1.394,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:12:58:437
R$ 1.393,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:59:050
R$ 1.392,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:00:453
R$ 1.391,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:01:047
R$ 1.390,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:02:453
R$ 1.389,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:03:050
R$ 1.388,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:04:450

R$ 1.387,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:05:070
R$ 1.386,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:06:463
R$ 1.385,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:07:057
R$ 1.384,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:08:473
R$ 1.383,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:09:063
R$ 1.382,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:10:490
R$ 1.381,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:11:063
R$ 1.380,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:12:490
R$ 1.379,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:13:073
R$ 1.378,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:14:510
R$ 1.377,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:15:073
R$ 1.376,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:16:513
R$ 1.375,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:17:087
R$ 1.374,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:18:523
R$ 1.373,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:19:080
R$ 1.372,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:20:537
R$ 1.371,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:21:090
R$ 1.370,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:22:557
R$ 1.369,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:23:093
R$ 1.368,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:24:557
R$ 1.367,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:25:093
R$ 1.366,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:26:577
R$ 1.365,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:27:107
R$ 1.364,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:28:580
R$ 1.363,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:29:097
R$ 1.362,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:30:587
R$ 1.361,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:31:097
R$ 1.360,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:32:617
R$ 1.359,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:33:100
R$ 1.358,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:34:623
R$ 1.357,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:35:103
R$ 1.356,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:36:620
R$ 1.355,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:37:117
R$ 1.354,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:38:633
R$ 1.353,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:39:110
R$ 1.352,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:40:650
R$ 1.351,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:41:107
R$ 1.350,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:42:660
R$ 1.349,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:43:120
R$ 1.348,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:44:670
R$ 1.347,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:13:45:130
R$ 1.346,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:13:46:677
R$ 1.345,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:05:920
R$ 1.344,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:06:807
R$ 1.343,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:07:160
R$ 1.342,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:08:797
R$ 1.341,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:09:207
R$ 1.340,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:10:807
R$ 1.339,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:11:167
R$ 1.338,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:12:953
R$ 1.337,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:13:167
R$ 1.336,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:14:830
R$ 1.335,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:15:167
R$ 1.334,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:16:840
R$ 1.333,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:17:173
R$ 1.332,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:18:853
R$ 1.331,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:19:173
R$ 1.330,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:20:860
R$ 1.329,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:21:177
R$ 1.328,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:22:897
R$ 1.327,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:23:183
R$ 1.326,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:24:883

R$ 1.325,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:25:187
R$ 1.324,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:31:883
R$ 1.323,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:33:210
R$ 1.322,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:34:890
R$ 1.321,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:35:223
R$ 1.320,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:36:947
R$ 1.319,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:37:220
R$ 1.318,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:39:040
R$ 1.317,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:39:227
R$ 1.316,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:40:917
R$ 1.315,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:41:227
R$ 1.314,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:42:917
R$ 1.313,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:43:233
R$ 1.312,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:44:920
R$ 1.311,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:45:237
R$ 1.310,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:46:920
R$ 1.309,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:47:243
R$ 1.308,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:48:920
R$ 1.307,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:49:243
R$ 1.306,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:50:923
R$ 1.305,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:51:247
R$ 1.304,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:52:927
R$ 1.303,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:53:257
R$ 1.302,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:54:933
R$ 1.301,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:55:257
R$ 1.300,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:56:930
R$ 1.299,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:57:260
R$ 1.298,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:58:933
R$ 1.297,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:59:263
R$ 1.296,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:00:937
R$ 1.295,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:01:277
R$ 1.294,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:02:937
R$ 1.293,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:03:277
R$ 1.292,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:05:013
R$ 1.291,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:05:273
R$ 1.290,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:06:937
R$ 1.289,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:07:277
R$ 1.288,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:08:940
R$ 1.287,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:09:277
R$ 1.286,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:10:947
R$ 1.285,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:11:287
R$ 1.284,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:12:943
R$ 1.283,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:13:287
R$ 1.282,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:14:947
R$ 1.281,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:15:287
R$ 1.280,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:16:953
R$ 1.279,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:17:287
R$ 1.278,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:18:970
R$ 1.277,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:19:290
R$ 1.276,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:20:950
R$ 1.275,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:21:290
R$ 1.274,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:22:950
R$ 1.273,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:23:310
R$ 1.272,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:24:953
R$ 1.271,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:25:300
R$ 1.270,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:26:960
R$ 1.269,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:27:303
R$ 1.268,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:28:950
R$ 1.267,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:29:307
R$ 1.266,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:30:967
R$ 1.265,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:31:310
R$ 1.264,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:32:967

R$ 1.263,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:33:310
R$ 1.262,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:34:967
R$ 1.261,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:35:313
R$ 1.260,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:36:990
R$ 1.259,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:37:313
R$ 1.258,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:38:987
R$ 1.257,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:39:317
R$ 1.256,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:40:987
R$ 1.255,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:41:320
R$ 1.254,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:42:993
R$ 1.253,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:43:320
R$ 1.252,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:45:003
R$ 1.251,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:45:330
R$ 1.250,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:47:003
R$ 1.249,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:47:333
R$ 1.248,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:49:003
R$ 1.247,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:49:340
R$ 1.246,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:51:037
R$ 1.245,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:51:337
R$ 1.244,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:53:020
R$ 1.243,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:53:340
R$ 1.242,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:55:023
R$ 1.241,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:55:343
R$ 1.240,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:57:027
R$ 1.239,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:57:343
R$ 1.238,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:59:023
R$ 1.237,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:59:353
R$ 1.236,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:01:037
R$ 1.235,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:01:363
R$ 1.234,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:03:040
R$ 1.233,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:03:363
R$ 1.232,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:05:120
R$ 1.231,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:05:367
R$ 1.230,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:07:043
R$ 1.229,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:07:367
R$ 1.228,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:09:057
R$ 1.227,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:09:377
R$ 1.226,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:11:063
R$ 1.225,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:11:390
R$ 1.224,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:13:063
R$ 1.223,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:13:393
R$ 1.222,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:15:080
R$ 1.221,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:15:400
R$ 1.220,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:17:087
R$ 1.219,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:17:413
R$ 1.218,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:19:080
R$ 1.217,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:19:410
R$ 1.216,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:21:083
R$ 1.215,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:21:413
R$ 1.214,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:23:163
R$ 1.213,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:23:417
R$ 1.212,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:25:083
R$ 1.211,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:25:420
R$ 1.210,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:27:117
R$ 1.209,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:27:420
R$ 1.208,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:29:110
R$ 1.207,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:29:423
R$ 1.206,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:31:110
R$ 1.205,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:31:440
R$ 1.204,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:33:110
R$ 1.203,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:33:607
R$ 1.202,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:35:117

R$ 1.201,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:35:453
R$ 1.200,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:16:37:187
R$ 1.199,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:25:523
R$ 1.198,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:18:27:353
R$ 1.197,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:44:227
R$ 1.196,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:45:183
R$ 1.195,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:18:45:403
R$ 1.194,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:46:240
R$ 1.193,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:18:47:407
R$ 1.192,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:48:240
R$ 1.191,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:18:49:410
R$ 1.190,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:49:580
R$ 1.189,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:18:51:423
R$ 1.188,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:51:890
R$ 1.187,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:18:53:423
R$ 1.186,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:54:250
R$ 1.185,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:18:55:433
R$ 1.184,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:56:253
R$ 1.183,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:18:57:440
R$ 1.182,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:58:270
R$ 1.181,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:18:59:443
R$ 1.180,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:00:280
R$ 1.179,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:01:430
R$ 1.178,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:02:277
R$ 1.177,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:03:433
R$ 1.176,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:04:280
R$ 1.175,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:05:497
R$ 1.174,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:06:287
R$ 1.173,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:07:447
R$ 1.172,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:08:287
R$ 1.171,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:09:433
R$ 1.170,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:09:887
R$ 1.169,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:11:443
R$ 1.168,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:12:307
R$ 1.167,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:13:453
R$ 1.166,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:14:307
R$ 1.165,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:15:457
R$ 1.164,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:16:310
R$ 1.163,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:17:473
R$ 1.162,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:18:310
R$ 1.161,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:19:487
R$ 1.160,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:20:313
R$ 1.159,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:21:493
R$ 1.158,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:22:317
R$ 1.157,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:23:507
R$ 1.156,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:25:270
R$ 1.155,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:25:533
R$ 1.154,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:28:310
R$ 1.153,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:29:547
R$ 1.152,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:30:483
R$ 1.151,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:31:553
R$ 1.150,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:32:483
R$ 1.149,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:33:567
R$ 1.148,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:34:497
R$ 1.147,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:35:570
R$ 1.146,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:35:760
R$ 1.145,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:37:580
R$ 1.144,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:38:510
R$ 1.143,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:39:593
R$ 1.142,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:40:510
R$ 1.141,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:41:607
R$ 1.140,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:42:520

R$ 1.139,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:43:623
R$ 1.138,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:44:527
R$ 1.137,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:45:623
R$ 1.136,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:46:540
R$ 1.135,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:47:623
R$ 1.134,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:48:697
R$ 1.133,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:49:630
R$ 1.132,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:50:900
R$ 1.131,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:51:633
R$ 1.130,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:52:553
R$ 1.129,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:53:720
R$ 1.128,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:54:497
R$ 1.127,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:55:657
R$ 1.126,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:57:117
R$ 1.125,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:57:663
R$ 1.124,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:58:700
R$ 1.123,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:59:683
R$ 1.122,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:59:980
R$ 1.121,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:01:670
R$ 1.120,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:02:693
R$ 1.119,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:03:680
R$ 1.118,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:04:570
R$ 1.117,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:05:687
R$ 1.116,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:06:573
R$ 1.115,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:07:700
R$ 1.114,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:07:883
R$ 1.113,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:09:703
R$ 1.112,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:10:623
R$ 1.111,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:11:717
R$ 1.110,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:12:697
R$ 1.109,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:13:730
R$ 1.108,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:14:637
R$ 1.107,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:15:740
R$ 1.106,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:16:650
R$ 1.105,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:17:753
R$ 1.104,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:18:653
R$ 1.103,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:19:763
R$ 1.102,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:19:923
R$ 1.101,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:21:780
R$ 1.100,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:22:660
R$ 1.099,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:23:797
R$ 1.098,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:24:663
R$ 1.097,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:25:800
R$ 1.096,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:26:667
R$ 1.095,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:27:807
R$ 1.094,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:28:677
R$ 1.093,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:29:817
R$ 1.092,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:30:683
R$ 1.091,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:31:820
R$ 1.090,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:32:593
R$ 1.089,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:33:823
R$ 1.088,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:34:720
R$ 1.087,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:35:830
R$ 1.086,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:36:710
R$ 1.085,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:37:833
R$ 1.084,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:38:737
R$ 1.083,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:39:843
R$ 1.082,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:40:740
R$ 1.081,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:41:850
R$ 1.080,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:42:793
R$ 1.079,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:43:853
R$ 1.078,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:44:750

R$ 1.077,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:45:883
R$ 1.076,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:46:777
R$ 1.075,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:47:863
R$ 1.074,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:48:817
R$ 1.073,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:49:873
R$ 1.072,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:50:827
R$ 1.071,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:51:873
R$ 1.070,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:52:230
R$ 1.069,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:53:890
R$ 1.068,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:54:797
R$ 1.067,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:55:893
R$ 1.066,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:56:857
R$ 1.065,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:57:900
R$ 1.064,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:58:883
R$ 1.063,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:59:897
R$ 1.062,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:00:897
R$ 1.061,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:01:917
R$ 1.060,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:02:907
R$ 1.059,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:03:920
R$ 1.058,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:04:920
R$ 1.057,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:05:937
R$ 1.056,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:06:923
R$ 1.055,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:07:937
R$ 1.054,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:08:930
R$ 1.053,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:15:037
R$ 1.052,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:15:870
R$ 1.051,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:15:963
R$ 1.050,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:16:967
R$ 1.049,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:17:973
R$ 1.048,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:18:173
R$ 1.047,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:19:990
R$ 1.046,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:20:950
R$ 1.045,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:22:020
R$ 1.044,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:22:947
R$ 1.043,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:23:990
R$ 1.042,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:24:967
R$ 1.041,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:25:993
R$ 1.040,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:26:980
R$ 1.039,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:27:997
R$ 1.038,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:28:980
R$ 1.037,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:29:993
R$ 1.036,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:30:993
R$ 1.035,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:32:003
R$ 1.034,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:33:000
R$ 1.033,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:34:013
R$ 1.032,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:35:007
R$ 1.031,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:36:023
R$ 1.030,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:36:347
R$ 1.029,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:38:027
R$ 1.028,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:38:837
R$ 1.027,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:40:030
R$ 1.026,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:41:013
R$ 1.025,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:42:043
R$ 1.024,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:43:020
R$ 1.023,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:44:040
R$ 1.022,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:45:050
R$ 1.021,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:46:050
R$ 1.020,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:47:090
R$ 1.019,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:48:060
R$ 1.018,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:49:057
R$ 1.017,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:50:070
R$ 1.016,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:51:067

R$ 1.015,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:52:087
R$ 1.014,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:52:370
R$ 1.013,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:54:100
R$ 1.012,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:54:750
R$ 1.011,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:56:097
R$ 1.010,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:57:083
R$ 1.009,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:58:100
R$ 1.008,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:59:073
R$ 1.007,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:00:103
R$ 1.006,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:01:087
R$ 1.005,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:02:103
R$ 1.004,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:03:097
R$ 1.003,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:04:103
R$ 1.002,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:05:103
R$ 1.001,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:06:103
R$ 1.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:07:117
R$ 999,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:08:103
R$ 998,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:09:117
R$ 997,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:10:127
R$ 996,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:11:113
R$ 995,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:12:120
R$ 994,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:12:550
R$ 993,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:14:137
R$ 992,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:14:960
R$ 991,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:16:133
R$ 990,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:17:160
R$ 989,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:18:157
R$ 988,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:19:167
R$ 987,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:20:163
R$ 986,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:21:170
R$ 985,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:22:160
R$ 984,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:23:173
R$ 983,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:24:173
R$ 982,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:24:500
R$ 981,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:26:180
R$ 980,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:27:187
R$ 979,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:28:180
R$ 978,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:29:203
R$ 977,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:30:190
R$ 976,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:31:203
R$ 975,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:32:193
R$ 974,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:33:203
R$ 973,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:34:213
R$ 972,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:35:123
R$ 971,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:36:223
R$ 970,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:37:217
R$ 969,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:38:227
R$ 968,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:39:220
R$ 967,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:40:250
R$ 966,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:41:223
R$ 965,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:42:237
R$ 964,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:43:230
R$ 963,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:44:247
R$ 962,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:45:257
R$ 961,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:46:250
R$ 960,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:46:607
R$ 959,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:48:270
R$ 958,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:49:250
R$ 957,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:50:283
R$ 956,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:51:250
R$ 955,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:52:300
R$ 954,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:53:290

R$ 953,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:54:310
R$ 952,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:55:300
R$ 951,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:56:317
R$ 950,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:57:290
R$ 949,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:58:313
R$ 948,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:58:563
R$ 947,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:00:323
R$ 946,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:01:297
R$ 945,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:02:323
R$ 944,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:03:297
R$ 943,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:04:330
R$ 942,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:05:303
R$ 941,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:06:340
R$ 940,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:07:307
R$ 939,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:08:440
R$ 938,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:09:307
R$ 937,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:10:443
R$ 936,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:11:310
R$ 935,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:12:450
R$ 934,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:13:313
R$ 933,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:14:450
R$ 932,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:15:320
R$ 931,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:16:460
R$ 930,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:17:317
R$ 929,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:18:470
R$ 928,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:18:927
R$ 927,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:20:500
R$ 926,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:21:333
R$ 925,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:22:493
R$ 924,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:23:323
R$ 923,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:24:513
R$ 922,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:25:337
R$ 921,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:26:537
R$ 920,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:27:343
R$ 919,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:28:547
R$ 918,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:29:353
R$ 917,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:30:573
R$ 916,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:31:360
R$ 915,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:32:573
R$ 914,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:33:400
R$ 913,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:34:603
R$ 912,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:35:373
R$ 911,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:36:600
R$ 910,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:36:933
R$ 909,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:38:610
R$ 908,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:39:410
R$ 907,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:40:610
R$ 906,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:41:393
R$ 905,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:42:617
R$ 904,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:43:397
R$ 903,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:44:630
R$ 902,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:46:453
R$ 901,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:46:683
R$ 900,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:46:927
R$ 899,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:48:657
R$ 898,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:49:397
R$ 897,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:50:650
R$ 896,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:51:463
R$ 895,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:52:660
R$ 894,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:53:450
R$ 893,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:54:673
R$ 892,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:55:460

R$ 891,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:56:680
R$ 890,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:57:460
R$ 889,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:58:693
R$ 888,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:59:467
R$ 887,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:00:700
R$ 886,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:01:530
R$ 885,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:02:720
R$ 884,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:03:513
R$ 883,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:04:717
R$ 882,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:05:537
R$ 881,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:06:720
R$ 880,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:07:253
R$ 879,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:08:723
R$ 878,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:09:560
R$ 877,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:10:720
R$ 876,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:11:567
R$ 5.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:24:12:247
R$ 875,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:12:723
R$ 874,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:13:577
R$ 873,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:14:727
R$ 872,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:15:573
R$ 871,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:16:737
R$ 870,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:17:573
R$ 869,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:18:737
R$ 868,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:19:583
R$ 867,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:20:750
R$ 866,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:21:583
R$ 865,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:22:760
R$ 864,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:23:580
R$ 863,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:24:770
R$ 862,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:25:587
R$ 861,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:26:783
R$ 860,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:27:593
R$ 859,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:28:793
R$ 858,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:29:603
R$ 857,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:30:800
R$ 856,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:31:620
R$ 855,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:32:807
R$ 854,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:33:620
R$ 853,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:34:823
R$ 852,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:35:630
R$ 851,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:36:837
R$ 850,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:37:630
R$ 849,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:38:837
R$ 848,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:39:633
R$ 847,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:40:850
R$ 846,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:41:647
R$ 845,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:42:850
R$ 844,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:43:640
R$ 843,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:44:860
R$ 842,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:45:637
R$ 841,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:46:867
R$ 840,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:47:073
R$ 839,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:48:880
R$ 838,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:49:647
R$ 837,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:50:883
R$ 836,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:51:653
R$ 835,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:52:893
R$ 834,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:53:653
R$ 833,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:54:893
R$ 832,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:55:670
R$ 831,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:56:913

R$ 830,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:57:677
R$ 829,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:58:917
R$ 828,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:59:677
R$ 827,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:25:00:930
R$ 826,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:01:687
R$ 825,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:25:02:940
R$ 824,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:03:710

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:27:04:273	08/05/2023 10:29:12:903	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:04:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:27:04	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 10:27:04	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Desistência	08/05/2023 10:29:12	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:29:12 de 08/05/2023. O fornecedor INOVARE GOURMET LTDA, CPF/CNPJ: 31.206.933/0001-63 desistiu de enviar o lance.
Encerramento	08/05/2023 10:29:12	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:29:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:39:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:57:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 824,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:27:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 824,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Panela pressão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	5	R$ 290,0000	R$ 1.450,0000	05/05/2023 14:43:35
	Marca: NIGRO **Fabricante:** NIGRO **Modelo / Versão:** 6LTS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PANELAS DE PRESSÃO EM AÇO INOX COM FUNDO TRIPLO, 22CM, 6L. **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.474.334/0001-84	LA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 2.000,0000	R$ 10.000,0000	05/05/2023 18:29:00
	Marca: Tramontina **Fabricante:** Tramontina **Modelo / Versão:** 62416/220 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Panelas de Pressão em aço inox com fundo triplo, 22cm, 6L. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	05/05/2023 18:32:34
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Panelas de Pressão em aço inox com fundo triplo, 22cm, 6L." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 15:57:33
	Marca: TRAMONTINA 6L **Fabricante:** TRAMONTINA 6L **Modelo / Versão:** TRAMONTINA 6L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Panelas de Pressão em aço inox com fundo triplo, 22cm, 6L. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 25.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 10.000,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 1.450,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 9.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:07:30:897
R$ 9.989,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:14:26:250
R$ 9.988,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:29:710
R$ 9.978,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:14:46:953
R$ 9.977,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:14:50:287
R$ 9.967,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:15:04:753
R$ 9.966,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:10:663
R$ 9.965,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:12:903
R$ 9.964,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:15:17:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:06:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:17:18	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:17:18	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:40:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2023 15:53:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:09:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.450,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:21:21	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.450,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Panela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	3	R$ 1.500,0000	R$ 4.500,0000	08/05/2023 08:07:54
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ALLEGRA 7 PEÇAS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Panela - Panela Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 7,8 L, Características Adicionais: Fundo Triplo/Com Alças E Sem Tampa , Tipo: Caldeirão , Diâmetro: 28 C **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.474.334/0001-84	LA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 2.500,0000	R$ 7.500,0000	05/05/2023 18:29:00
	Marca: Tramontina **Fabricante:** Tramontina **Modelo / Versão:** 65650/170 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de panelas com 07 peças, de aço inox, com fundo triplo e tampas com saídas de vapor. Material em aço inox. Podem ir ao forno para gratinar ou finalizar pratos, na temperatura máxima de 260°C. tampa com saída de vapor e encaixe perfeito. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 5.000,0000	R$ 15.000,0000	05/05/2023 18:32:34
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Conjunto de panelas com 07 peças, de aço inox, com fundo triplo e tampas com saídas de vapor. Material em aço inox. Podem ir ao forno para gratinar ou finalizar pratos, na temperatura máxima de 260°C. tampa com saída de vapor e encaixe perfeito." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 15:57:33

Marca: TRAMONTINA 7 PEÇAS
Fabricante: TRAMONTINA 7 PEÇAS
Modelo / Versão: TRAMONTINA 7 PEÇAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de panelas com 07 peças, de aço inox, com fundo triplo e tampas com saídas de vapor. Material em aço inox. Podem ir ao forno para gratinar ou finalizar pratos, na temperatura máxima de 260°C. tampa com saída de vapor e encaixe perfeito.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 15.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 7.500,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.500,0000	92.823.764/0001-03	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.499,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:12:51:390
R$ 4.498,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:05:147
R$ 4.483,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:19:53:247
R$ 4.482,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:54:653
R$ 4.471,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:19:55:497
R$ 4.470,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:57:297
R$ 4.459,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:19:57:783
R$ 4.458,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:58:897
R$ 4.444,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:00:013
R$ 4.443,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:00:563
R$ 4.431,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:02:230
R$ 4.430,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:03:093
R$ 4.416,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:04:567
R$ 4.415,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:05:633
R$ 4.403,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:06:780
R$ 4.402,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:08:593
R$ 4.388,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:09:613
R$ 4.387,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:10:627
R$ 4.377,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:11:853
R$ 4.376,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:12:613
R$ 4.362,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:14:093
R$ 4.361,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:14:630
R$ 4.349,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:16:357
R$ 4.348,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:16:630
R$ 4.334,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:18:633
R$ 4.333,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:20:120
R$ 4.320,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:20:857
R$ 4.319,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:22:663
R$ 4.304,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:24:103
R$ 4.303,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:24:667
R$ 4.288,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:26:343
R$ 4.287,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:26:670
R$ 4.272,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:28:630
R$ 4.271,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:29:940
R$ 4.256,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:30:863
R$ 4.255,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:32:687
R$ 4.242,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:33:087
R$ 4.241,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:34:710
R$ 4.229,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:35:340
R$ 4.228,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:36:717
R$ 4.214,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:37:570
R$ 4.213,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:38:723
R$ 4.201,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:39:820
R$ 4.200,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:40:730
R$ 4.185,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:42:073
R$ 4.184,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:42:790
R$ 4.169,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:44:323
R$ 4.168,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:44:760
R$ 4.158,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:46:577
R$ 4.157,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:46:777
R$ 4.144,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:49:047

R$ 4.143,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:49:867
R$ 4.132,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:51:320
R$ 4.131,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:52:387
R$ 4.116,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:53:590
R$ 4.115,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:54:853
R$ 4.103,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:55:950
R$ 4.102,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:56:877
R$ 4.088,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:20:58:170
R$ 4.087,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:58:883
R$ 4.075,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:00:427
R$ 4.074,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:00:903
R$ 4.062,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:02:683
R$ 4.061,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:02:907
R$ 4.049,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:05:040
R$ 4.048,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:05:657
R$ 4.035,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:07:540
R$ 4.034,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:08:027
R$ 4.023,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:09:927
R$ 4.022,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:10:770
R$ 4.012,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:12:457
R$ 4.011,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:12:983
R$ 3.999,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:14:667
R$ 3.998,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:14:967
R$ 3.984,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:16:897
R$ 3.983,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:18:737
R$ 3.972,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:19:107
R$ 3.971,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:20:950
R$ 3.958,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:21:393
R$ 3.957,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:22:963
R$ 3.942,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:23:623
R$ 3.941,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:24:960
R$ 3.929,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:25:873
R$ 3.928,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:26:983
R$ 3.917,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:28:097
R$ 3.916,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:28:973
R$ 3.906,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:30:340
R$ 3.905,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:30:987
R$ 3.893,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:32:603
R$ 3.892,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:33:093
R$ 3.882,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:34:803
R$ 3.881,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:35:003
R$ 3.868,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:37:043
R$ 3.867,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:38:983
R$ 3.852,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:39:837
R$ 3.851,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:41:020
R$ 3.840,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:42:090
R$ 3.839,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:43:027
R$ 3.828,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:44:653
R$ 3.827,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:45:070
R$ 3.817,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:46:883
R$ 3.816,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:47:053
R$ 3.805,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:49:130
R$ 3.804,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:50:027
R$ 3.791,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:51:407
R$ 3.790,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:52:530
R$ 3.777,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:53:663
R$ 3.776,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:55:083
R$ 3.765,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:55:923
R$ 3.764,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:57:080
R$ 3.749,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:21:58:150
R$ 3.748,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:59:080
R$ 3.737,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:00:393

R$ 3.736,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:01:090
R$ 3.724,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:02:767
R$ 3.723,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:03:093
R$ 3.708,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:05:053
R$ 3.707,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:05:753
R$ 3.693,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:07:273
R$ 3.692,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:07:990
R$ 3.678,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:09:497
R$ 3.677,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:10:257
R$ 3.665,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:11:787
R$ 3.664,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:12:713
R$ 3.650,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:14:013
R$ 3.649,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:15:103
R$ 3.636,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:16:383
R$ 3.635,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:17:167
R$ 3.620,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:18:823
R$ 3.619,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:19:163
R$ 3.606,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:21:193
R$ 3.605,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:22:027
R$ 3.593,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:23:617
R$ 3.592,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:24:660
R$ 3.579,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:26:260
R$ 3.578,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:27:190
R$ 3.563,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:28:710
R$ 3.562,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:29:197
R$ 3.548,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:31:140
R$ 3.547,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:31:657
R$ 3.533,6900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:33:577
R$ 3.532,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:35:210
R$ 3.521,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:35:977
R$ 3.520,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:37:217
R$ 3.518,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:38:763
R$ 3.517,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:39:220
R$ 3.515,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:41:120
R$ 3.514,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:41:227
R$ 3.513,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:43:527
R$ 3.512,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:44:223
R$ 3.510,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:45:943
R$ 3.509,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:47:037
R$ 3.508,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:48:320
R$ 3.507,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:49:247
R$ 3.505,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:50:740
R$ 3.504,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:51:253
R$ 3.503,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:53:190
R$ 3.502,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:53:280
R$ 3.500,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:55:610
R$ 3.499,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:56:130
R$ 3.497,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:58:010
R$ 3.496,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:58:957
R$ 3.495,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:05:563
R$ 3.494,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:07:307
R$ 3.492,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:07:947
R$ 3.491,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:09:307
R$ 3.490,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:10:380
R$ 3.489,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:11:310
R$ 3.488,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:12:803
R$ 3.487,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:13:313
R$ 3.486,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:15:260
R$ 3.485,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:16:123
R$ 3.484,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:18:760
R$ 3.483,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:19:077
R$ 3.481,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:21:193

R$ 3.480,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:21:320
R$ 3.478,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:23:823
R$ 3.477,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:25:337
R$ 3.476,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:26:317
R$ 3.475,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:27:347
R$ 3.473,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:28:727
R$ 3.472,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:29:353
R$ 3.471,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:31:097
R$ 3.470,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:31:360
R$ 3.469,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:33:463
R$ 3.468,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:34:123
R$ 3.466,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:35:873
R$ 3.465,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:37:097
R$ 3.463,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:38:307
R$ 3.462,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:39:407
R$ 3.461,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:40:657
R$ 3.460,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:41:390
R$ 3.459,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:43:493
R$ 3.458,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:44:500
R$ 3.457,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:46:410
R$ 3.456,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:47:087
R$ 3.454,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:48:813
R$ 3.453,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:49:400
R$ 3.452,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:51:180
R$ 3.451,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:51:517
R$ 3.450,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:53:613
R$ 3.449,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:53:883
R$ 3.447,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:56:020
R$ 3.446,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:57:457
R$ 3.444,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:58:470
R$ 10.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:23:59:417
R$ 3.443,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:59:467
R$ 3.441,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:00:870
R$ 3.440,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:01:533
R$ 3.439,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:03:847
R$ 3.438,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:04:570
R$ 3.436,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:06:243
R$ 3.435,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:07:427
R$ 3.434,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:08:613
R$ 3.433,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:09:557
R$ 3.432,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:11:143
R$ 3.431,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:11:570
R$ 3.429,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:13:867
R$ 3.428,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:14:023
R$ 3.427,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:16:550
R$ 3.426,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:17:577
R$ 3.425,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:19:647
R$ 3.424,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:21:593
R$ 3.422,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:22:067
R$ 3.421,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:23:590
R$ 3.420,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:24:463
R$ 3.419,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:25:587
R$ 3.417,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:26:850
R$ 3.416,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:27:593
R$ 3.415,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:29:063
R$ 3.414,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:29:603
R$ 3.412,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:31:317
R$ 3.411,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:31:620
R$ 3.409,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:33:603
R$ 3.408,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:35:627
R$ 3.407,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:35:853
R$ 3.406,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:37:630

R$ 3.404,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:38:097
R$ 3.403,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:39:640
R$ 3.402,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:40:333
R$ 3.401,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:41:717
R$ 3.399,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:42:567
R$ 3.398,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:43:640
R$ 3.397,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:44:803
R$ 3.396,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:45:643
R$ 3.394,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:47:023
R$ 3.393,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:47:643
R$ 3.391,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:49:390
R$ 3.390,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:49:647
R$ 3.389,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:51:763
R$ 3.388,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:53:657
R$ 3.386,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:54:153
R$ 3.385,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:55:667
R$ 3.384,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:56:593
R$ 3.383,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:57:680
R$ 3.381,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:59:000
R$ 3.380,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:59:690
R$ 3.379,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:01:610
R$ 3.378,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:03:020
R$ 3.376,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:04:027
R$ 3.375,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:05:690
R$ 3.373,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:06:693
R$ 3.372,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:07:703
R$ 3.371,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:09:097
R$ 3.370,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:09:733
R$ 3.368,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:11:557
R$ 3.367,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:11:720
R$ 3.366,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:13:927
R$ 3.365,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:14:557
R$ 3.363,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:16:313
R$ 3.362,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:17:357
R$ 3.361,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:18:747
R$ 3.360,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:19:740
R$ 3.358,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:21:150
R$ 3.357,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:21:743
R$ 3.356,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:23:603
R$ 3.355,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:23:747
R$ 3.353,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:26:597
R$ 3.352,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:27:747
R$ 3.350,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:29:107
R$ 3.349,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:29:760
R$ 3.348,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:31:587
R$ 3.347,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:31:767
R$ 3.346,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:33:973
R$ 3.345,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:34:807
R$ 3.343,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:36:453
R$ 3.342,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:37:227
R$ 3.341,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:38:903
R$ 3.340,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:39:697
R$ 3.338,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:41:360
R$ 3.337,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:42:030
R$ 3.336,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:43:793
R$ 3.335,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:44:053
R$ 3.333,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:46:203
R$ 3.332,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:46:373
R$ 3.331,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:48:600
R$ 3.330,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:50:097
R$ 3.329,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:51:223
R$ 3.328,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:52:087

R$ 3.326,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:54:810
R$ 3.325,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:56:093
R$ 3.324,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:57:233
R$ 3.323,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:58:093
R$ 3.321,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:59:680
R$ 3.320,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:00:100
R$ 3.319,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:02:153
R$ 3.318,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:03:517
R$ 3.316,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:04:677
R$ 3.315,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:05:960
R$ 3.314,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:07:097
R$ 3.313,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:08:107
R$ 3.311,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:09:527
R$ 3.310,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:10:110
R$ 3.309,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:11:990
R$ 3.308,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:12:107
R$ 3.306,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:15:023
R$ 3.305,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:16:117
R$ 3.304,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:17:443
R$ 3.303,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:18:123
R$ 3.302,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:19:897
R$ 3.301,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:20:160
R$ 3.300,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:22:320
R$ 3.299,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:23:203
R$ 3.297,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:24:757
R$ 3.296,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:25:647
R$ 3.295,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:27:160
R$ 3.294,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:28:127
R$ 3.292,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:29:570
R$ 3.291,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:30:153
R$ 3.289,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:32:040
R$ 3.288,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:32:153
R$ 3.287,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:34:457
R$ 3.286,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:34:820
R$ 3.285,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:36:927
R$ 3.284,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:37:227
R$ 3.282,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:39:373
R$ 3.281,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:39:857
R$ 3.280,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:41:823
R$ 3.279,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:42:170
R$ 3.277,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:44:207
R$ 3.276,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:44:727
R$ 3.275,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:46:570
R$ 3.274,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:47:130
R$ 3.272,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:48:960
R$ 3.271,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:50:197
R$ 3.269,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:51:367
R$ 3.268,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:52:190
R$ 3.267,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:53:773
R$ 3.266,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:54:027
R$ 3.264,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:56:460
R$ 3.263,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:58:197
R$ 3.262,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:58:863
R$ 3.261,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:00:197
R$ 3.259,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:01:347
R$ 3.258,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:02:213
R$ 3.257,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:03:803
R$ 3.256,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:04:210
R$ 3.254,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:06:190
R$ 3.253,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:07:363
R$ 3.251,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:08:543
R$ 3.250,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:09:913

R$ 3.249,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:10:947
R$ 3.248,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:12:220
R$ 3.247,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:13:357
R$ 3.246,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:14:223
R$ 3.244,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:15:817
R$ 3.243,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:16:227
R$ 3.242,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:18:177
R$ 3.241,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:18:253
R$ 3.240,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:20:633
R$ 3.239,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:20:957
R$ 3.237,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:23:053
R$ 3.236,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:23:460
R$ 3.235,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:25:533
R$ 3.234,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:25:877
R$ 3.233,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:28:997
R$ 3.232,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:30:267
R$ 3.231,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:31:390
R$ 3.230,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:32:270
R$ 3.228,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:33:857
R$ 3.227,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:34:287
R$ 3.226,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:36:313
R$ 3.225,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:38:070
R$ 3.224,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:38:693
R$ 3.223,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:40:303
R$ 3.221,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:41:083
R$ 3.220,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:41:603
R$ 3.219,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:43:587
R$ 3.218,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:44:013
R$ 3.217,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:45:977
R$ 3.216,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:46:463
R$ 3.214,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:48:373
R$ 3.213,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:49:143
R$ 3.211,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:50:960
R$ 3.210,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:51:593
R$ 3.209,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:53:343
R$ 3.208,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:54:333
R$ 3.207,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:55:713
R$ 3.206,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:56:340
R$ 3.204,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:58:100
R$ 3.203,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:58:343
R$ 3.202,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:00:583
R$ 3.201,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:01:007
R$ 3.199,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:03:047
R$ 3.198,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:03:603
R$ 3.196,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:05:537
R$ 3.195,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:05:957
R$ 3.194,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:07:893
R$ 3.193,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:08:363
R$ 3.191,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:10:287
R$ 3.190,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:10:363
R$ 3.189,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:12:623
R$ 3.188,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:13:007
R$ 3.186,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:15:013
R$ 3.185,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:15:297
R$ 3.183,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:17:563
R$ 3.182,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:18:370
R$ 3.180,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:19:967
R$ 3.179,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:20:377
R$ 3.178,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:22:327
R$ 3.177,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:22:823
R$ 3.176,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:24:717
R$ 3.175,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:25:233

R$ 3.173,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:27:110
R$ 3.172,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:27:637
R$ 3.170,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:29:780
R$ 3.169,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:30:213
R$ 3.167,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:32:147
R$ 3.166,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:32:417
R$ 3.165,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:34:610
R$ 3.164,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:35:760
R$ 3.163,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:37:033
R$ 3.162,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:38:393
R$ 3.161,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:39:540
R$ 3.160,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:40:427
R$ 3.158,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:41:957
R$ 3.157,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:42:430
R$ 3.156,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:44:927
R$ 3.155,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:46:430
R$ 3.153,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:47:393
R$ 3.152,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:48:457
R$ 3.151,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:49:760
R$ 3.150,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:50:507
R$ 3.148,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:52:067
R$ 3.147,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:52:467
R$ 3.146,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:54:477
R$ 3.145,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:55:130
R$ 3.144,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:56:850
R$ 3.143,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:57:590
R$ 3.142,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:59:337
R$ 3.141,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:00:463
R$ 3.139,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:01:800
R$ 3.138,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:02:470
R$ 3.137,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:04:173
R$ 3.136,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:04:477
R$ 3.134,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:06:580
R$ 3.133,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:07:270
R$ 3.132,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:08:960
R$ 3.131,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:09:953
R$ 3.130,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:11:333
R$ 3.129,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:12:373
R$ 3.127,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:13:737
R$ 3.126,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:14:493
R$ 3.125,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:16:187
R$ 3.124,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:16:507
R$ 3.123,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:18:600
R$ 3.122,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:18:980
R$ 3.121,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:20:987
R$ 3.120,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:21:370
R$ 3.118,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:23:360
R$ 3.117,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:23:753
R$ 3.115,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:25:760
R$ 3.114,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:26:157
R$ 3.112,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:28:183
R$ 3.111,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:28:523
R$ 3.110,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:30:573
R$ 3.109,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:31:093
R$ 3.108,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:33:187
R$ 3.107,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:33:810
R$ 3.105,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:35:543
R$ 3.104,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:36:200
R$ 3.102,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:37:977
R$ 3.101,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:38:547
R$ 3.100,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:42:507
R$ 3.099,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:44:160

R$ 3.097,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:45:320
R$ 3.096,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:46:553
R$ 3.095,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:47:967
R$ 3.094,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:48:563
R$ 3.093,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:50:307
R$ 3.092,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:50:557
R$ 3.090,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:52:713
R$ 3.089,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:53:717
R$ 3.088,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:55:067
R$ 3.087,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:56:587
R$ 3.085,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:57:437
R$ 3.084,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:58:583
R$ 3.083,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:59:873
R$ 3.082,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:00:590
R$ 3.080,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:02:253
R$ 3.079,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:02:603
R$ 3.077,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:04:723
R$ 3.076,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:06:437
R$ 3.075,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:07:183
R$ 3.074,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:08:610
R$ 3.072,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:09:857
R$ 3.071,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:10:613
R$ 3.069,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:12:260
R$ 3.068,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:12:627
R$ 3.067,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:14:683
R$ 3.066,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:15:147
R$ 3.064,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:17:403
R$ 3.063,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:18:620
R$ 3.062,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:19:863
R$ 3.061,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:20:620
R$ 3.059,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:22:273
R$ 3.058,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:22:623
R$ 3.056,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:24:680
R$ 3.055,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:26:273
R$ 3.054,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:27:120
R$ 3.053,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:28:630
R$ 3.052,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:29:510
R$ 3.051,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:30:653
R$ 3.049,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:31:843
R$ 3.048,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:32:653
R$ 3.047,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:34:273
R$ 3.046,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:34:667
R$ 3.044,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:36:680
R$ 3.043,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:37:243
R$ 3.042,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:39:080
R$ 3.041,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:39:683
R$ 3.039,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:41:527
R$ 3.038,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:42:387
R$ 3.037,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:43:970
R$ 3.036,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:44:730
R$ 3.035,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:47:267
R$ 3.034,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:48:750
R$ 3.032,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:49:700
R$ 3.031,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:50:750
R$ 3.029,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:52:073
R$ 3.028,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:52:753
R$ 3.027,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:54:670
R$ 3.026,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:54:757
R$ 3.025,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:57:033
R$ 3.024,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:58:777
R$ 3.022,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:59:673
R$ 3.021,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:00:790

R$ 3.020,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:02:340
R$ 3.019,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:02:800
R$ 3.017,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:04:733
R$ 3.016,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:04:823
R$ 3.014,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:07:130
R$ 3.013,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:07:887
R$ 3.011,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:09:510
R$ 3.010,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:10:457
R$ 3.009,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:12:163
R$ 3.008,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:12:833
R$ 3.007,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:19:557
R$ 3.006,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:20:847
R$ 3.005,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:21:993
R$ 3.004,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:22:853
R$ 3.002,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:24:377
R$ 3.001,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:24:867
R$ 2.999,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:26:787
R$ 2.998,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:54:910
R$ 2.997,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:56:447
R$ 2.996,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:56:910
R$ 2.994,6900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:58:837
R$ 2.993,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:58:923
R$ 2.992,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:01:173
R$ 2.991,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:02:927
R$ 2.990,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:03:597
R$ 2.989,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:04:923
R$ 2.988,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:05:973
R$ 2.987,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:06:930
R$ 2.985,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:08:387
R$ 2.984,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:08:927
R$ 2.983,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:10:793
R$ 2.982,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:10:937
R$ 2.981,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:13:143
R$ 2.980,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:14:933
R$ 2.978,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:15:683
R$ 2.977,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:16:940
R$ 2.976,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:18:227
R$ 2.975,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:18:943
R$ 2.974,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:20:603
R$ 2.973,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:20:957
R$ 2.972,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:23:043
R$ 2.971,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:24:970
R$ 2.969,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:25:427
R$ 2.968,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:26:973
R$ 2.967,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:27:813
R$ 2.966,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:29:413
R$ 2.964,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:30:143
R$ 2.963,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:30:977
R$ 2.962,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:32:560
R$ 2.961,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:32:980
R$ 2.960,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:34:890
R$ 2.959,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:34:990
R$ 2.958,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:37:247
R$ 2.957,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:38:993
R$ 2.955,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:39:860
R$ 2.954,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:41:010
R$ 2.952,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:42:257
R$ 2.951,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:43:027
R$ 2.950,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:44:733
R$ 2.949,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:45:067
R$ 2.947,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:47:590
R$ 2.946,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:49:027

R$ 2.945,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:50:470
R$ 2.944,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:51:037
R$ 2.943,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:52:837
R$ 2.942,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:53:057
R$ 2.940,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:55:243
R$ 2.939,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:57:133
R$ 2.938,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:57:600
R$ 2.937,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:59:057
R$ 2.935,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:00:010
R$ 2.934,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:01:060
R$ 2.933,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:02:453
R$ 2.932,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:03:103
R$ 2.931,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:05:067
R$ 2.930,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:07:123
R$ 2.928,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:07:493
R$ 2.927,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:09:133
R$ 2.925,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:09:970
R$ 2.924,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:11:147
R$ 2.923,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:12:347
R$ 2.922,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:13:190
R$ 2.921,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:14:660
R$ 2.920,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:15:313
R$ 2.919,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:17:043
R$ 2.918,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:17:257
R$ 2.916,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:19:697
R$ 2.915,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:21:253
R$ 2.914,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:22:187
R$ 2.913,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:23:317
R$ 2.911,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:24:573
R$ 2.910,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:25:280
R$ 2.909,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:26:937
R$ 2.908,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:27:297
R$ 2.906,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:29:403
R$ 2.905,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:31:290
R$ 2.903,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:31:773
R$ 2.902,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:33:293
R$ 2.900,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:34:153
R$ 2.899,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:35:297
R$ 2.898,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:36:530
R$ 2.897,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:37:317
R$ 2.895,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:38:990
R$ 2.894,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:39:310
R$ 2.893,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:41:383
R$ 2.892,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:43:310
R$ 2.890,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:43:790
R$ 2.889,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:45:320
R$ 2.888,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:46:197
R$ 2.887,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:47:320
R$ 2.886,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:48:627
R$ 2.885,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:49:323
R$ 2.883,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:50:950
R$ 2.882,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:51:327
R$ 2.881,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:53:350
R$ 2.880,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:55:347
R$ 2.879,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:55:793
R$ 2.878,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:57:387
R$ 2.876,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:58:147
R$ 2.875,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:59:423
R$ 2.874,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:00:580
R$ 2.873,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:01:350
R$ 2.871,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:03:323
R$ 2.870,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:05:367

R$ 2.869,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:05:703
R$ 2.868,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:07:363
R$ 2.866,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:08:067
R$ 2.865,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:09:370
R$ 2.864,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:10:467
R$ 2.863,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:11:367
R$ 2.862,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:13:147
R$ 2.861,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:13:383
R$ 2.859,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:15:570
R$ 2.858,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:17:393
R$ 2.856,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:17:910
R$ 2.855,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:19:400
R$ 2.854,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:20:333
R$ 2.853,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:21:397
R$ 2.851,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:23:153
R$ 2.850,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:23:407
R$ 2.848,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:25:520
R$ 2.847,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:27:430
R$ 2.846,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:27:833
R$ 2.845,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:29:413
R$ 2.843,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:30:230
R$ 2.842,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:31:413
R$ 2.841,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:32:693
R$ 2.840,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:33:420
R$ 2.839,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:35:197
R$ 2.838,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:35:413
R$ 2.837,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:37:847
R$ 2.836,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:39:427
R$ 2.834,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:40:230
R$ 2.833,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:41:433
R$ 2.831,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:42:580
R$ 2.830,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:43:433
R$ 2.829,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:45:243
R$ 2.828,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:45:440
R$ 2.826,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:47:627
R$ 2.825,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:49:453
R$ 2.823,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:50:010
R$ 2.822,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:51:457
R$ 2.821,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:52:380
R$ 2.820,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:53:457
R$ 2.818,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:54:750
R$ 2.817,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:55:457
R$ 2.815,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:57:150
R$ 2.814,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:57:513
R$ 2.812,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:59:777
R$ 2.811,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:01:480
R$ 2.810,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:02:273
R$ 2.809,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:03:470
R$ 2.808,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:04:617
R$ 2.807,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:05:477
R$ 2.806,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:06:967
R$ 2.805,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:07:480
R$ 2.803,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:09:390
R$ 2.802,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:09:487
R$ 2.801,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:12:007
R$ 2.800,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:13:587
R$ 2.799,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:14:403
R$ 2.798,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:15:493
R$ 2.797,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:17:140
R$ 2.796,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:17:497
R$ 2.794,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:19:690
R$ 2.793,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:21:510

R$ 2.792,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:22:367
R$ 2.791,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:23:507
R$ 2.789,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:24:743
R$ 2.788,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:25:560
R$ 2.787,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:27:640
R$ 2.786,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:29:567
R$ 2.784,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:30:060
R$ 2.783,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:31:573
R$ 2.781,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:32:717
R$ 2.780,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:33:570
R$ 2.779,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:35:090
R$ 2.778,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:35:610
R$ 2.776,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:37:523
R$ 2.775,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:37:617
R$ 2.774,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:40:030
R$ 2.773,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:41:650
R$ 2.771,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:42:477
R$ 2.770,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:43:660
R$ 2.768,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:44:860
R$ 2.767,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:45:657
R$ 2.765,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:47:223
R$ 2.764,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:47:673
R$ 2.762,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:49:563
R$ 2.761,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:49:657
R$ 2.760,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:51:910
R$ 2.759,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:53:663
R$ 2.757,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:54:537
R$ 2.756,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:55:667
R$ 2.755,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:56:920
R$ 2.754,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:57:673
R$ 2.753,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:59:383
R$ 2.752,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:59:677
R$ 2.751,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:02:300
R$ 2.750,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:03:680
R$ 2.748,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:04:683
R$ 2.747,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:05:683
R$ 2.745,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:07:093
R$ 2.744,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:07:690
R$ 2.743,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:09:467
R$ 2.742,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:09:727
R$ 2.741,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:11:867
R$ 2.740,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:13:730
R$ 2.739,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:14:287
R$ 2.738,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:15:727
R$ 2.737,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:16:733
R$ 2.736,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:17:730
R$ 2.734,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:19:097
R$ 2.733,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:19:730
R$ 2.731,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:21:530
R$ 2.730,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:21:733
R$ 2.728,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:23:910
R$ 2.727,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:25:777
R$ 2.725,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:26:273
R$ 2.724,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:27:780
R$ 2.723,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:28:677
R$ 2.722,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:29:797
R$ 2.720,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:31:033
R$ 2.719,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:31:830
R$ 2.718,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:33:480
R$ 2.717,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:33:837
R$ 2.715,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:35:880
R$ 2.714,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:37:833

R$ 2.713,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:38:267
R$ 2.712,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:39:850
R$ 2.711,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:40:643
R$ 2.710,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:41:863
R$ 2.708,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:43:053
R$ 2.707,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:43:870
R$ 2.706,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:45:727
R$ 2.705,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:45:870
R$ 2.703,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:48:147
R$ 2.702,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:49:893
R$ 2.701,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:50:583
R$ 2.700,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:51:893
R$ 2.698,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:52:943
R$ 2.697,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:53:893
R$ 2.695,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:55:693
R$ 2.694,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:55:933
R$ 2.693,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:58:097
R$ 2.692,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:59:893
R$ 2.690,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:00:660
R$ 2.689,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:01:903
R$ 2.687,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:03:137
R$ 2.686,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:03:903
R$ 2.685,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:05:367
R$ 2.684,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:05:907
R$ 2.683,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:07:610
R$ 2.682,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:07:913
R$ 2.681,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:09:913
R$ 2.680,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:11:923
R$ 2.678,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:12:147
R$ 2.677,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:13:923
R$ 2.675,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:14:643
R$ 2.674,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:16:027
R$ 2.673,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:16:857
R$ 2.672,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:17:927
R$ 2.670,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:19:070
R$ 2.669,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:19:930
R$ 2.668,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:21:277
R$ 2.667,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:21:930
R$ 2.665,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:23:473
R$ 2.664,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:23:933
R$ 2.662,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:25:857
R$ 2.661,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:25:937
R$ 2.659,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:28:177
R$ 2.658,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:29:957
R$ 2.657,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:30:537
R$ 2.656,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:31:957
R$ 2.654,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:32:897
R$ 2.653,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:33:973
R$ 2.652,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:35:270
R$ 2.651,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:35:973
R$ 2.649,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:37:630
R$ 2.648,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:37:977
R$ 2.646,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:40:013
R$ 2.645,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:42:013
R$ 2.644,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:42:387
R$ 2.643,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:44:030
R$ 2.642,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:45:010
R$ 2.641,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:46:037
R$ 2.639,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:47:583
R$ 2.638,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:48:040
R$ 2.637,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:50:060
R$ 2.636,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:52:047

R$ 2.634,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:52:480
R$ 2.633,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:54:050
R$ 2.631,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:54:850
R$ 2.630,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:56:050
R$ 2.628,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:57:237
R$ 2.627,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:58:050
R$ 2.625,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:59:693
R$ 2.624,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:00:140
R$ 2.622,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:02:110
R$ 2.621,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:04:063
R$ 2.620,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:04:523
R$ 2.619,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:06:067
R$ 2.617,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:06:930
R$ 2.616,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:08:077
R$ 2.614,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:09:823
R$ 2.613,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:10:133
R$ 2.612,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:13:207
R$ 2.611,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:14:080
R$ 2.610,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:15:547
R$ 2.609,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:16:097
R$ 2.607,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:17:920
R$ 2.606,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:18:100
R$ 2.604,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:20:310
R$ 2.603,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:22:107
R$ 2.602,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:23:737
R$ 2.601,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:24:107
R$ 2.599,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:26:143
R$ 2.598,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:28:117
R$ 2.597,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:28:943
R$ 2.596,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:30:117
R$ 2.594,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:31:323
R$ 2.593,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:32:120
R$ 2.592,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:33:667
R$ 2.591,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:34:123
R$ 2.590,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:36:263
R$ 2.589,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:38:283
R$ 2.588,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:38:650
R$ 2.587,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:40:240
R$ 2.585,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:41:033
R$ 2.584,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:42:137
R$ 2.583,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:43:707
R$ 2.582,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:44:143
R$ 2.580,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:46:057
R$ 2.579,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:46:153
R$ 2.578,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:48:477
R$ 2.577,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:50:160
R$ 2.576,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:50:837
R$ 2.575,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:52:173
R$ 2.573,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:53:477
R$ 2.572,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:54:183
R$ 2.571,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:55:833
R$ 2.570,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:56:183
R$ 2.568,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:58:197
R$ 2.567,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:00:193
R$ 2.566,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:01:097
R$ 2.565,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:02:200
R$ 2.564,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:03:413
R$ 2.563,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:04:200
R$ 2.561,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:05:807
R$ 2.560,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:06:200
R$ 2.558,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:08:243
R$ 2.557,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:10:207

R$ 2.556,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:10:607
R$ 2.555,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:12:207
R$ 2.554,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:12:973
R$ 2.553,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:14:217
R$ 2.551,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:15:333
R$ 2.550,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:16:227
R$ 2.549,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:18:767
R$ 2.548,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:20:233
R$ 2.546,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:21:143
R$ 2.545,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:22:233
R$ 2.544,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:23:727
R$ 2.543,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:24:250
R$ 2.542,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:26:140
R$ 2.541,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:26:243
R$ 2.540,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:28:813
R$ 2.539,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:30:247
R$ 2.537,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:31:557
R$ 2.536,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:32:253
R$ 2.534,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:34:087
R$ 2.533,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:34:263
R$ 2.531,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:36:480
R$ 2.530,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:38:270
R$ 2.528,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:38:880
R$ 2.527,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:40:270
R$ 2.526,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:41:260
R$ 2.525,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:42:297
R$ 2.524,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:43:713
R$ 2.523,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:44:297
R$ 2.522,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:46:090
R$ 2.521,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:46:300
R$ 2.520,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:48:557
R$ 2.519,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:50:307
R$ 2.517,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:50:930
R$ 2.516,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:52:310
R$ 2.514,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:53:290
R$ 2.513,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:54:307
R$ 2.512,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:55:967
R$ 2.511,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:56:310
R$ 2.509,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:58:413
R$ 2.508,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:00:320
R$ 2.507,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:00:813
R$ 2.506,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:02:320
R$ 2.505,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:03:230
R$ 2.504,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:04:323
R$ 2.503,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:05:730
R$ 2.502,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:06:347
R$ 2.501,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:08:110
R$ 2.500,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:08:327
R$ 2.498,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:15:537
R$ 2.497,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:16:333
R$ 2.495,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:17:910
R$ 2.494,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:18:337
R$ 2.492,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:20:267
R$ 2.491,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:20:350
R$ 2.490,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:22:643
R$ 2.489,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:24:360
R$ 2.487,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:24:970
R$ 2.486,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:26:363
R$ 2.484,6900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:27:297
R$ 2.483,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:28:367
R$ 2.482,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:29:670
R$ 2.481,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:30:367

R$ 2.479,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:32:013
R$ 2.478,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:32:370
R$ 2.477,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:34:457
R$ 2.476,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:36:373
R$ 2.474,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:36:917
R$ 2.473,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:38:380
R$ 2.472,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:39:290
R$ 2.471,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:40:380
R$ 2.469,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:41:730
R$ 2.468,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:42:457
R$ 2.466,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:44:347
R$ 2.465,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:46:387
R$ 2.464,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:46:720
R$ 2.463,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:48:383
R$ 2.462,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:49:280
R$ 2.461,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:50:390
R$ 2.459,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:51:700
R$ 2.458,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:52:393
R$ 2.457,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:54:063
R$ 2.456,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:54:403
R$ 2.455,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:56:540
R$ 2.454,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:58:407
R$ 2.452,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:59:020
R$ 2.451,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:00:400
R$ 2.450,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:01:630
R$ 2.449,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:02:413
R$ 2.448,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:04:003
R$ 2.447,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:04:407
R$ 2.445,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:06:397
R$ 2.444,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:08:420
R$ 2.442,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:08:770
R$ 2.441,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:10:457
R$ 2.439,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:11:137
R$ 2.438,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:12:453
R$ 2.436,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:13:457
R$ 2.435,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:14:460
R$ 2.434,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:15:810
R$ 2.433,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:16:453
R$ 2.431,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:18:187
R$ 2.430,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:18:540
R$ 2.429,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:20:573
R$ 2.428,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:22:460
R$ 2.426,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:23:193
R$ 2.425,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:24:463
R$ 2.424,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:25:623
R$ 2.423,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:26:463
R$ 2.421,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:28:000
R$ 2.420,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:28:477
R$ 2.419,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:30:380
R$ 2.418,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:30:517
R$ 2.417,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:32:797
R$ 2.416,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:34:517
R$ 2.415,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:35:257
R$ 2.414,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:36:520
R$ 2.413,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:37:760
R$ 2.412,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:38:527
R$ 2.411,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:41:280
R$ 2.410,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:42:533
R$ 2.409,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:43:967
R$ 2.408,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:44:670
R$ 2.406,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:46:377
R$ 2.405,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:46:557

R$ 2.403,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:48:763
R$ 2.402,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:50:567
R$ 2.401,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:51:107
R$ 2.400,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:52:563

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:53:087	08/05/2023 10:47:51:750	Fornecedor enviou lance	R$ 2.398,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:11:51	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:43:53	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 10:43:53	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	08/05/2023 10:47:51	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LA LICITACOES LTDA, CPF/CNPJ: 41.474.334/0001-84 enviou um lance no valor de no valor de R$ 2.398,0000.
Encerramento	08/05/2023 10:47:51	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	08/05/2023 14:33:54	Recusa da proposta. Fornecedor: LA LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 41.474.334/0001-84, pelo melhor lance de R$ 2.398,0000. Motivo: Violação dos itens 7.7.10 e 7.7.11.1 do edital.
Cancelado no julgamento	29/05/2023 09:15:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: Ausência de retorno.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - Caçarola

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.474.334/0001-84	LA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	6	R$ 1.000,0000	R$ 6.000,0000	05/05/2023 18:29:37
	Marca: Tramontina **Fabricante:** Tramontina **Modelo / Versão:** 62654/208 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caçarola funda em aço inox com fundo triplo, 20 cm, 3,6L, alças de inox, acompanha tampa de vidro com saída de vapor e possui 20cm de diâmetro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:36:00
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Caçarola funda em aço inox com fundo triplo, 20 cm, 3,6L, alças de inox, acompanha tampa de vidro com saída de vapor e possui 20cm de diâmetro." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:59:26
	Marca: TRAMONTINA 3,6L **Fabricante:** TRAMONTINA 3,6L **Modelo / Versão:** TRAMONTINA 3,6L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caçarola funda em aço inox com fundo triplo, 20 cm, 3,6L, alças de inox, acompanha tampa de vidro com saída de vapor e possui 20cm de diâmetro. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 6.000,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 5.985,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:14:14:633
R$ 5.984,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:16:01:687
R$ 5.983,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:18:52:043
R$ 5.968,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:14:143
R$ 5.967,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:15:150
R$ 5.956,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:16:563
R$ 5.955,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:17:160

R$ 5.943,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:18:963
R$ 5.942,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:19:167
R$ 5.929,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:21:353
R$ 5.928,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:22:210
R$ 5.913,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:24:010
R$ 5.912,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:24:810
R$ 5.900,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:26:457
R$ 5.899,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:27:187
R$ 5.889,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:28:853
R$ 5.888,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:29:277
R$ 5.873,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:31:307
R$ 5.872,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:32:897
R$ 5.871,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:33:713
R$ 5.870,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:35:210
R$ 5.869,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:36:160
R$ 5.868,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:37:217
R$ 5.866,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:38:903
R$ 5.865,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:39:223
R$ 5.864,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:41:277
R$ 5.863,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:41:983
R$ 5.861,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:43:683
R$ 5.860,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:44:373
R$ 5.858,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:46:077
R$ 5.857,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:47:190
R$ 5.856,6900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:48:493
R$ 5.855,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:49:250
R$ 5.854,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:50:890
R$ 5.853,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:51:253
R$ 5.852,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:53:373
R$ 5.851,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:53:650
R$ 5.849,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:55:777
R$ 5.848,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:56:293
R$ 5.846,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:22:58:230
R$ 5.845,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:59:123
R$ 5.844,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:05:733
R$ 5.843,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:07:320
R$ 5.841,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:08:123
R$ 5.840,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:09:303
R$ 5.838,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:10:583
R$ 5.837,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:11:313
R$ 5.835,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:13:007
R$ 5.834,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:13:317
R$ 5.833,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:15:473
R$ 5.832,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:16:273
R$ 5.830,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:18:980
R$ 5.829,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:19:320
R$ 5.828,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:21:507
R$ 5.827,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:23:323
R$ 5.825,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:24:047
R$ 5.824,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:25:337
R$ 5.822,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:26:507
R$ 5.821,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:27:343
R$ 5.820,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:28:887
R$ 5.819,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:29:353
R$ 5.817,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:31:240
R$ 5.816,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:31:363
R$ 5.815,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:33:650
R$ 5.814,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:34:280
R$ 5.812,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:36:043
R$ 5.811,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:37:260
R$ 5.809,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:38:453
R$ 5.808,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:39:407

R$ 5.807,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:40:797
R$ 5.806,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:41:390
R$ 5.804,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:44:117
R$ 5.803,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:44:663
R$ 5.801,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:46:570
R$ 10.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:23:47:197
R$ 5.800,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:47:263
R$ 5.799,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:48:947
R$ 5.798,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:49:470
R$ 5.796,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:51:353
R$ 5.795,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:51:453
R$ 5.794,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:53:783
R$ 5.793,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:55:453
R$ 5.792,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:56:183
R$ 5.791,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:57:457
R$ 5.789,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:23:58:640
R$ 5.788,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:59:463
R$ 5.786,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:01:017
R$ 5.785,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:01:533
R$ 5.784,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:04:000
R$ 5.783,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:04:730
R$ 5.781,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:06:403
R$ 5.780,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:07:553
R$ 5.779,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:08:903
R$ 5.778,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:09:560
R$ 5.776,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:11:313
R$ 5.775,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:11:567
R$ 5.774,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:14:030
R$ 5.773,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:15:577
R$ 5.771,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:17:047
R$ 5.770,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:17:580
R$ 5.769,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:19:847
R$ 5.768,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:21:590
R$ 5.766,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:22:210
R$ 5.765,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:23:587
R$ 5.763,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:24:630
R$ 5.762,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:44:820
R$ 5.760,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:47:177
R$ 5.759,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:47:640
R$ 5.757,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:49:550
R$ 5.756,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:49:643
R$ 5.754,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:51:913
R$ 5.753,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:53:653
R$ 5.751,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:54:340
R$ 5.750,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:55:667
R$ 5.749,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:56:750
R$ 5.748,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:57:673
R$ 5.746,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:24:59:153
R$ 5.745,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:59:683
R$ 5.744,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:01:777
R$ 5.743,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:03:237
R$ 5.741,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:04:203
R$ 5.740,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:05:690
R$ 5.739,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:06:863
R$ 5.738,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:07:703
R$ 5.737,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:09:290
R$ 5.736,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:09:733
R$ 5.734,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:11:703
R$ 5.733,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:12:247
R$ 5.732,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:14:073
R$ 5.731,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:14:747
R$ 5.729,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:16:487

R$ 5.728,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:17:530
R$ 5.726,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:18:927
R$ 5.725,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:19:743
R$ 5.724,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:21:307
R$ 5.723,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:21:743
R$ 5.721,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:24:343
R$ 5.720,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:25:747
R$ 5.719,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:26:867
R$ 5.718,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:27:750
R$ 5.716,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:29:297
R$ 5.715,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:29:760
R$ 5.714,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:31:730
R$ 5.713,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:32:533
R$ 5.711,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:34:177
R$ 5.710,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:34:930
R$ 5.709,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:36:633
R$ 5.708,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:37:403
R$ 5.707,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:39:113
R$ 5.706,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:39:797
R$ 5.704,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:41:547
R$ 5.703,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:42:033
R$ 5.702,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:43:963
R$ 5.701,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:44:053
R$ 5.700,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:46:353
R$ 5.699,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:48:070
R$ 5.697,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:48:800
R$ 5.696,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:50:090
R$ 5.694,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:51:513
R$ 5.693,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:52:083
R$ 5.692,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:54:993
R$ 5.691,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:56:093
R$ 5.690,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:57:460
R$ 5.689,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:58:100
R$ 5.687,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:25:59:833
R$ 5.686,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:00:107
R$ 5.684,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:02:387
R$ 5.683,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:03:670
R$ 5.682,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:04:830
R$ 5.681,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:06:090
R$ 5.680,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:07:280
R$ 5.679,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:08:110
R$ 5.677,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:09:743
R$ 5.676,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:10:110
R$ 5.674,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:12:233
R$ 5.673,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:12:530
R$ 5.672,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:15:197
R$ 5.671,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:16:123
R$ 5.669,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:17:640
R$ 5.668,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:18:123
R$ 5.666,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:20:050
R$ 5.665,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:20:150
R$ 5.664,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:22:483
R$ 5.663,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:23:377
R$ 5.661,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:24:947
R$ 5.660,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:25:790
R$ 5.659,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:27:340
R$ 5.658,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:28:150
R$ 5.656,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:29:767
R$ 5.655,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:30:153
R$ 5.653,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:32:207
R$ 5.652,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:32:563
R$ 5.651,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:34:677

R$ 5.650,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:34:983
R$ 5.649,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:37:083
R$ 5.648,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:37:390
R$ 5.647,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:39:560
R$ 5.646,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:40:017
R$ 5.644,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:41:977
R$ 5.643,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:42:167
R$ 5.642,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:44:350
R$ 5.641,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:44:873
R$ 5.640,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:46:730
R$ 5.639,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:47:640
R$ 5.637,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:49:117
R$ 5.636,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:50:187
R$ 5.634,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:51:540
R$ 5.633,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:52:190
R$ 5.632,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:53:917
R$ 5.631,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:54:190
R$ 5.629,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:56:607
R$ 5.628,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:58:190
R$ 5.626,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:26:59:087
R$ 5.625,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:00:197
R$ 5.624,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:01:527
R$ 5.623,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:02:203
R$ 5.622,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:03:953
R$ 5.621,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:04:257
R$ 5.619,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:06:327
R$ 5.618,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:07:503
R$ 5.616,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:08:710
R$ 5.615,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:10:080
R$ 5.614,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:11:080
R$ 5.613,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:12:223
R$ 5.611,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:13:560
R$ 5.610,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:14:220
R$ 5.609,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:15:960
R$ 5.608,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:16:237
R$ 5.606,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:18:363
R$ 5.605,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:18:710
R$ 5.603,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:20:817
R$ 5.602,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:21:180
R$ 5.601,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:23:263
R$ 5.600,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:23:603
R$ 5.599,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:26:720
R$ 5.598,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:28:150
R$ 5.596,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:29:167
R$ 5.595,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:30:270
R$ 5.594,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:31:620
R$ 5.593,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:32:270
R$ 5.591,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:34:037
R$ 5.590,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:34:287
R$ 5.589,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:36:460
R$ 5.588,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:38:263
R$ 5.587,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:38:863
R$ 5.586,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:40:307
R$ 5.584,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:41:330
R$ 5.583,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:41:763
R$ 5.582,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:43:770
R$ 5.581,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:44:197
R$ 5.579,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:46:157
R$ 5.578,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:46:460
R$ 5.577,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:48:757
R$ 5.576,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:49:317
R$ 5.574,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:51:103

R$ 5.573,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:52:290
R$ 5.571,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:53:500
R$ 5.570,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:54:337
R$ 5.568,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:55:863
R$ 5.567,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:56:430
R$ 5.566,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:27:58:317
R$ 5.565,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:58:720
R$ 5.563,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:00:737
R$ 5.562,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:01:190
R$ 5.560,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:03:223
R$ 5.559,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:03:740
R$ 5.558,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:05:690
R$ 5.557,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:06:107
R$ 5.556,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:08:050
R$ 5.555,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:08:353
R$ 5.553,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:10:423
R$ 5.552,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:10:603
R$ 5.551,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:12:800
R$ 5.550,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:14:367
R$ 5.549,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:15:260
R$ 5.548,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:16:367
R$ 5.546,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:17:740
R$ 5.545,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:18:373
R$ 5.544,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:20:117
R$ 5.543,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:20:377
R$ 5.542,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:22:470
R$ 5.541,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:22:993
R$ 5.539,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:24:870
R$ 5.538,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:25:383
R$ 5.537,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:27:290
R$ 5.536,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:27:757
R$ 5.534,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:29:933
R$ 5.533,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:30:407
R$ 5.532,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:32:393
R$ 5.531,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:34:423
R$ 5.529,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:34:767
R$ 5.528,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:36:420
R$ 5.527,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:37:227
R$ 5.526,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:38:427
R$ 5.524,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:39:737
R$ 5.523,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:40:430
R$ 5.521,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:42:107
R$ 5.520,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:42:433
R$ 5.518,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:45:177
R$ 5.517,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:46:590
R$ 5.516,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:47:550
R$ 5.515,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:48:507
R$ 5.513,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:49:883
R$ 5.512,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:50:453
R$ 5.510,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:52:247
R$ 5.509,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:52:463
R$ 5.508,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:54:613
R$ 5.507,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:55:303
R$ 5.506,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:57:133
R$ 5.505,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:57:717
R$ 5.504,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:28:59:483
R$ 5.503,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:00:467
R$ 5.501,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:01:963
R$ 5.500,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:02:473
R$ 5.499,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:04:343
R$ 5.498,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:04:480
R$ 5.496,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:06:743

R$ 5.495,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:07:540
R$ 5.493,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:09:087
R$ 5.492,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:10:117
R$ 5.491,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:11:487
R$ 5.490,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:12:500
R$ 5.488,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:13:967
R$ 5.487,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:14:490
R$ 5.485,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:16:373
R$ 5.484,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:16:507
R$ 5.483,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:18:767
R$ 5.482,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:19:130
R$ 5.480,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:21:127
R$ 5.479,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:21:520
R$ 5.478,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:23:550
R$ 5.477,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:23:890
R$ 5.476,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:25:947
R$ 5.475,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:26:350
R$ 5.473,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:28:320
R$ 5.472,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:28:520
R$ 5.471,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:30:730
R$ 5.470,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:31:540
R$ 5.468,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:33:323
R$ 5.467,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:33:967
R$ 5.466,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:35:723
R$ 5.465,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:36:543
R$ 5.463,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:38:117
R$ 5.462,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:38:543
R$ 5.461,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:42:753
R$ 5.460,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:44:297
R$ 5.458,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:45:440
R$ 5.457,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:46:680
R$ 5.455,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:48:090
R$ 5.454,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:48:613
R$ 5.453,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:50:440
R$ 5.452,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:50:563
R$ 5.450,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:52:853
R$ 5.449,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:54:597
R$ 5.447,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:55:210
R$ 5.446,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:56:600
R$ 5.445,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:29:57:580
R$ 5.444,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:58:590
R$ 5.442,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:00:023
R$ 5.441,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:00:593
R$ 5.440,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:02:427
R$ 5.439,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:02:597
R$ 5.438,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:04:907
R$ 5.437,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:06:580
R$ 5.435,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:07:380
R$ 5.434,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:08:607
R$ 5.432,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:10:017
R$ 5.431,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:10:620
R$ 5.430,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:12:420
R$ 5.429,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:12:613
R$ 5.428,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:15:147
R$ 5.427,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:16:620
R$ 5.425,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:17:567
R$ 5.424,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:18:620
R$ 5.423,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:20:020
R$ 5.422,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:20:623
R$ 5.421,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:22:453
R$ 5.420,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:22:623
R$ 5.418,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:24:827

R$ 5.417,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:26:443
R$ 5.416,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:27:297
R$ 5.415,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:28:623
R$ 5.413,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:29:640
R$ 5.412,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:30:653
R$ 5.410,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:31:980
R$ 5.409,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:32:650
R$ 5.408,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:34:417
R$ 5.407,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:34:663
R$ 5.405,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:36:840
R$ 5.404,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:37:410
R$ 5.403,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:39:290
R$ 5.402,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:39:840
R$ 5.400,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:41:690
R$ 5.399,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:42:730
R$ 5.398,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:44:113
R$ 5.397,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:44:733
R$ 5.395,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:47:410
R$ 5.394,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:48:753
R$ 5.393,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:49:840
R$ 5.392,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:50:790
R$ 5.390,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:52:290
R$ 5.389,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:52:747
R$ 5.388,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:54:833
R$ 5.387,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:55:637
R$ 5.386,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:57:420
R$ 5.385,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:58:780
R$ 5.383,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:30:59:853
R$ 5.382,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:00:790
R$ 5.380,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:02:500
R$ 5.379,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:02:803
R$ 5.378,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:04:890
R$ 5.377,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:05:637
R$ 5.376,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:07:293
R$ 5.375,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:08:180
R$ 5.373,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:09:910
R$ 5.372,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:10:583
R$ 5.371,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:17:353
R$ 5.370,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:18:843
R$ 5.368,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:19:737
R$ 5.367,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:20:850
R$ 5.366,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:22:140
R$ 5.365,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:22:853
R$ 5.364,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:24:533
R$ 5.363,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:24:863
R$ 5.361,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:27:173
R$ 5.360,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:28:293
R$ 5.358,6900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:29:397
R$ 5.357,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:30:573
R$ 5.355,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:31:650
R$ 5.354,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:32:863
R$ 5.353,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:33:863
R$ 5.352,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:34:877
R$ 5.350,6900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:36:123
R$ 5.349,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:36:893
R$ 5.348,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:38:350
R$ 5.347,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:38:890
R$ 5.345,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:40:580
R$ 5.344,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:40:893
R$ 5.343,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:42:803
R$ 5.342,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:42:903
R$ 5.340,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:45:030

R$ 5.339,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:46:250
R$ 5.338,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:47:310
R$ 5.337,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:48:517
R$ 5.336,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:49:583
R$ 5.335,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:50:757
R$ 5.334,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:51:807
R$ 5.333,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:53:407
R$ 5.331,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:54:007
R$ 5.330,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:54:907
R$ 5.328,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:56:593
R$ 5.327,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:56:913
R$ 5.326,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:31:58:963
R$ 5.325,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:00:060
R$ 5.324,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:01:337
R$ 5.323,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:02:710
R$ 5.322,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:03:737
R$ 5.321,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:04:927
R$ 5.319,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:06:117
R$ 5.318,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:06:927
R$ 5.317,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:08:533
R$ 5.316,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:08:930
R$ 5.314,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:10:923
R$ 5.313,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:11:630
R$ 5.312,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:13:373
R$ 5.311,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:13:867
R$ 5.309,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:16:033
R$ 5.308,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:16:947
R$ 5.306,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:18:377
R$ 5.305,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:18:950
R$ 5.304,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:20:827
R$ 5.303,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:20:957
R$ 5.302,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:23:190
R$ 5.301,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:24:513
R$ 5.299,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:25:573
R$ 5.298,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:26:970
R$ 5.296,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:27:950
R$ 5.295,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:28:973
R$ 5.294,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:30:300
R$ 5.293,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:30:980
R$ 5.292,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:32:683
R$ 5.291,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:32:977
R$ 5.289,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:35:027
R$ 5.288,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:36:990
R$ 5.286,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:37:400
R$ 5.285,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:39:000
R$ 5.283,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:40:027
R$ 5.282,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:41:007
R$ 5.281,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:42:450
R$ 5.280,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:43:027
R$ 5.279,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:45:343
R$ 5.278,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:46:760
R$ 5.276,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:47:887
R$ 5.275,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:49:027
R$ 5.274,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:50:620
R$ 5.273,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:51:037
R$ 5.271,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:52:997
R$ 5.270,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:54:397
R$ 5.269,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:55:377
R$ 5.268,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:57:063
R$ 5.267,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:32:57:737
R$ 5.266,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:59:060
R$ 5.264,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:00:167

R$ 5.263,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:01:120
R$ 5.261,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:02:610
R$ 5.260,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:03:100
R$ 5.259,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:05:270
R$ 5.258,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:06:390
R$ 5.256,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:07:657
R$ 5.255,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:08:657
R$ 5.253,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:10:117
R$ 5.252,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:10:870
R$ 5.251,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:12:467
R$ 5.250,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:13:120
R$ 5.248,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:14:813
R$ 5.247,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:15:243
R$ 5.245,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:17:247
R$ 5.244,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:17:503
R$ 5.243,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:19:960
R$ 5.242,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:21:253
R$ 5.240,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:22:370
R$ 5.239,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:23:280
R$ 5.238,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:24:720
R$ 5.237,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:25:283
R$ 5.235,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:27:187
R$ 5.234,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:27:293
R$ 5.233,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:29:520
R$ 5.232,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:31:297
R$ 5.230,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:31:917
R$ 5.229,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:33:300
R$ 5.228,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:34:303
R$ 5.227,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:35:297
R$ 5.225,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:36:723
R$ 5.224,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:37:320
R$ 5.223,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:39:153
R$ 5.222,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:39:310
R$ 5.220,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:41:527
R$ 5.219,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:42:037
R$ 5.218,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:43:967
R$ 5.217,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:44:953
R$ 5.215,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:46:370
R$ 5.214,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:47:217
R$ 5.213,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:48:750
R$ 5.212,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:49:323
R$ 5.211,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:51:093
R$ 5.210,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:51:330
R$ 5.208,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:53:533
R$ 5.207,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:53:717
R$ 5.206,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:55:937
R$ 5.205,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:57:387
R$ 5.203,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:33:58:287
R$ 5.202,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:59:350
R$ 5.201,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:00:713
R$ 5.200,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:01:363
R$ 5.199,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:03:467
R$ 5.198,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:04:480
R$ 5.196,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:05:853
R$ 5.195,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:06:867
R$ 5.194,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:08:263
R$ 5.193,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:09:167
R$ 5.191,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:10:603
R$ 5.190,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:11:377
R$ 5.189,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:13:317
R$ 5.188,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:13:580
R$ 5.186,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:15:693

R$ 5.185,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:15:993
R$ 5.183,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:18:047
R$ 5.182,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:18:507
R$ 5.180,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:20:463
R$ 5.179,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:20:793
R$ 5.178,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:23:310
R$ 5.177,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:23:400
R$ 5.175,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:25:633
R$ 5.174,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:27:237
R$ 5.173,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:27:977
R$ 5.172,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:29:410
R$ 5.170,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:30:433
R$ 5.169,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:31:413
R$ 5.167,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:32:863
R$ 5.166,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:33:423
R$ 5.165,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:35:403
R$ 5.164,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:35:907
R$ 5.163,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:37:987
R$ 5.162,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:38:193
R$ 5.160,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:40:363
R$ 5.159,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:41:437
R$ 5.158,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:42:757
R$ 5.157,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:43:440
R$ 5.156,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:45:400
R$ 5.155,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:46:787
R$ 5.154,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:47:773
R$ 5.153,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:49:450
R$ 5.151,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:50:163
R$ 5.150,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:51:453
R$ 5.148,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:52:520
R$ 5.147,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:53:453
R$ 5.146,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:54:923
R$ 5.145,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:55:457
R$ 5.143,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:57:557
R$ 5.142,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:58:007
R$ 5.141,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:34:59:933
R$ 5.140,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:00:277
R$ 5.139,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:02:407
R$ 5.138,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:02:603
R$ 5.136,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:04:753
R$ 5.135,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:05:470
R$ 5.133,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:07:153
R$ 5.132,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:07:460
R$ 5.131,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:09:807
R$ 5.130,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:11:490
R$ 5.129,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:12:170
R$ 5.128,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:13:493
R$ 5.126,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:14:573
R$ 5.125,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:15:493
R$ 5.124,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:17:303
R$ 5.123,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:17:497
R$ 5.121,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:20:117
R$ 5.120,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:20:660
R$ 5.118,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:22:500
R$ 5.117,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:22:933
R$ 5.115,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:25:143
R$ 5.114,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:25:300
R$ 5.113,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:27:840
R$ 5.112,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:29:580
R$ 5.110,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:30:470
R$ 5.109,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:31:573
R$ 5.108,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:32:860

R$ 5.107,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:33:577
R$ 5.106,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:35:283
R$ 5.105,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:35:613
R$ 5.103,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:37:687
R$ 5.102,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:38:133
R$ 5.101,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:40:193
R$ 5.100,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:40:487
R$ 5.099,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:42:633
R$ 5.098,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:42:887
R$ 5.096,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:45:003
R$ 5.095,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:45:173
R$ 5.093,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:47:343
R$ 5.092,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:47:673
R$ 5.091,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:49:703
R$ 5.090,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:51:633
R$ 5.088,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:52:327
R$ 5.087,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:53:663
R$ 5.086,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:54:690
R$ 5.085,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:55:667
R$ 5.083,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:57:097
R$ 5.082,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:57:683
R$ 5.080,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:35:59:527
R$ 5.079,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:59:677
R$ 5.078,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:02:463
R$ 5.077,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:03:683
R$ 5.075,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:04:850
R$ 5.074,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:05:687
R$ 5.072,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:07:247
R$ 5.071,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:07:690
R$ 5.069,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:09:633
R$ 5.068,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:09:727
R$ 5.066,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:12:033
R$ 5.065,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:13:290
R$ 5.064,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:14:420
R$ 5.063,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:15:737
R$ 5.061,6900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:16:877
R$ 5.060,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:17:730
R$ 5.059,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:19:277
R$ 5.058,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:19:730
R$ 5.056,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:21:680
R$ 5.055,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:22:800
R$ 5.054,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:24:067
R$ 5.053,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:25:043
R$ 5.052,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:26:443
R$ 5.051,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:27:783
R$ 5.049,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:28:823
R$ 5.048,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:29:797
R$ 5.047,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:31:183
R$ 5.046,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:31:830
R$ 5.045,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:33:627
R$ 5.044,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:33:833
R$ 5.043,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:36:050
R$ 5.042,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:37:130
R$ 5.040,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:38:430
R$ 5.039,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:39:403
R$ 5.037,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:40:827
R$ 5.036,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:41:860
R$ 5.035,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:43:213
R$ 5.034,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:43:867
R$ 5.032,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:45:897
R$ 5.031,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:46:200
R$ 5.030,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:48:337

R$ 5.029,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:49:893
R$ 5.028,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:50:723
R$ 5.027,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:51:890
R$ 5.026,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:53:463
R$ 5.025,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:53:893
R$ 5.023,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:36:55:867
R$ 5.022,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:22:370
R$ 5.021,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:23:623
R$ 5.020,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:23:933
R$ 5.018,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:25:970
R$ 5.017,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:26:657
R$ 5.015,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:28:337
R$ 5.014,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:28:900
R$ 5.013,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:30:683
R$ 5.012,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:31:373
R$ 5.010,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:33:043
R$ 5.009,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:33:803
R$ 5.007,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:35:423
R$ 5.006,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:35:973
R$ 5.005,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:37:803
R$ 5.004,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:37:977
R$ 5.003,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:40:170
R$ 5.002,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:42:020
R$ 5.000,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:42:553
R$ 4.999,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:44:033
R$ 4.997,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:45:193
R$ 4.996,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:46:037
R$ 4.995,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:47:757
R$ 4.994,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:48:040
R$ 4.993,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:50:257
R$ 4.992,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:51:710
R$ 4.990,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:52:633
R$ 4.989,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:53:953
R$ 4.988,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:54:993
R$ 4.987,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:56:047
R$ 4.986,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:57:397
R$ 4.985,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:58:050
R$ 4.984,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:37:59:853
R$ 4.983,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:00:063
R$ 4.981,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:02:287
R$ 4.980,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:03:520
R$ 4.978,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:04:687
R$ 4.977,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:05:803
R$ 4.976,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:07:107
R$ 4.975,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:08:020
R$ 4.973,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:10:960
R$ 4.972,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:12:080
R$ 4.970,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:13:350
R$ 4.969,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:14:090
R$ 4.968,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:15:687
R$ 4.967,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:16:093
R$ 4.965,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:18:080
R$ 4.964,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:18:660
R$ 4.962,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:21:473
R$ 4.961,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:22:107
R$ 4.960,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:23:900
R$ 4.959,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:24:107
R$ 4.957,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:26:323
R$ 4.956,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:27:150
R$ 4.954,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:29:113
R$ 4.953,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:29:450
R$ 4.952,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:31:453

R$ 4.951,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:32:120
R$ 4.949,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:33:820
R$ 4.948,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:34:127
R$ 4.946,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:36:447
R$ 4.945,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:38:350
R$ 4.944,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:38:803
R$ 4.943,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:40:133
R$ 4.941,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:41:453
R$ 4.940,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:42:137
R$ 4.939,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:43:840
R$ 4.938,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:44:140
R$ 4.936,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:46:200
R$ 4.935,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:47:407
R$ 4.933,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:48:623
R$ 4.932,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:49:680
R$ 4.931,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:51:007
R$ 4.930,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:52:047
R$ 4.929,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:53:613
R$ 4.928,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:54:183
R$ 4.926,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:56:000
R$ 4.925,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:56:180
R$ 4.924,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:38:58:550
R$ 4.923,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:00:190
R$ 4.922,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:01:220
R$ 4.921,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:02:193
R$ 4.919,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:03:573
R$ 4.918,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:04:193
R$ 4.917,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:05:983
R$ 4.916,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:06:203
R$ 4.914,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:08:393
R$ 4.913,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:10:203
R$ 4.912,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:10:740
R$ 4.911,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:12:217
R$ 4.909,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:13:110
R$ 4.908,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:14:213
R$ 4.907,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:15:513
R$ 4.906,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:16:230
R$ 4.904,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:18:923
R$ 4.903,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:20:227
R$ 4.901,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:21:283
R$ 4.900,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:22:237
R$ 4.898,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:23:913
R$ 4.897,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:24:243
R$ 4.896,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:26:333
R$ 4.895,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:27:303
R$ 4.893,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:28:937
R$ 4.892,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:29:553
R$ 4.891,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:31:823
R$ 4.890,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:32:253
R$ 4.888,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:34:253
R$ 4.887,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:35:990
R$ 4.885,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:36:657
R$ 4.884,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:38:270
R$ 4.883,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:39:047
R$ 4.882,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:40:323
R$ 4.880,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:41:427
R$ 4.879,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:42:293
R$ 4.877,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:43:880
R$ 4.876,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:44:293
R$ 4.874,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:46:273
R$ 4.873,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:46:737
R$ 4.872,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:48:707

R$ 4.871,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:48:963
R$ 4.869,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:51:050
R$ 4.868,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:51:163
R$ 4.867,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:53:760
R$ 4.866,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:54:307
R$ 4.864,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:56:127
R$ 4.863,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:56:313
R$ 4.862,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:39:58:570
R$ 4.861,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:59:697
R$ 4.859,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:00:953
R$ 4.858,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:01:937
R$ 4.856,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:03:500
R$ 4.855,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:04:323
R$ 4.854,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:05:880
R$ 4.853,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:06:333
R$ 4.851,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:13:313
R$ 4.850,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:14:343
R$ 4.849,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:15:700
R$ 4.848,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:16:333
R$ 4.847,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:18:043
R$ 4.846,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:18:340
R$ 4.844,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:20:420
R$ 4.843,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:21:320
R$ 4.841,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:22:767
R$ 4.840,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:24:197
R$ 4.838,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:25:093
R$ 4.837,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:26:380
R$ 4.836,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:27:457
R$ 4.835,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:28:377
R$ 4.833,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:29:810
R$ 4.832,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:30:370
R$ 4.830,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:32:170
R$ 4.829,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:32:363
R$ 4.827,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:34:700
R$ 4.826,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:34:870
R$ 4.825,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:37:050
R$ 4.824,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:38:387
R$ 4.822,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:39:460
R$ 4.821,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:40:377
R$ 4.819,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:41:877
R$ 4.818,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:42:373
R$ 4.817,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:44:500
R$ 4.816,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:45:533
R$ 4.815,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:46:850
R$ 4.814,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:47:780
R$ 4.813,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:49:453
R$ 4.812,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:50:027
R$ 4.810,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:51:840
R$ 4.809,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:52:290
R$ 4.808,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:54:230
R$ 4.807,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:54:410
R$ 4.806,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:56:733
R$ 4.805,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:58:403
R$ 4.803,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:40:59:407
R$ 4.802,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:00:400
R$ 4.801,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:01:763
R$ 4.800,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:02:413
R$ 4.798,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:04:170
R$ 4.797,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:04:410
R$ 4.795,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:06:557
R$ 4.794,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:08:240
R$ 4.792,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:08:923

R$ 4.791,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:10:453
R$ 4.790,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:11:257
R$ 4.789,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:12:457
R$ 4.787,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:13:600
R$ 4.786,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:14:460
R$ 4.784,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:15:950
R$ 4.783,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:16:453
R$ 4.782,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:18:327
R$ 4.781,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:18:463
R$ 4.780,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:20:953
R$ 4.779,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:21:107
R$ 4.778,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:23:373
R$ 4.777,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:24:463
R$ 4.775,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:25:757
R$ 4.774,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:26:470
R$ 4.773,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:28:173
R$ 4.772,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:28:470
R$ 4.771,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:30:527
R$ 4.770,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:31:657
R$ 4.769,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:32:967
R$ 4.768,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:33:913
R$ 4.767,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:35:447
R$ 4.766,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:36:147
R$ 4.764,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:37:917
R$ 4.763,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:38:427
R$ 4.762,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:41:703
R$ 4.761,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:42:533
R$ 4.760,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:44:123
R$ 4.759,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:45:213
R$ 4.757,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:46:547
R$ 4.756,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:47:477
R$ 4.755,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:48:900
R$ 4.754,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:49:690
R$ 4.753,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:51:293
R$ 4.752,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:52:567
R$ 4.750,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:53:547
R$ 4.749,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:54:567
R$ 4.748,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:55:787
R$ 4.747,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:56:573
R$ 4.745,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:41:58:047
R$ 4.744,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:58:570
R$ 4.743,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:00:510
R$ 4.742,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:01:193
R$ 4.740,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:02:747
R$ 4.739,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:03:510
R$ 4.738,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:04:943
R$ 4.737,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:05:967
R$ 4.736,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:07:170
R$ 4.735,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:08:250
R$ 4.733,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:09:443
R$ 4.732,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:10:487
R$ 4.731,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:11:750
R$ 4.730,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:12:607
R$ 4.728,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:13:953
R$ 4.727,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:14:610
R$ 4.726,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:16:203
R$ 4.725,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:16:647
R$ 4.724,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:18:417
R$ 4.723,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:18:650
R$ 4.721,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:20:627
R$ 4.720,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:21:160
R$ 4.718,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:22:847

R$ 4.717,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:23:407
R$ 4.716,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:25:057
R$ 4.715,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:25:670
R$ 4.714,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:27:347
R$ 4.713,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:27:970
R$ 4.711,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:29:573
R$ 4.710,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:30:477
R$ 4.708,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:31:810
R$ 4.707,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:32:677
R$ 4.706,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:34:100
R$ 4.705,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:34:683
R$ 4.703,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:36:363
R$ 4.702,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:36:697
R$ 4.700,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:39:330
R$ 4.699,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:39:833
R$ 4.698,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:41:543
R$ 4.697,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:42:020
R$ 4.695,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:44:037
R$ 4.694,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:44:220
R$ 4.692,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:46:267
R$ 4.691,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:46:440
R$ 4.690,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:48:487
R$ 4.689,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:48:683
R$ 4.687,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:51:290
R$ 4.686,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:52:737
R$ 4.685,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:53:513
R$ 4.684,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:54:737
R$ 4.683,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:56:723
R$ 4.682,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:57:320
R$ 4.680,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:42:58:970
R$ 4.679,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:59:607
R$ 4.678,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:01:257
R$ 4.677,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:01:857
R$ 4.675,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:03:517
R$ 4.674,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:04:117
R$ 4.673,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:05:730
R$ 4.672,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:06:337
R$ 4.670,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:07:937
R$ 4.669,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:08:700
R$ 4.668,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:10:177
R$ 4.667,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:10:757
R$ 4.665,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:12:410
R$ 4.664,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:12:757
R$ 4.663,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:14:643
R$ 4.662,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:14:767
R$ 4.661,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:16:857
R$ 4.660,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:17:203
R$ 4.659,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:19:053
R$ 4.658,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:20:433
R$ 4.656,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:21:290
R$ 4.655,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:22:693
R$ 4.654,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:23:513
R$ 4.653,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:24:790
R$ 4.652,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:25:777
R$ 4.651,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:26:787
R$ 4.650,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:28:003
R$ 4.649,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:28:793
R$ 4.647,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:30:233
R$ 4.646,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:30:820
R$ 4.645,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:32:443
R$ 4.644,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:32:810
R$ 4.642,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:34:773

R$ 4.641,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:35:350
R$ 4.639,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:37:237
R$ 4.638,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:38:810
R$ 4.637,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:39:807
R$ 4.636,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:40:807
R$ 4.634,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:42:033
R$ 4.633,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:42:827
R$ 4.632,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:44:230
R$ 4.631,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:44:817
R$ 4.629,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:46:630
R$ 4.628,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:46:820
R$ 4.627,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:48:853
R$ 4.626,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:49:720
R$ 4.625,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:51:073
R$ 4.624,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:51:953
R$ 4.622,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:53:297
R$ 4.621,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:54:200
R$ 4.619,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:55:497
R$ 4.618,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:56:833
R$ 4.616,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:57:717
R$ 4.615,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:58:830
R$ 4.614,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:43:59:947
R$ 4.613,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:00:837
R$ 4.612,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:02:173
R$ 4.611,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:02:843
R$ 4.609,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:04:420
R$ 4.608,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:04:837
R$ 4.607,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:06:617
R$ 4.606,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:06:840
R$ 4.605,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:08:857
R$ 4.604,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:10:147
R$ 4.602,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:11:057
R$ 4.601,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:12:363
R$ 4.600,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:13:333
R$ 4.599,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:14:850
R$ 4.597,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:15:600
R$ 4.596,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:16:847
R$ 4.594,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:18:070
R$ 4.593,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:18:857
R$ 4.592,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:20:303
R$ 4.591,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:20:853
R$ 4.589,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:22:553
R$ 4.588,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:22:857
R$ 4.587,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:24:790
R$ 4.586,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:26:863
R$ 4.584,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:27:037
R$ 4.583,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:28:867
R$ 4.582,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:29:283
R$ 4.581,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:30:867
R$ 4.579,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:31:767
R$ 4.578,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:32:870
R$ 4.576,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:34:017
R$ 4.575,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:34:870
R$ 4.573,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:36:270
R$ 4.572,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:36:870
R$ 4.571,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:38:513
R$ 4.570,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:38:877
R$ 4.568,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:40:770
R$ 4.567,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:40:873
R$ 4.566,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:42:983
R$ 4.565,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:44:657
R$ 4.563,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:45:197

R$ 4.562,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:46:893
R$ 4.561,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:47:420
R$ 4.560,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:48:900
R$ 4.558,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:49:633
R$ 4.557,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:50:900
R$ 4.556,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:52:123
R$ 4.555,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:52:900
R$ 4.553,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:54:327
R$ 4.552,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:54:900
R$ 4.551,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:56:563
R$ 4.550,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:56:900
R$ 4.548,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:44:58:813
R$ 4.547,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:58:900
R$ 4.546,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:01:043
R$ 4.545,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:02:643
R$ 4.543,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:03:370
R$ 4.542,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:04:893
R$ 4.540,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:05:607
R$ 4.539,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:06:907
R$ 4.537,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:07:820
R$ 4.536,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:08:910
R$ 4.535,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:10:053
R$ 4.534,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:10:917
R$ 4.533,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:12:317
R$ 4.532,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:12:917
R$ 4.530,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:14:557
R$ 4.529,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:14:917
R$ 4.527,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:16:810
R$ 4.526,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:16:917
R$ 4.525,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:19:610
R$ 4.524,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:19:750
R$ 4.522,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:21:853
R$ 4.521,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:22:060
R$ 4.520,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:24:100
R$ 4.519,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:24:343
R$ 4.518,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:26:307
R$ 4.517,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:26:590
R$ 4.515,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:28:517
R$ 4.514,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:28:960
R$ 4.513,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:30:973
R$ 4.512,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:32:050
R$ 4.511,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:33:307
R$ 4.510,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:34:273
R$ 4.508,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:35:527
R$ 4.507,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:36:557
R$ 4.506,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:37:807
R$ 4.505,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:38:970
R$ 4.504,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:40:060
R$ 4.503,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:40:987
R$ 4.502,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:42:293
R$ 4.501,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:42:987
R$ 4.499,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:44:590
R$ 4.498,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:45:000
R$ 4.497,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:46:833
R$ 4.496,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:46:990
R$ 4.494,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:49:050
R$ 4.493,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:50:300
R$ 4.491,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:51:300
R$ 4.490,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:52:523
R$ 4.489,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:53:540
R$ 4.488,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:54:823
R$ 4.487,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:55:833

R$ 4.486,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:57:000
R$ 4.484,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:45:58:033
R$ 4.483,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:59:003
R$ 4.481,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:00:270
R$ 4.480,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:01:010
R$ 4.478,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:02:767
R$ 4.477,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:03:010
R$ 4.476,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:05:050
R$ 4.475,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:05:710
R$ 4.474,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:07:277
R$ 4.473,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:07:947
R$ 4.471,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:09:597
R$ 4.470,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:10:190
R$ 4.468,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:11:840
R$ 4.467,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:12:477
R$ 4.466,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:14:077
R$ 4.465,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:14:700
R$ 4.464,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:16:307
R$ 4.463,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:16:940
R$ 4.462,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:18:550
R$ 4.461,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:19:027
R$ 4.459,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:20:767
R$ 4.458,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:21:237
R$ 4.457,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:22:973
R$ 4.456,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:23:073
R$ 4.455,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:25:180
R$ 4.454,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:26:460
R$ 4.452,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:27:430
R$ 4.451,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:28:707
R$ 4.449,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:29:663
R$ 4.448,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:31:063
R$ 4.446,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:32:117
R$ 4.445,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:33:063
R$ 4.444,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:34:337
R$ 4.443,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:35:070
R$ 4.441,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:36:567
R$ 4.440,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:37:093
R$ 4.439,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:38:800
R$ 4.438,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:39:073
R$ 4.436,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:41:057
R$ 4.435,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:42:620
R$ 4.434,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:43:303
R$ 4.433,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:44:977
R$ 4.431,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:45:537
R$ 4.430,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:47:110
R$ 4.429,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:47:773
R$ 4.428,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:49:097
R$ 4.426,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:51:057
R$ 4.425,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:52:053
R$ 4.424,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:53:283
R$ 4.423,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:54:327
R$ 4.422,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:55:763
R$ 4.421,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:56:563
R$ 4.419,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:46:58:263
R$ 4.418,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:58:827
R$ 4.416,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:00:517
R$ 4.415,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:01:063
R$ 4.414,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:02:743
R$ 4.413,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:03:107
R$ 4.411,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:05:047
R$ 4.410,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:05:130
R$ 4.409,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:07:397

R$ 4.408,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:08:293
R$ 4.406,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:09:650
R$ 4.405,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:10:520
R$ 4.404,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:12:117
R$ 4.403,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:12:803
R$ 4.401,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:14:390
R$ 4.400,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:15:140
R$ 4.399,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:16:640
R$ 4.398,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:17:150
R$ 4.397,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:18:853
R$ 4.396,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:19:143
R$ 4.394,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:21:070
R$ 4.393,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:21:147
R$ 4.392,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:23:313
R$ 4.391,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:25:143
R$ 4.390,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:25:600
R$ 4.389,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:27:150
R$ 4.387,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:27:810
R$ 4.386,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:29:153
R$ 4.385,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:30:033
R$ 4.384,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:31:150
R$ 4.382,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:32:287
R$ 4.381,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:33:153
R$ 4.379,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:34:540
R$ 4.378,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:35:150
R$ 4.376,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:36:803
R$ 4.375,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:37:167
R$ 4.374,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:39:027
R$ 4.373,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:39:160
R$ 4.372,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:41:273
R$ 4.371,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:41:973
R$ 4.369,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:43:513
R$ 4.368,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:45:167
R$ 4.367,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:45:743
R$ 4.366,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:47:167
R$ 4.364,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:47:977
R$ 4.363,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:49:210
R$ 4.362,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:50:313
R$ 4.361,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:51:340
R$ 4.359,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:52:510
R$ 4.358,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:53:340
R$ 4.357,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:54:727
R$ 4.356,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:55:370
R$ 4.354,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:57:037
R$ 4.353,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:57:407
R$ 4.352,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:47:59:277
R$ 4.351,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:59:427
R$ 4.349,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:01:577
R$ 4.348,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:02:353
R$ 4.347,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:03:833
R$ 4.346,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:04:580
R$ 4.344,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:06:087
R$ 4.343,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:06:803
R$ 4.342,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:08:350
R$ 4.341,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:09:493
R$ 4.339,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:10:567
R$ 4.338,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:11:533
R$ 4.336,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:12:800
R$ 4.335,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:13:540
R$ 4.334,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:15:017
R$ 4.333,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:15:553
R$ 4.332,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:17:220

R$ 4.331,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:17:580
R$ 4.329,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:20:483
R$ 4.328,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:21:623
R$ 4.326,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:22:710
R$ 4.325,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:23:640
R$ 4.324,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:25:160
R$ 4.323,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:25:650
R$ 4.321,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:27:390
R$ 4.320,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:27:647
R$ 4.319,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:29:593
R$ 4.318,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:29:680
R$ 4.316,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:32:460
R$ 4.315,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:33:680
R$ 4.314,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:34:660
R$ 4.313,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:35:687
R$ 4.311,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:36:940
R$ 4.310,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:37:690
R$ 4.309,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:39:177
R$ 4.308,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:39:690
R$ 4.307,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:41:380
R$ 4.306,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:41:687
R$ 4.304,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:43:627
R$ 4.303,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:44:773
R$ 4.301,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:45:853
R$ 4.300,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:47:007
R$ 4.299,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:48:083
R$ 4.298,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:49:290
R$ 4.296,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:50:303
R$ 4.295,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:51:697
R$ 4.294,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:52:507
R$ 4.293,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:53:753
R$ 4.291,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:54:767
R$ 4.290,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:55:757
R$ 4.288,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:56:987
R$ 4.287,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:57:753
R$ 4.286,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:48:59:187
R$ 4.285,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:59:760
R$ 4.283,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:01:490
R$ 4.282,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:01:757
R$ 4.281,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:03:730
R$ 4.280,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:04:747
R$ 4.278,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:05:953
R$ 4.277,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:07:763
R$ 4.276,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:08:173
R$ 4.275,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:09:810
R$ 4.273,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:10:410
R$ 4.272,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:11:790
R$ 4.270,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:12:613
R$ 4.269,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:13:790
R$ 4.268,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:15:040
R$ 4.267,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:15:783
R$ 4.265,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:17:300
R$ 4.264,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:17:793
R$ 4.263,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:19:543
R$ 4.262,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:19:787
R$ 4.260,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:21:760
R$ 4.259,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:23:487
R$ 4.258,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:23:957
R$ 4.257,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:25:720
R$ 4.255,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:26:190
R$ 4.254,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:27:863
R$ 4.252,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:28:403

R$ 4.251,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:29:940
R$ 4.249,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:30:657
R$ 4.248,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:31:603
R$ 4.247,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:33:143
R$ 4.246,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:33:870
R$ 4.245,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:35:387
R$ 4.244,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:35:867
R$ 4.242,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:37:600
R$ 4.241,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:37:870
R$ 4.240,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:39:807
R$ 4.239,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:39:913
R$ 4.237,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:42:040
R$ 4.236,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:42:433
R$ 4.234,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:44:290
R$ 4.233,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:44:717
R$ 4.231,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:46:540
R$ 4.230,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:46:953
R$ 4.228,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:48:750
R$ 4.227,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:49:193
R$ 4.226,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:50:993
R$ 4.225,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:51:450
R$ 4.224,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:53:197
R$ 4.223,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:53:660
R$ 4.221,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:55:450
R$ 4.220,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:55:913
R$ 4.218,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:57:647
R$ 4.217,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:57:997
R$ 4.216,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:49:59:917
R$ 4.215,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:00:897
R$ 4.214,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:02:140
R$ 4.213,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:03:187
R$ 4.212,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:04:467
R$ 4.211,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:05:480
R$ 4.209,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:06:683
R$ 4.208,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:07:733
R$ 4.207,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:08:903
R$ 4.206,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:09:920
R$ 4.205,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:11:110
R$ 4.204,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:11:920
R$ 4.202,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:13:380
R$ 4.201,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:13:920
R$ 4.200,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:15:623
R$ 4.199,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:15:940
R$ 4.197,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:17:840
R$ 4.196,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:17:923
R$ 4.194,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:20:120
R$ 4.193,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:20:617
R$ 4.192,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:22:343
R$ 4.191,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:22:893
R$ 4.189,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:24:610
R$ 4.188,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:25:333
R$ 4.187,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:26:820
R$ 4.186,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:27:597
R$ 4.184,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:29:027
R$ 4.183,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:29:850
R$ 4.182,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:31:250
R$ 4.181,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:31:937
R$ 4.179,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:33:470
R$ 4.178,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:33:940
R$ 4.176,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:35:667
R$ 4.175,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:35:990
R$ 4.173,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:38:133

R$ 4.172,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:38:737
R$ 4.171,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:40:360
R$ 4.170,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:40:970
R$ 4.168,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:42:613
R$ 4.167,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:43:763
R$ 4.166,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:45:073
R$ 4.165,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:46:003
R$ 4.163,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:47:313
R$ 4.162,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:48:003
R$ 4.160,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:49:530
R$ 4.159,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:50:007
R$ 4.157,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:51:760
R$ 4.156,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:52:010
R$ 4.155,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:53:997
R$ 4.154,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:54:913
R$ 4.152,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:56:257
R$ 4.151,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:57:533
R$ 4.150,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:50:58:467
R$ 4.149,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:00:067
R$ 4.147,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:00:703
R$ 4.146,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:02:063
R$ 4.145,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:03:903
R$ 4.144,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:04:063
R$ 4.142,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:06:110
R$ 4.141,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:07:503
R$ 4.140,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:08:313
R$ 4.139,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:09:747
R$ 4.137,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:10:523
R$ 4.136,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:11:987
R$ 4.134,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:12:713
R$ 4.133,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:14:070
R$ 4.132,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:14:943
R$ 4.131,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:16:100
R$ 4.129,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:17:170
R$ 4.128,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:18:097
R$ 4.126,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:19:460
R$ 4.125,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:20:107
R$ 4.124,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:21:720
R$ 4.123,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:22:100
R$ 4.122,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:24:163
R$ 4.121,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:26:113
R$ 4.119,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:26:410
R$ 4.118,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:28:177
R$ 4.117,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:29:003
R$ 4.116,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:29:697
R$ 4.114,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:31:300
R$ 4.113,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:31:960
R$ 4.112,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:33:527
R$ 4.111,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:34:123
R$ 4.109,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:35:803
R$ 4.108,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:36:140
R$ 4.107,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:38:007
R$ 4.106,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:38:140
R$ 4.104,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:40:310
R$ 4.103,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:40:940
R$ 4.101,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:42:540
R$ 4.100,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:43:157
R$ 4.098,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:44:767
R$ 4.097,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:45:390
R$ 4.096,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:46:997
R$ 4.095,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:47:960
R$ 4.093,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:49:203

R$ 4.092,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:50:130
R$ 4.091,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:51:427
R$ 4.090,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:52:123
R$ 4.089,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:53:657
R$ 4.088,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:54:130
R$ 4.087,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:55:877
R$ 4.086,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:56:130
R$ 4.084,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:51:58:063
R$ 4.083,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:58:217
R$ 4.082,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:00:357
R$ 4.081,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:00:823
R$ 4.079,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:02:570
R$ 4.078,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:03:157
R$ 4.077,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:04:820
R$ 4.076,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:05:433
R$ 4.075,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:07:027
R$ 4.074,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:08:017
R$ 4.073,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:09:510
R$ 4.072,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:10:150
R$ 4.070,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:11:700
R$ 4.069,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:12:143
R$ 4.068,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:13:923
R$ 4.067,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:14:150
R$ 4.065,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:16:160
R$ 4.064,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:16:600
R$ 4.063,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:18:377
R$ 4.062,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:19:173
R$ 4.061,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:20:830
R$ 4.060,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:21:400
R$ 4.059,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:23:087
R$ 4.058,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:23:673
R$ 4.056,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:25:323
R$ 4.055,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:26:167
R$ 4.054,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:27:563
R$ 4.053,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:28:170
R$ 4.052,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:29:840
R$ 4.051,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:30:177
R$ 4.049,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:32:043
R$ 4.048,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:32:170
R$ 4.047,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:34:257
R$ 4.046,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:35:250
R$ 4.045,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:36:493
R$ 4.044,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:37:493
R$ 4.042,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:38:697
R$ 4.041,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:39:743
R$ 4.040,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:40:893
R$ 4.039,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:41:970
R$ 4.038,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:43:137
R$ 4.037,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:44:193
R$ 4.035,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:45:350
R$ 4.034,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:46:193
R$ 4.033,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:47:613
R$ 4.032,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:48:193
R$ 4.031,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:49:867
R$ 4.030,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:50:193
R$ 4.028,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:52:140
R$ 4.027,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:53:013
R$ 4.025,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:54:423
R$ 4.024,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:55:307
R$ 4.023,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:56:720
R$ 4.022,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:57:697
R$ 4.020,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:52:58:963

R$ 4.019,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:00:207
R$ 4.018,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:01:167
R$ 4.017,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:02:223
R$ 4.015,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:03:387
R$ 4.014,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:04:217
R$ 4.013,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:05:643
R$ 4.012,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:06:217
R$ 4.010,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:08:083
R$ 4.009,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:08:217
R$ 4.007,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:10:553
R$ 4.006,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:11:143
R$ 4.004,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:12:757
R$ 4.003,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:13:350
R$ 4.002,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:15:210
R$ 4.001,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:15:587
R$ 3.999,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:17:463
R$ 3.998,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:17:810
R$ 3.997,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:19:683
R$ 3.996,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:20:683
R$ 3.994,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:21:907
R$ 3.993,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:22:220
R$ 3.991,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:24:117
R$ 3.990,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:24:223
R$ 3.988,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:26:333
R$ 3.987,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:27:453
R$ 3.985,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:28:567
R$ 3.984,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:29:727
R$ 3.982,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:30:777
R$ 3.981,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:31:970
R$ 3.980,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:32:983
R$ 3.979,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:34:203
R$ 3.978,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:35:287
R$ 3.977,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:36:233
R$ 3.975,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:37:773
R$ 3.974,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:38:240
R$ 3.973,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:40:033
R$ 3.972,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:40:240
R$ 3.971,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:42:233
R$ 3.970,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:42:947
R$ 3.968,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:44:473
R$ 3.967,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:45:523
R$ 3.965,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:46:750
R$ 3.964,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:47:807
R$ 3.963,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:49:377
R$ 3.962,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:50:073
R$ 3.960,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:51:623
R$ 3.959,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:52:250
R$ 3.958,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:53:843
R$ 3.957,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:54:247
R$ 3.955,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:56:053
R$ 3.954,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:56:257
R$ 3.952,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:53:58:660
R$ 3.951,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:58:797
R$ 3.950,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:00:910
R$ 3.949,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:01:027
R$ 3.948,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:03:210
R$ 3.947,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:04:263
R$ 3.945,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:05:457
R$ 3.944,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:06:283
R$ 3.942,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:07:673
R$ 3.941,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:08:267
R$ 3.940,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:09:883

R$ 3.939,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:10:280
R$ 3.937,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:12:113
R$ 3.936,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:12:277
R$ 3.935,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:14:330
R$ 3.934,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:16:150
R$ 3.933,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:16:607
R$ 3.932,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:18:323
R$ 3.930,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:18:803
R$ 3.929,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:29:877
R$ 3.928,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:31:743
R$ 3.927,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:32:150
R$ 3.926,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:33:957
R$ 3.925,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:34:303
R$ 3.923,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:36:227
R$ 3.922,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:36:313
R$ 3.921,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:38:473
R$ 3.920,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:38:990
R$ 3.918,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:40:657
R$ 3.917,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:41:227
R$ 3.916,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:42:893
R$ 3.915,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:43:820
R$ 3.914,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:45:100
R$ 3.913,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:46:040
R$ 3.912,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:47:337
R$ 3.911,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:48:327
R$ 3.909,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:49:590
R$ 3.908,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:50:350
R$ 3.907,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:52:173
R$ 3.906,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:52:330
R$ 3.905,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:54:377
R$ 3.904,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:54:937
R$ 3.903,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:56:597
R$ 3.902,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:57:193
R$ 3.900,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:54:58:847
R$ 3.899,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:59:630
R$ 3.897,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:01:063
R$ 3.896,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:01:893
R$ 3.895,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:03:353
R$ 3.894,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:04:340
R$ 3.893,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:05:550
R$ 3.892,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:06:343
R$ 3.890,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:07:740
R$ 3.889,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:08:353
R$ 3.888,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:09:970
R$ 3.887,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:10:357
R$ 3.886,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:12:227
R$ 3.885,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:12:353
R$ 3.884,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:14:450
R$ 3.883,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:15:147
R$ 3.881,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:16:727
R$ 3.880,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:17:427
R$ 3.879,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:19:213
R$ 3.878,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:19:653
R$ 3.876,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:21:433
R$ 3.875,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:21:883
R$ 3.874,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:24:003
R$ 3.873,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:24:317
R$ 3.872,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:26:550
R$ 3.871,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:28:387
R$ 3.869,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:28:760
R$ 3.868,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:30:397
R$ 3.867,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:31:020

R$ 3.866,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:32:390
R$ 3.864,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:33:253
R$ 3.863,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:34:397
R$ 3.862,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:35:463
R$ 3.861,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:36:393
R$ 3.859,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:37:683
R$ 3.858,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:38:393
R$ 3.857,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:39:923
R$ 3.856,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:40:410
R$ 3.855,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:42:140
R$ 3.854,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:42:400
R$ 3.852,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:44:383
R$ 3.851,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:46:430
R$ 3.849,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:46:583
R$ 3.848,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:48:410
R$ 3.847,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:48:867
R$ 3.846,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:50:437
R$ 3.844,6900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:51:103
R$ 3.843,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:52:433
R$ 3.842,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:53:567
R$ 3.841,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:54:420
R$ 3.839,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:55:823
R$ 3.838,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:56:423
R$ 3.837,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:55:59:557
R$ 3.836,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:00:433
R$ 3.834,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:01:770
R$ 3.833,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:02:430
R$ 3.832,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:03:987
R$ 3.831,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:04:433
R$ 3.829,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:06:770
R$ 3.828,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:07:917
R$ 3.827,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:09:280
R$ 3.826,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:10:167
R$ 3.825,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:11:537
R$ 3.824,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:12:437
R$ 3.822,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:13:833
R$ 3.821,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:14:663
R$ 3.819,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:16:040
R$ 3.818,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:16:443
R$ 3.817,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:18:267
R$ 3.816,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:18:443
R$ 3.815,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:20:487
R$ 3.814,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:41:120
R$ 3.813,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:41:610
R$ 3.812,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:42:487
R$ 3.811,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:43:820
R$ 3.810,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:44:490
R$ 3.808,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:51:020
R$ 3.807,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:52:497
R$ 3.805,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:53:497
R$ 3.804,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:54:503
R$ 3.803,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:55:700
R$ 3.802,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:56:500
R$ 3.800,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:56:57:913
R$ 3.799,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:58:503
R$ 3.797,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:00:163
R$ 3.796,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:00:510
R$ 3.795,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:02:413
R$ 3.794,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:02:533
R$ 3.792,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:04:633
R$ 3.791,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:05:267
R$ 3.790,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:06:847

R$ 3.789,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:07:460
R$ 3.787,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:09:057
R$ 3.786,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:09:743
R$ 3.784,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:11:243
R$ 3.783,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:11:967
R$ 3.782,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:13:450
R$ 3.781,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:14:207
R$ 3.779,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:15:667
R$ 3.778,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:16:447
R$ 3.777,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:17:877
R$ 3.776,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:18:547
R$ 3.774,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:20:083
R$ 3.773,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:20:523
R$ 3.771,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:22:290
R$ 3.770,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:22:523
R$ 3.769,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:24:513
R$ 3.768,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:25:157
R$ 3.767,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:27:983
R$ 3.766,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:28:533
R$ 3.764,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:30:177
R$ 3.763,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:30:540
R$ 3.762,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:32:370
R$ 3.761,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:32:550
R$ 3.759,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:34:593
R$ 3.758,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:35:807
R$ 3.757,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:36:853
R$ 3.756,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:38:070
R$ 3.754,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:39:120
R$ 3.753,5100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:40:297
R$ 3.751,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:41:367
R$ 3.750,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:42:543
R$ 3.749,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:43:570
R$ 3.748,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:44:543
R$ 3.746,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:45:823
R$ 3.745,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:46:547
R$ 3.743,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:48:030
R$ 3.742,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:48:543
R$ 3.740,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:50:267
R$ 3.739,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:50:543
R$ 3.737,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:52:480
R$ 3.736,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:52:567
R$ 3.735,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:54:707
R$ 3.734,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:56:573
R$ 3.732,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:56:900
R$ 3.731,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:58:577
R$ 3.730,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:57:59:130
R$ 3.729,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:00:583
R$ 3.727,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:01:370
R$ 3.726,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:02:603
R$ 3.724,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:03:607
R$ 3.723,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:04:593
R$ 3.722,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:05:820
R$ 3.721,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:06:590
R$ 3.719,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:08:003
R$ 3.718,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:08:587
R$ 3.717,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:10:273
R$ 3.716,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:10:590
R$ 3.714,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:12:480
R$ 3.713,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:12:593
R$ 3.712,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:14:727
R$ 3.711,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:16:107
R$ 3.710,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:16:950

R$ 3.709,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:18:353
R$ 3.707,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:19:160
R$ 3.706,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:20:590
R$ 3.705,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:21:420
R$ 3.704,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:22:597
R$ 3.702,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:23:607
R$ 3.701,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:24:603
R$ 3.699,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:25:823
R$ 3.698,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:26:603
R$ 3.696,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:28:040
R$ 3.695,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:28:607
R$ 3.693,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:30:763
R$ 3.692,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:31:167
R$ 3.690,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:32:970
R$ 3.689,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:33:413
R$ 3.688,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:35:190
R$ 3.687,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:35:633
R$ 3.685,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:37:390
R$ 3.684,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:37:857
R$ 3.683,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:39:790
R$ 3.682,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:40:457
R$ 3.681,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:42:030
R$ 3.680,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:42:613
R$ 3.679,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:44:277
R$ 3.678,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:44:613
R$ 3.676,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:46:533
R$ 3.675,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:46:623
R$ 3.674,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:48:730
R$ 3.673,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:49:370
R$ 3.671,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:51:530
R$ 3.670,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:52:623
R$ 3.668,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:53:753
R$ 3.667,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:54:623
R$ 3.665,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:55:983
R$ 3.664,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:56:630
R$ 3.662,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:58:58:183
R$ 3.661,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:58:58:630
R$ 3.660,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:00:387
R$ 3.659,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:00:630
R$ 3.658,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:02:630
R$ 3.657,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:04:573
R$ 3.655,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:04:893
R$ 3.654,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:06:637
R$ 3.653,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:07:137
R$ 3.652,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:08:633
R$ 3.650,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:09:370
R$ 3.649,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:10:637
R$ 3.647,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:23:080
R$ 3.646,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:23:473
R$ 3.645,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:25:280
R$ 3.644,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:26:097
R$ 3.642,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:27:547
R$ 3.641,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:28:667
R$ 3.640,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:29:760
R$ 3.639,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:30:670
R$ 3.638,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:31:970
R$ 3.637,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:32:667
R$ 3.635,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:34:193
R$ 3.634,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:34:670
R$ 3.633,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:36:460
R$ 3.632,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:36:673
R$ 3.630,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:38:683

R$ 3.629,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:39:557
R$ 3.628,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:40:903
R$ 3.627,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:41:823
R$ 3.625,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:43:337
R$ 3.624,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:44:057
R$ 3.622,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:45:543
R$ 3.621,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:46:527
R$ 3.620,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:47:767
R$ 3.619,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:48:680
R$ 3.617,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:49:973
R$ 3.616,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:50:680
R$ 3.615,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:52:207
R$ 3.614,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:52:680
R$ 3.613,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:54:420
R$ 3.612,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:54:693
R$ 3.610,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:56:637
R$ 3.609,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:57:230
R$ 3.607,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 10:59:59:337
R$ 3.606,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:59:59:500
R$ 3.605,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:01:573
R$ 3.604,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:01:767
R$ 3.602,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:04:113
R$ 3.601,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:04:693
R$ 3.600,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:06:337
R$ 3.599,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:06:807
R$ 3.598,1200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:08:550
R$ 3.597,1200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:08:697
R$ 3.595,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:10:753
R$ 3.594,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:12:710
R$ 3.592,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:12:997
R$ 3.591,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:14:700
R$ 3.589,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:15:220
R$ 3.588,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:16:707
R$ 3.587,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:17:413
R$ 3.586,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:18:703
R$ 3.584,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:19:647
R$ 3.583,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:20:703
R$ 3.582,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:21:867
R$ 3.581,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:22:717
R$ 3.580,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:24:137
R$ 3.579,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:24:700
R$ 3.577,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:26:337
R$ 3.576,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:26:703
R$ 3.574,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:28:573
R$ 3.573,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:28:710
R$ 3.571,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:30:783
R$ 3.570,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:32:547
R$ 3.568,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:33:007
R$ 3.567,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:34:717
R$ 3.566,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:35:220
R$ 3.565,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:35:790
R$ 3.564,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:37:487
R$ 3.563,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:38:040
R$ 3.561,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:39:710
R$ 3.560,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:40:427
R$ 3.559,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:41:930
R$ 3.558,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:42:693
R$ 3.557,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:44:143
R$ 3.556,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:44:720
R$ 3.554,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:46:583
R$ 3.553,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:46:720
R$ 3.551,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:48:820

R$ 3.550,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:49:103
R$ 3.549,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:51:060
R$ 3.548,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:51:367
R$ 3.547,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:53:290
R$ 3.546,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:53:600
R$ 3.544,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:55:503
R$ 3.543,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:55:873
R$ 3.542,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:57:733
R$ 3.541,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:00:58:180
R$ 3.539,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:00:59:963
R$ 3.538,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:00:417
R$ 3.536,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:02:187
R$ 3.535,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:02:680
R$ 3.534,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:04:427
R$ 3.533,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:04:773
R$ 3.531,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:06:880
R$ 3.530,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:07:007
R$ 3.528,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:09:117
R$ 3.527,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:09:313
R$ 3.526,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:12:573
R$ 3.525,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:12:773
R$ 3.523,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:14:810
R$ 3.522,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:15:847
R$ 3.521,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:17:040
R$ 3.520,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:18:260
R$ 3.518,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:19:273
R$ 3.517,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:20:570
R$ 3.515,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:21:560
R$ 3.514,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:22:790
R$ 3.513,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:23:817
R$ 3.512,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:24:803
R$ 3.510,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:26:037
R$ 3.509,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:26:800
R$ 3.507,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:28:287
R$ 3.506,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:28:827
R$ 3.504,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:30:537
R$ 3.503,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:30:833
R$ 3.501,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:32:753
R$ 3.500,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:32:837
R$ 3.499,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:34:970
R$ 3.498,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:36:657
R$ 3.497,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:37:280
R$ 3.496,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:38:840
R$ 3.495,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:39:517
R$ 3.494,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:40:840
R$ 3.492,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:41:767
R$ 3.491,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:42:847
R$ 3.490,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:43:973
R$ 3.489,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:44:847
R$ 3.487,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:46:183
R$ 3.486,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:46:853
R$ 3.485,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:48:377
R$ 3.484,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:48:860
R$ 3.482,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:50:643
R$ 3.481,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:50:863
R$ 3.479,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:52:853
R$ 3.478,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:54:857
R$ 3.477,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:55:067
R$ 3.476,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:56:870
R$ 3.474,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:57:373
R$ 3.473,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:01:58:867
R$ 3.472,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:01:59:573

R$ 3.471,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:00:967
R$ 3.470,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:01:793
R$ 3.469,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:02:880
R$ 3.468,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:04:063
R$ 3.467,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:04:890
R$ 3.465,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:06:307
R$ 3.464,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:06:963
R$ 3.462,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:08:603
R$ 3.461,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:08:890
R$ 3.460,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:10:823
R$ 3.459,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:10:903
R$ 3.457,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:13:623
R$ 3.456,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:14:907
R$ 3.454,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:15:880
R$ 3.453,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:16:910
R$ 3.452,6900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:18:107
R$ 3.451,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:18:910
R$ 3.450,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:20:370
R$ 3.449,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:20:910
R$ 3.448,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:22:627
R$ 3.447,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:22:910
R$ 3.446,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:24:880
R$ 3.445,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:25:913
R$ 3.443,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:27:133
R$ 3.442,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:28:313
R$ 3.440,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:29:343
R$ 3.439,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:31:397
R$ 3.438,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:32:477
R$ 3.437,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:32:913
R$ 3.435,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:34:700
R$ 3.434,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:35:767
R$ 3.433,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:37:253
R$ 3.432,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:37:993
R$ 3.431,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:39:477
R$ 3.430,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:40:617
R$ 3.428,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:41:720
R$ 3.427,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:42:867
R$ 3.426,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:44:003
R$ 3.425,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:45:227
R$ 3.423,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:47:293
R$ 3.422,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:47:457
R$ 3.421,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:49:533
R$ 3.420,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:49:720
R$ 3.418,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:51:750
R$ 3.417,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:51:983
R$ 3.415,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:54:010
R$ 3.414,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:54:213
R$ 3.413,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:56:257
R$ 3.412,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:56:457
R$ 3.411,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:02:58:520
R$ 3.410,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:02:58:730
R$ 3.408,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:00:730
R$ 3.407,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:00:963
R$ 3.405,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:02:960
R$ 3.404,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:03:250
R$ 3.403,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:05:197
R$ 3.402,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:05:540
R$ 3.401,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:07:420
R$ 3.400,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:07:543
R$ 3.398,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:09:963
R$ 3.397,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:10:523
R$ 3.395,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:12:403

R$ 3.394,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:13:110
R$ 3.393,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:14:617
R$ 3.392,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:15:347
R$ 3.391,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:16:910
R$ 3.390,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:17:550
R$ 3.388,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:19:167
R$ 3.387,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:19:543
R$ 3.386,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:21:347
R$ 3.385,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:21:543
R$ 3.383,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:23:560
R$ 3.382,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:23:923
R$ 3.380,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:25:797
R$ 3.379,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:26:137
R$ 3.377,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:28:093
R$ 3.376,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:28:370
R$ 3.375,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:30:337
R$ 3.374,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:30:583
R$ 3.372,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:32:617
R$ 3.371,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:32:830
R$ 3.369,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:35:110
R$ 3.368,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:35:567
R$ 3.366,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:37:317
R$ 3.365,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:37:583
R$ 3.364,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:39:523
R$ 3.363,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:41:570
R$ 3.361,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:41:727
R$ 3.360,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:43:583
R$ 3.359,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:43:937
R$ 3.358,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:45:590
R$ 3.357,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:46:150
R$ 3.356,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:47:597
R$ 3.354,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:48:347
R$ 3.353,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:49:597
R$ 3.351,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:50:583
R$ 3.350,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:51:593
R$ 3.349,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:52:780
R$ 3.348,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:53:597
R$ 3.346,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:54:990
R$ 3.345,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:55:603
R$ 3.344,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:57:230
R$ 3.343,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:57:600
R$ 3.342,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:03:59:443
R$ 3.341,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:03:59:600
R$ 3.339,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:01:887
R$ 3.338,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:02:703
R$ 3.337,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:04:100
R$ 3.336,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:04:980
R$ 3.335,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:06:347
R$ 3.334,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:07:277
R$ 3.332,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:08:543
R$ 3.331,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:09:573
R$ 3.330,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:10:800
R$ 3.329,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:11:617
R$ 3.327,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:13:030
R$ 3.326,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:13:607
R$ 3.324,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:15:313
R$ 3.323,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:15:610
R$ 3.321,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:17:540
R$ 3.320,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:17:613
R$ 3.318,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:19:773
R$ 3.317,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:20:203
R$ 3.316,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:21:997

R$ 3.315,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:22:453
R$ 3.314,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:24:227
R$ 3.313,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:24:717
R$ 3.311,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:26:457
R$ 3.310,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:27:280
R$ 3.308,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:28:757
R$ 3.307,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:29:627
R$ 3.306,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:30:993
R$ 3.305,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:31:623
R$ 3.304,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:33:213
R$ 3.303,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:33:627
R$ 3.301,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:35:490
R$ 3.300,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:35:623
R$ 3.299,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:37:807
R$ 3.298,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:38:530
R$ 3.296,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:40:003
R$ 3.295,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:40:780
R$ 3.294,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:42:217
R$ 3.293,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:43:363
R$ 3.291,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:44:437
R$ 3.290,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:45:627
R$ 3.289,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:46:690
R$ 3.288,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:47:630
R$ 3.286,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:48:917
R$ 3.285,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:49:630
R$ 3.283,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:51:127
R$ 3.282,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:51:627
R$ 3.281,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:53:827
R$ 3.280,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:54:227
R$ 3.278,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:04:59:413
R$ 3.277,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:04:59:640
R$ 3.275,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:01:860
R$ 3.274,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:03:050
R$ 3.273,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:04:113
R$ 3.272,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:05:650
R$ 3.271,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:06:397
R$ 3.270,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:07:650
R$ 3.269,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:08:633
R$ 3.268,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:09:650
R$ 3.266,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:10:837
R$ 3.265,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:11:650
R$ 3.264,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:14:033
R$ 3.263,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:14:733
R$ 3.261,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:16:300
R$ 3.260,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:16:970
R$ 3.259,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:18:507
R$ 3.258,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:19:190
R$ 3.256,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:20:710
R$ 3.255,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:21:093
R$ 3.253,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:22:923
R$ 3.252,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:23:100
R$ 3.250,8100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:25:670
R$ 3.249,8100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:26:193
R$ 3.247,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:27:897
R$ 3.246,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:28:427
R$ 3.245,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:30:100
R$ 3.244,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:31:003
R$ 3.242,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:32:333
R$ 3.241,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:33:107
R$ 3.239,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:34:560
R$ 3.238,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:35:110
R$ 3.237,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:36:780

R$ 3.236,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:37:117
R$ 3.235,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:39:003
R$ 3.234,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:39:103
R$ 3.232,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:41:243
R$ 3.231,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:41:570
R$ 3.230,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:43:467
R$ 3.229,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:43:817
R$ 3.227,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:45:693
R$ 3.226,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:46:083
R$ 3.225,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:47:937
R$ 3.224,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:48:383
R$ 3.222,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:50:207
R$ 3.221,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:50:653
R$ 3.219,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:52:467
R$ 3.218,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:52:963
R$ 3.216,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:54:720
R$ 3.215,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:55:117
R$ 3.213,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:56:987
R$ 3.212,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:57:123
R$ 3.211,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:05:59:177
R$ 3.210,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:05:59:797
R$ 3.209,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:01:370
R$ 3.208,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:02:023
R$ 3.206,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:03:570
R$ 3.205,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:04:297
R$ 3.204,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:05:793
R$ 3.203,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:06:540
R$ 3.202,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:08:000
R$ 3.201,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:08:833
R$ 3.200,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:10:483
R$ 3.199,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:11:077
R$ 3.198,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:12:697
R$ 3.197,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:13:120
R$ 3.195,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:14:917
R$ 3.194,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:15:123
R$ 3.193,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:17:160
R$ 3.192,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:17:460
R$ 3.191,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:19:733
R$ 3.190,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:21:130
R$ 3.188,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:21:937
R$ 3.187,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:23:123
R$ 3.185,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:24:137
R$ 3.184,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:25:127
R$ 3.183,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:26:373
R$ 3.182,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:27:127
R$ 3.180,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:28:637
R$ 3.179,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:29:130
R$ 3.178,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:30:887
R$ 3.177,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:31:130
R$ 3.176,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:33:157
R$ 3.175,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:34:680
R$ 3.173,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:36:337
R$ 3.172,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:37:137
R$ 3.171,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:38:543
R$ 3.170,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:39:133
R$ 3.168,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:40:773
R$ 3.167,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:41:220
R$ 3.166,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:42:990
R$ 3.165,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:43:133
R$ 3.164,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:45:233
R$ 3.163,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:46:090
R$ 3.162,0300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:47:693

R$ 3.161,0300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:48:783
R$ 3.159,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:49:957
R$ 3.158,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:51:143
R$ 3.157,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:52:187
R$ 3.156,0500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:53:147
R$ 3.154,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:54:437
R$ 3.153,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:55:140
R$ 3.151,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:56:653
R$ 3.150,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:57:147
R$ 3.148,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:06:58:850
R$ 3.147,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:06:59:143
R$ 3.146,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:01:143
R$ 3.145,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:01:740
R$ 3.143,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:03:360
R$ 3.142,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:04:020
R$ 3.141,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:05:563
R$ 3.140,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:06:230
R$ 3.139,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:07:797
R$ 3.138,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:08:457
R$ 3.136,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:10:037
R$ 3.135,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:10:673
R$ 3.134,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:12:247
R$ 3.133,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:13:137
R$ 3.131,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:14:453
R$ 3.130,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:15:150
R$ 3.128,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:16:687
R$ 3.127,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:17:150
R$ 3.126,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:18:930
R$ 3.125,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:19:247
R$ 3.123,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:21:163
R$ 3.122,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:22:223
R$ 3.120,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:23:630
R$ 3.119,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:24:453
R$ 3.118,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:25:857
R$ 3.117,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:26:707
R$ 3.115,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:28:300
R$ 3.114,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:28:947
R$ 3.113,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:30:530
R$ 3.112,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:31:160
R$ 3.111,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:32:770
R$ 3.110,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:33:163
R$ 3.109,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:34:963
R$ 3.108,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:35:160
R$ 3.106,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:37:233
R$ 3.105,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:37:557
R$ 3.104,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:39:487
R$ 3.103,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:39:827
R$ 3.101,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:41:737
R$ 3.100,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:42:070
R$ 3.098,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:44:283
R$ 3.097,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:45:160
R$ 3.096,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:46:560
R$ 3.095,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:47:160
R$ 3.094,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:48:773
R$ 3.093,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:49:157
R$ 3.091,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:51:030
R$ 3.090,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:51:167
R$ 3.089,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:53:247
R$ 3.088,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:54:700
R$ 3.086,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:55:557
R$ 3.085,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:56:943
R$ 3.083,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:07:57:853

R$ 3.082,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:07:59:170
R$ 3.081,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:00:093
R$ 3.080,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:01:167
R$ 3.078,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:02:393
R$ 3.077,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:03:170
R$ 3.076,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:04:590
R$ 3.075,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:05:170
R$ 3.073,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:06:817
R$ 3.072,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:07:180
R$ 3.071,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:09:030
R$ 3.070,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:09:183
R$ 3.068,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:11:277
R$ 3.067,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:11:970
R$ 3.066,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:13:497
R$ 3.065,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:14:510
R$ 3.063,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:16:073
R$ 3.062,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:16:730
R$ 3.061,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:18:297
R$ 3.060,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:18:930
R$ 3.058,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:21:457
R$ 3.057,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:23:187
R$ 3.056,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:23:923
R$ 3.055,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:25:193
R$ 3.054,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:26:110
R$ 3.053,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:27:190
R$ 3.052,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:28:357
R$ 3.051,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:29:193
R$ 3.049,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:30:583
R$ 3.048,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:31:190
R$ 3.047,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:32:807
R$ 3.046,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:33:190
R$ 3.044,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:35:070
R$ 3.043,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:35:190
R$ 3.042,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:37:333
R$ 3.041,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:38:537
R$ 3.039,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:39:577
R$ 3.038,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:40:743
R$ 3.037,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:41:813
R$ 3.036,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:43:010
R$ 3.034,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:44:033
R$ 3.033,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:45:200
R$ 3.032,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:46:257
R$ 3.031,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:47:193
R$ 3.029,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:48:480
R$ 3.028,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:49:200
R$ 3.026,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:50:807
R$ 3.025,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:51:210
R$ 3.024,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:53:073
R$ 3.023,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:53:200
R$ 3.021,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:55:313
R$ 3.020,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:56:110
R$ 3.019,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:57:523
R$ 3.018,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:08:58:350
R$ 3.016,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:08:59:997
R$ 3.015,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:00:890
R$ 3.014,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:02:217
R$ 3.013,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:03:207
R$ 3.011,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:04:437
R$ 3.010,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:05:210
R$ 3.008,8000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:06:673
R$ 3.007,8000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:07:207
R$ 3.005,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:08:953

R$ 3.004,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:09:243
R$ 3.003,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:11:177
R$ 3.002,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:11:263
R$ 3.001,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:13:383
R$ 3.000,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:13:797
R$ 2.998,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:15:620
R$ 2.997,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:16:177
R$ 2.995,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:17:870
R$ 2.994,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:18:730
R$ 2.992,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:20:353
R$ 2.991,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:20:973
R$ 2.990,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:22:603
R$ 2.989,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:23:350
R$ 2.987,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:24:817
R$ 2.986,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:25:363
R$ 2.984,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:27:023
R$ 2.983,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:27:360
R$ 2.981,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:29:257
R$ 2.980,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:29:360
R$ 2.979,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:31:487
R$ 2.978,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:32:547
R$ 2.977,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:33:730
R$ 2.976,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:35:020
R$ 2.974,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:35:953
R$ 2.973,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:37:253
R$ 2.971,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:38:180
R$ 2.970,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:39:820
R$ 2.969,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:40:427
R$ 2.968,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:42:053
R$ 2.966,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:42:967
R$ 2.965,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:44:253
R$ 2.964,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:45:197
R$ 2.963,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:46:520
R$ 2.961,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:47:410
R$ 2.960,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:48:863
R$ 2.958,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:49:617
R$ 2.957,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:51:060
R$ 2.955,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:51:917
R$ 2.954,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:53:103
R$ 2.953,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:54:157
R$ 2.952,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:55:113
R$ 2.951,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:56:393
R$ 2.950,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:57:123
R$ 2.948,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:09:58:583
R$ 2.947,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:09:59:113
R$ 2.945,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:00:783
R$ 2.944,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:01:170
R$ 2.942,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:03:067
R$ 2.941,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:03:173
R$ 2.940,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:05:663
R$ 2.939,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:05:870
R$ 2.938,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:07:877
R$ 2.937,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:08:097
R$ 2.936,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:10:117
R$ 2.935,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:10:357
R$ 2.933,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:12:343
R$ 2.932,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:12:603
R$ 2.931,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:14:587
R$ 2.930,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:15:187
R$ 2.929,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:16:817
R$ 2.928,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:17:193
R$ 2.926,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:19:030

R$ 2.925,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:19:187
R$ 2.923,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:21:253
R$ 2.922,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:21:650
R$ 2.920,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:23:483
R$ 2.919,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:23:880
R$ 2.918,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:25:707
R$ 2.917,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:26:123
R$ 2.915,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:27:917
R$ 2.914,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:28:343
R$ 2.913,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:30:167
R$ 2.912,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:30:563
R$ 2.911,2100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:32:370
R$ 2.910,2100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:32:770
R$ 2.908,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:34:583
R$ 2.907,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:35:000
R$ 2.906,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:36:833
R$ 2.905,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:37:227
R$ 2.903,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:39:027
R$ 2.902,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:39:250
R$ 2.901,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:41:280
R$ 2.900,3400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:41:863
R$ 2.898,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:10:43:747
R$ 2.897,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:10:44:433
R$ 2.896,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:09:803
R$ 2.895,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:11:270
R$ 2.893,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:12:027
R$ 2.892,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:13:273
R$ 2.890,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:14:297
R$ 2.889,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:15:273
R$ 2.887,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:16:643
R$ 2.886,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:17:277
R$ 2.885,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:18:890
R$ 2.884,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:19:327
R$ 2.882,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:21:363
R$ 2.881,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:23:277
R$ 2.879,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:23:857
R$ 2.878,7700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:25:273
R$ 2.877,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:26:077
R$ 2.876,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:27:273
R$ 2.874,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:28:573
R$ 2.873,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:29:273
R$ 2.871,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:30:830
R$ 2.870,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:31:277
R$ 2.869,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:33:063
R$ 2.868,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:33:283
R$ 2.866,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:35:297
R$ 2.865,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:35:977
R$ 2.864,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:37:907
R$ 2.863,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:38:263
R$ 2.861,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:40:113
R$ 2.860,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:40:517
R$ 2.859,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:42:303
R$ 2.858,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:42:723
R$ 2.856,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:44:513
R$ 2.855,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:44:950
R$ 2.854,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:46:743
R$ 2.853,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:47:293
R$ 2.851,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:48:973
R$ 2.850,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:49:293
R$ 2.849,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:51:190
R$ 2.848,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:51:297
R$ 2.846,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:53:417

R$ 2.845,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:54:407
R$ 2.843,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:55:657
R$ 2.842,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:56:960
R$ 2.841,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:11:58:137
R$ 2.840,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:11:59:190
R$ 2.838,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:00:353
R$ 2.837,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:01:300
R$ 2.835,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:02:673
R$ 2.834,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:03:300
R$ 2.832,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:04:930
R$ 2.831,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:05:300
R$ 2.829,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:12:137
R$ 2.828,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:13:303
R$ 2.827,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:14:370
R$ 2.826,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:15:303
R$ 2.825,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:16:687
R$ 2.824,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:17:310
R$ 2.822,6900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:18:913
R$ 2.821,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:19:300
R$ 2.820,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:21:150
R$ 2.819,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:21:300
R$ 2.817,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:23:387
R$ 2.816,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:24:563
R$ 2.814,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:25:593
R$ 2.813,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:26:777
R$ 2.812,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:27:817
R$ 2.811,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:29:000
R$ 2.809,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:30:033
R$ 2.808,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:31:240
R$ 2.806,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:32:290
R$ 2.805,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:33:303
R$ 2.803,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:34:500
R$ 2.802,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:35:310
R$ 2.801,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:36:710
R$ 2.800,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:37:303
R$ 2.798,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:38:930
R$ 2.797,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:39:313
R$ 2.796,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:41:160
R$ 2.795,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:41:307
R$ 2.793,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:43:373
R$ 2.792,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:44:550
R$ 2.791,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:45:593
R$ 2.790,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:46:820
R$ 2.789,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:47:820
R$ 2.788,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:49:037
R$ 2.786,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:50:077
R$ 2.785,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:51:293
R$ 2.783,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:52:310
R$ 2.782,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:53:320
R$ 2.780,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:54:793
R$ 2.779,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:55:313
R$ 2.778,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:57:077
R$ 2.777,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:57:317
R$ 2.775,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:12:59:390
R$ 2.774,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:12:59:857
R$ 2.772,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:01:670
R$ 2.771,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:02:120
R$ 2.770,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:03:897
R$ 2.769,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:04:363
R$ 2.767,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:06:363
R$ 2.766,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:06:577
R$ 2.765,8600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:08:573

R$ 2.764,8600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:09:033
R$ 2.763,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:10:767
R$ 2.762,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:11:320
R$ 2.761,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:12:963
R$ 2.760,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:13:317
R$ 2.758,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:15:413
R$ 2.757,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:16:920
R$ 2.755,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:17:883
R$ 2.754,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:19:400
R$ 2.753,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:20:077
R$ 2.752,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:21:317
R$ 2.750,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:22:273
R$ 2.749,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:23:320
R$ 2.748,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:24:470
R$ 2.747,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:24:793
R$ 2.745,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:26:673
R$ 2.744,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:27:030
R$ 2.742,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:28:907
R$ 2.741,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:29:257
R$ 2.740,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:31:120
R$ 2.739,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:31:327
R$ 2.737,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:33:573
R$ 2.736,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:35:403
R$ 2.735,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:35:773
R$ 2.734,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:37:327
R$ 2.733,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:38:223
R$ 2.732,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:39:327
R$ 2.730,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:40:433
R$ 2.729,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:41:330
R$ 2.727,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:42:653
R$ 2.726,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:43:330
R$ 2.725,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:44:867
R$ 2.724,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:45:327
R$ 2.722,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:47:110
R$ 2.721,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:47:333
R$ 2.719,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:49:347
R$ 2.718,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:50:287
R$ 2.717,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:51:553
R$ 2.716,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:52:493
R$ 2.715,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:53:840
R$ 2.714,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:54:697
R$ 2.713,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:56:057
R$ 2.712,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:56:943
R$ 2.710,2000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:13:58:260
R$ 2.709,2000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:13:59:153
R$ 2.707,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:00:517
R$ 2.706,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:01:337
R$ 2.705,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:02:713
R$ 2.704,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:03:520
R$ 2.703,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:04:933
R$ 2.702,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:05:337
R$ 2.701,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:07:190
R$ 2.700,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:07:347
R$ 2.699,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:09:397
R$ 2.698,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:09:970
R$ 2.697,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:11:647
R$ 2.696,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:12:273
R$ 2.694,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:13:863
R$ 2.693,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:14:497
R$ 2.691,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:17:360
R$ 2.690,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:18:810
R$ 2.689,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:19:663

R$ 2.688,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:21:043
R$ 2.686,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:21:900
R$ 2.685,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:23:297
R$ 2.683,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:24:103
R$ 2.682,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:25:557
R$ 2.681,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:26:317
R$ 2.680,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:27:780
R$ 2.678,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:51:473
R$ 2.677,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:53:253
R$ 2.676,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:53:763
R$ 2.675,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:55:370
R$ 2.674,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:56:310
R$ 2.673,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:57:373
R$ 2.672,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:14:58:513
R$ 2.671,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:14:59:373
R$ 2.670,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:00:740
R$ 2.669,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:01:377
R$ 2.667,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:02:967
R$ 2.666,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:03:393
R$ 2.665,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:05:193
R$ 2.664,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:05:380
R$ 2.663,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:07:537
R$ 2.662,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:08:113
R$ 2.660,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:10:027
R$ 2.659,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:10:327
R$ 2.658,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:12:227
R$ 2.657,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:12:573
R$ 2.655,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:14:483
R$ 2.654,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:14:830
R$ 2.653,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:16:717
R$ 2.652,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:17:387
R$ 2.650,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:18:933
R$ 2.649,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:19:377
R$ 2.648,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:21:113
R$ 2.647,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:21:377
R$ 2.646,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:23:300
R$ 2.645,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:23:397
R$ 2.644,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:25:527
R$ 2.643,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:25:953
R$ 2.641,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:27:740
R$ 2.640,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:28:700
R$ 2.639,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:29:987
R$ 2.638,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:31:290
R$ 2.636,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:32:433
R$ 2.635,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:33:407
R$ 2.634,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:34:657
R$ 2.633,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:35:403
R$ 2.631,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:36:857
R$ 2.630,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:37:397
R$ 2.629,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:39:067
R$ 2.628,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:39:397
R$ 2.627,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:41:297
R$ 2.626,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:41:400
R$ 2.624,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:43:510
R$ 2.623,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:44:053
R$ 2.622,0600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:15:45:833
R$ 2.621,0600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:15:47:233
R$ 2.619,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:10:570
R$ 2.618,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:11:427
R$ 2.617,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:12:830
R$ 2.616,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:13:420
R$ 2.614,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:15:083

R$ 2.613,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:15:423
R$ 2.612,1700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:17:320
R$ 2.611,1700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:17:423
R$ 2.609,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:19:560
R$ 2.608,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:21:110
R$ 2.607,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:21:770
R$ 2.606,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:23:343
R$ 2.604,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:24:003
R$ 2.603,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:25:487
R$ 2.601,7800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:26:480
R$ 2.600,7800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:27:483
R$ 2.599,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:28:697
R$ 2.598,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:29:483
R$ 2.597,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:30:930
R$ 2.596,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:31:490
R$ 2.594,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:33:183
R$ 2.593,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:33:483
R$ 2.592,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:35:390
R$ 2.591,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:35:490
R$ 2.590,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:37:623
R$ 2.589,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:38:760
R$ 2.587,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:39:873
R$ 2.586,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:41:417
R$ 2.585,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:42:117
R$ 2.584,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:43:493
R$ 2.582,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:44:323
R$ 2.581,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:45:880
R$ 2.580,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:46:547
R$ 2.579,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:47:503
R$ 2.578,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:48:773
R$ 2.577,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:49:587
R$ 2.575,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:52:070
R$ 2.574,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:52:960
R$ 2.573,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:54:313
R$ 2.572,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:55:197
R$ 2.570,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:56:593
R$ 2.569,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:57:443
R$ 2.568,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:16:58:820
R$ 2.567,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:16:59:500
R$ 2.566,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:01:073
R$ 2.565,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:01:503
R$ 2.563,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:03:353
R$ 2.562,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:03:527
R$ 2.561,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:05:690
R$ 2.560,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:05:920
R$ 2.559,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:07:903
R$ 2.558,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:08:527
R$ 2.557,2200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:10:197
R$ 2.556,2200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:10:747
R$ 2.554,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:12:443
R$ 2.553,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:13:507
R$ 2.552,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:14:693
R$ 2.551,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:15:527
R$ 2.549,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:16:940
R$ 2.548,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:17:507
R$ 2.547,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:19:167
R$ 2.546,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:19:563
R$ 2.544,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:21:400
R$ 2.543,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:21:517
R$ 2.542,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:23:613
R$ 2.541,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:24:440
R$ 2.539,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:25:867

R$ 2.538,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:26:710
R$ 2.537,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:28:097
R$ 2.536,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:28:963
R$ 2.535,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:30:347
R$ 2.534,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:31:210
R$ 2.532,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:32:813
R$ 2.531,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:33:483
R$ 2.530,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:35:097
R$ 2.529,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:35:513
R$ 2.528,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:37:373
R$ 2.527,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:37:513
R$ 2.525,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:39:610
R$ 2.524,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:40:090
R$ 2.522,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:41:883
R$ 2.521,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:42:353
R$ 2.520,0800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:44:113
R$ 2.519,0800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:44:603
R$ 2.517,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:46:373
R$ 2.516,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:47:517
R$ 2.515,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:48:607
R$ 2.514,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:49:517
R$ 2.512,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:51:070
R$ 2.511,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:51:527
R$ 2.510,2800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:53:283
R$ 2.509,2800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:53:517
R$ 2.508,2300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:55:523
R$ 2.507,2300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:56:497
R$ 2.505,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:57:747
R$ 2.504,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:17:59:290
R$ 2.503,6100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:17:59:970
R$ 2.502,6100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:18:01:517
R$ 2.501,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:18:02:210
R$ 2.500,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:18:03:523
R$ 2.499,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:18:04:437
R$ 2.498,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:18:21:160
R$ 2.496,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:18:22:227
R$ 2.495,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:18:30:587
R$ 2.493,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:18:30:713
R$ 2.480,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:18:34:913
R$ 2.478,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:18:35:037
R$ 2.458,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:18:44:983
R$ 2.456,3400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:18:45:613
R$ 2.454,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:18:55:793
R$ 2.452,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:18:56:383
R$ 2.451,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:04:690
R$ 2.450,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:04:947
R$ 2.450,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:09:110
R$ 2.449,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:09:653
R$ 2.447,8200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:11:507
R$ 2.446,8200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:11:653
R$ 2.445,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:13:783
R$ 2.444,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:14:933
R$ 2.442,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:17:027
R$ 2.441,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:17:147
R$ 2.440,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:19:237
R$ 2.439,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:19:383
R$ 2.438,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:21:530
R$ 2.437,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:21:663
R$ 2.435,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:23:810
R$ 2.434,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:25:670
R$ 2.433,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:26:063
R$ 2.432,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:27:663

R$ 2.430,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:28:287
R$ 2.429,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:29:660
R$ 2.428,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:30:503
R$ 2.427,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:31:663
R$ 2.425,6000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:32:733
R$ 2.424,6000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:33:667
R$ 2.422,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:35:010
R$ 2.421,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:35:673
R$ 2.419,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:37:253
R$ 2.418,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:37:750
R$ 2.416,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:39:477
R$ 2.415,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:39:673
R$ 2.414,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:41:747
R$ 2.413,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:42:850
R$ 2.411,7500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:43:963
R$ 2.410,7500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:45:057
R$ 2.409,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:46:177
R$ 2.408,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:47:683
R$ 2.406,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:48:420
R$ 2.405,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:49:677
R$ 2.404,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:50:740
R$ 2.403,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:51:677
R$ 2.402,3000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:53:113
R$ 2.401,3000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:53:680
R$ 2.400,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:55:363
R$ 2.399,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:55:697
R$ 2.397,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:57:560
R$ 2.396,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:19:57:690
R$ 2.395,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:19:59:820
R$ 2.394,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:00:723
R$ 2.392,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:02:023
R$ 2.391,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:03:273
R$ 2.389,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:04:263
R$ 2.388,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:05:547
R$ 2.387,3500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:06:857
R$ 2.386,3500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:07:717
R$ 2.384,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:09:070
R$ 2.383,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:09:693
R$ 2.382,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:11:290
R$ 2.381,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:11:697
R$ 2.380,0700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:13:490
R$ 2.379,0700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:13:713
R$ 2.377,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:15:713
R$ 2.376,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:16:867
R$ 2.375,1400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:17:963
R$ 2.374,1400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:19:197
R$ 2.372,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:20:183
R$ 2.371,5200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:21:727
R$ 2.370,0100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:22:377
R$ 2.369,0100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:23:740
R$ 2.367,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:24:593
R$ 2.366,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:24:940
R$ 2.364,3200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:26:863
R$ 2.363,3200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:27:163
R$ 2.361,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:29:117
R$ 2.360,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:29:360
R$ 2.358,5300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:31:313
R$ 2.357,5300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:31:580
R$ 2.355,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:33:557
R$ 2.354,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:33:750
R$ 2.353,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:35:773
R$ 2.352,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:35:977

R$ 2.350,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:38:040
R$ 2.349,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:38:210
R$ 2.348,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:40:233
R$ 2.347,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:40:410
R$ 2.345,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:42:453
R$ 2.344,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:43:640
R$ 2.342,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:44:650
R$ 2.341,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:45:773
R$ 2.340,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:46:910
R$ 2.339,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:47:773
R$ 2.338,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:49:133
R$ 2.337,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:49:777
R$ 2.336,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:51:393
R$ 2.335,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:51:777
R$ 2.333,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:53:603
R$ 2.332,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:53:780
R$ 2.330,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:55:850
R$ 2.329,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:56:337
R$ 2.328,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:20:58:090
R$ 2.327,6700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:20:58:607
R$ 2.325,8300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:00:313
R$ 2.324,8300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:00:860
R$ 2.322,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:02:777
R$ 2.321,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:03:570
R$ 2.320,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:10:000
R$ 2.319,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:10:940
R$ 2.317,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:12:230
R$ 2.316,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:13:157
R$ 2.315,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:14:470
R$ 2.314,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:15:410
R$ 2.312,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:16:683
R$ 2.311,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:17:793
R$ 2.310,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:19:017
R$ 2.309,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:19:797
R$ 2.307,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:21:247
R$ 2.306,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:21:917
R$ 2.305,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:23:473
R$ 2.304,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:23:803
R$ 2.302,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:25:700
R$ 2.301,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:25:823
R$ 2.299,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:27:900
R$ 2.298,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:29:020
R$ 2.296,9400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:30:147
R$ 2.295,9400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:31:287
R$ 2.294,9000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:32:383
R$ 2.293,9000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:33:493
R$ 2.292,1300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:34:597
R$ 2.291,1300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:35:830
R$ 2.289,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:36:803
R$ 2.288,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:37:833
R$ 2.287,3300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:39:040
R$ 2.286,3300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:39:850
R$ 2.284,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:41:257
R$ 2.283,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:41:837
R$ 2.282,5800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:43:503
R$ 2.281,5800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:43:837
R$ 2.280,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:45:730
R$ 2.279,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:45:837
R$ 2.277,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:47:980
R$ 2.276,9700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:48:397
R$ 2.275,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:50:213
R$ 2.274,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:50:613

R$ 2.273,4800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:52:433
R$ 2.272,4800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:52:813
R$ 2.270,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:54:683
R$ 2.269,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:55:090
R$ 2.268,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:56:907
R$ 2.267,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:57:310
R$ 2.266,4300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:21:59:173
R$ 2.265,4300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:21:59:550
R$ 2.263,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:01:380
R$ 2.262,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:01:763
R$ 2.261,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:03:593
R$ 2.260,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:03:843
R$ 2.258,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:05:857
R$ 2.257,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:06:057
R$ 2.255,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:08:060
R$ 2.254,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:08:317
R$ 2.253,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:10:513
R$ 2.252,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:11:857
R$ 2.250,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:12:753
R$ 2.249,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:13:847
R$ 2.248,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:14:960
R$ 2.247,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:15:853
R$ 2.246,0900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:17:217
R$ 2.245,0900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:17:850
R$ 2.243,6300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:19:453
R$ 2.242,6300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:19:853
R$ 2.241,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:21:663
R$ 2.240,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:24:053
R$ 2.238,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:25:947
R$ 2.237,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:26:337
R$ 2.236,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:28:197
R$ 2.235,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:28:580
R$ 2.234,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:30:447
R$ 2.233,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:30:810
R$ 2.231,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:32:687
R$ 2.230,7400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:33:040
R$ 2.228,8500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:35:113
R$ 2.227,8500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:35:603
R$ 2.226,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:37:360
R$ 2.225,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:37:863
R$ 2.223,9800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:39:577
R$ 2.222,9800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:39:863
R$ 2.221,0000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:41:780
R$ 2.220,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:41:873
R$ 2.218,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:44:003
R$ 2.217,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:44:623
R$ 2.216,6800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:46:267
R$ 2.215,6800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:46:853
R$ 2.214,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:48:547
R$ 2.213,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:49:870
R$ 2.211,9600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:50:877
R$ 2.210,9600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:51:870
R$ 2.209,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:53:690
R$ 2.208,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:53:883
R$ 2.206,6600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:55:963
R$ 2.205,6600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:56:420
R$ 2.204,3600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:22:58:197
R$ 2.203,3600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:22:58:653
R$ 2.202,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:00:503
R$ 2.201,2400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:00:900
R$ 2.199,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:02:727
R$ 2.198,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:03:213

R$ 2.197,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:04:960
R$ 2.196,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:05:593
R$ 2.195,1800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:07:207
R$ 2.194,1800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:07:903
R$ 2.192,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:09:433
R$ 2.191,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:09:900
R$ 2.189,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:11:657
R$ 2.188,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:11:900
R$ 2.187,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:13:867
R$ 2.186,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:34:553
R$ 2.184,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:34:783
R$ 2.185,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:34:890
R$ 2.183,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:35:933
R$ 2.181,3800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:37:010
R$ 2.180,3800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:37:930
R$ 2.178,7000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:39:227
R$ 2.177,7000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:39:933
R$ 2.176,4700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:41:457
R$ 2.175,4700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:41:943
R$ 2.174,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:43:670
R$ 2.173,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:43:943
R$ 2.172,3700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:47:137
R$ 2.171,3700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:47:943
R$ 2.169,9100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:49:353
R$ 2.168,9100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:49:990
R$ 2.167,1000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:51:590
R$ 2.166,1000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:51:943
R$ 2.164,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:53:823
R$ 2.163,3900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:53:940
R$ 2.162,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:56:057
R$ 2.161,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:57:477
R$ 2.159,9300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:23:58:397
R$ 2.158,9300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:23:59:663
R$ 2.157,5700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:00:620
R$ 2.156,5700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:01:947
R$ 2.155,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:02:837
R$ 2.154,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:03:943
R$ 2.152,4100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:05:050
R$ 2.151,4100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:05:950
R$ 2.150,0400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:07:287
R$ 2.149,0400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:07:950
R$ 2.147,9200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:09:493
R$ 2.146,9200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:09:950
R$ 2.145,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:11:680
R$ 2.144,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:11:963
R$ 2.142,5600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:13:933
R$ 2.141,5600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:14:960
R$ 2.139,7300	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:16:160
R$ 2.138,7300	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:17:137
R$ 2.137,4200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:18:390
R$ 2.136,4200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:19:317
R$ 2.135,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:20:607
R$ 2.134,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:21:540
R$ 2.132,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:22:823
R$ 2.131,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:23:820
R$ 2.129,7600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:25:077
R$ 2.128,7600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:25:963
R$ 2.127,2700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:27:287
R$ 2.126,2700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:27:970
R$ 2.125,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:29:547
R$ 2.124,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:29:960
R$ 2.122,6400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:31:770

R$ 2.121,6400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:31:967
R$ 2.120,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:33:977
R$ 2.119,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:34:643
R$ 2.117,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:36:187
R$ 2.116,4900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:36:890
R$ 2.114,5500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:38:550
R$ 2.113,5500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:39:087
R$ 2.111,8400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:40:767
R$ 2.110,8400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:41:300
R$ 2.109,6200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:42:967
R$ 2.108,6200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:43:533
R$ 2.107,4600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:45:200
R$ 2.106,4600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:45:750
R$ 2.105,1500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:47:413
R$ 2.104,1500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:47:990
R$ 2.102,8700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:49:633
R$ 2.101,8700	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:24:49:997
R$ 2.100,5200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:24:52:160
R$ 2.099,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:25:07:527
R$ 2.097,5100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:25:08:943
R$ 2.096,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:25:12:030
R$ 2.094,3900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:25:13:267
R$ 2.093,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:25:18:850
R$ 2.091,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:25:19:680
R$ 2.090,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:25:23:823
R$ 2.088,9700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:25:23:990
R$ 2.086,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:25:29:327
R$ 2.084,7700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:25:30:673
R$ 2.083,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:25:33:933
R$ 2.081,7400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:25:35:170
R$ 2.080,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:25:39:643
R$ 2.078,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:25:41:550
R$ 2.077,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:25:58:967
R$ 2.075,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:26:00:403
R$ 2.074,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:26:04:020
R$ 2.072,2400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:26:04:700
R$ 2.071,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:26:09:167
R$ 2.069,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:26:11:143
R$ 2.068,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:26:20:430
R$ 2.066,4900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:26:21:677
R$ 2.065,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:26:37:240
R$ 2.063,7100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:26:38:437
R$ 2.062,7100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:04:173
R$ 2.061,4500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:06:077
R$ 2.060,4500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:06:200
R$ 2.059,1600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:08:273
R$ 2.058,1600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:10:183
R$ 2.057,0200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:10:510
R$ 2.056,0200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:12:177
R$ 2.054,6500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:12:753
R$ 2.053,6500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:14:177
R$ 2.052,2900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:14:957
R$ 2.051,2900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:16:173
R$ 2.049,7200	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:17:167
R$ 2.048,7200	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:18:177
R$ 2.046,8800	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:19:410
R$ 2.045,8800	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:30:203
R$ 2.044,3100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:32:020
R$ 2.043,3100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:32:203
R$ 2.041,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:34:273
R$ 2.040,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:36:210
R$ 2.038,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:36:510

R$ 2.037,9500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:38:237
R$ 2.036,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:38:720
R$ 2.035,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:40:210
R$ 2.034,4000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:40:977
R$ 2.033,4000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:42:207
R$ 2.031,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:43:183
R$ 2.030,5400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:44:207
R$ 2.029,1900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:45:377
R$ 2.028,1900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:46:227
R$ 2.026,9900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:47:593
R$ 2.025,9900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:48:210
R$ 2.024,5900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:49:900
R$ 2.023,5900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:50:223
R$ 2.022,2500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:52:107
R$ 2.021,2500	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:52:210
R$ 2.019,2600	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:54:347
R$ 2.018,2600	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:56:217
R$ 2.016,6900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:56:567
R$ 2.015,6900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:27:58:213
R$ 2.013,8900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:27:59:023
R$ 2.012,8900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:00:223
R$ 2.011,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:28:01:257
R$ 2.010,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:02:223
R$ 2.009,1100	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:28:03:560
R$ 2.008,1100	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:04:217
R$ 2.006,5000	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:28:05:790
R$ 2.005,5000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:06:243
R$ 2.003,7900	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:28:08:347
R$ 2.002,7900	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:10:220
R$ 2.001,4400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:28:10:547
R$ 2.000,4400	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:12:217
R$ 1.998,5400	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:28:12:757
R$ 1.997,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:21:317
R$ 1.995,0500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:28:21:477
R$ 1.994,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:49:143
R$ 1.992,6700	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:28:51:003
R$ 1.991,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 11:28:56:687
R$ 1.989,9500	41.474.334/0001-84	08/05/2023 11:28:57:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:14:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 11:30:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 11:30:58	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	11/05/2023 14:22:20	Recusa da proposta. Fornecedor: LA LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 41.474.334/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1.989,9500. Motivo: Pelo não envio da proposta no prazo.
Recusa de proposta	15/05/2023 16:11:01	Recusa da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 1.991,0000. Motivo: Licitante não respondeu o chat quanto a negociação.
Recusa de proposta	15/05/2023 16:11:58	Recusa da proposta. Fornecedor: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Proposta acima do estimado.
Cancelado no julgamento	15/05/2023 16:14:27	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociações infrutíferas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - Peneira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	5	R$ 70,0000	R$ 350,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ORIGINAL LINE **Fabricante:** ORIGINAL LINE **Modelo / Versão:** KIT PENEIRAS INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de 03 Peneiras de aço inox, P, M e G. Modelo: KIT PENEIRAS INOX, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	05/05/2023 18:36:00
	Marca: RMX **Fabricante:** RMX **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Kit de 03 Peneiras de aço inox, P, M e G." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 15:59:26
	Marca: BRINOX KIT 3 **Fabricante:** BRINOX KIT 3 **Modelo / Versão:** BRINOX KIT 3 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de 03 Peneiras de aço inox, P, M e G. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 25.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 350,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 349,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:05:320
R$ 348,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:05:437
R$ 347,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:07:573
R$ 346,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:09:447
R$ 345,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:10:057
R$ 344,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:11:433
R$ 343,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:12:317
R$ 342,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:13:453
R$ 341,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:14:307
R$ 340,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:15:460
R$ 339,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:16:423
R$ 338,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:17:470
R$ 337,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:18:313
R$ 336,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:19:483
R$ 335,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:20:313
R$ 334,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:21:503
R$ 333,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:22:323
R$ 332,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:23:510
R$ 331,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:25:470
R$ 330,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:25:537
R$ 329,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:28:463
R$ 328,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:29:583
R$ 327,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:30:540
R$ 326,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:31:553
R$ 325,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:32:490
R$ 324,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:33:567
R$ 323,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:34:550
R$ 322,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:35:570
R$ 321,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:36:327
R$ 320,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:37:580
R$ 319,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:38:503
R$ 318,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:39:593
R$ 317,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:40:510
R$ 316,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:41:610
R$ 315,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:42:523

R$ 314,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:43:610
R$ 313,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:44:527
R$ 312,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:45:623
R$ 311,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:46:540
R$ 310,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:47:627
R$ 309,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:48:893
R$ 308,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:49:633
R$ 307,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:51:093
R$ 306,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:51:633
R$ 305,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:52:700
R$ 304,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:53:653
R$ 303,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:54:787
R$ 302,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:55:657
R$ 301,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:57:473
R$ 300,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:57:660
R$ 299,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:59:100
R$ 298,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:59:680
R$ 297,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:00:127
R$ 296,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:01:673
R$ 295,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:02:893
R$ 294,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:03:677
R$ 293,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:04:587
R$ 292,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:05:687
R$ 291,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:06:680
R$ 290,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:07:693
R$ 289,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:08:700
R$ 288,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:09:707
R$ 287,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:10:620
R$ 286,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:11:717
R$ 285,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:12:613
R$ 284,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:13:737
R$ 283,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:14:643
R$ 282,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:15:740
R$ 281,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:16:650
R$ 280,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:17:753
R$ 279,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:18:657
R$ 278,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:19:760
R$ 277,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:20:660
R$ 276,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:21:793
R$ 275,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:22:667
R$ 274,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:23:793
R$ 273,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:24:673
R$ 272,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:25:800
R$ 271,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:26:670
R$ 270,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:27:810
R$ 269,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:28:677
R$ 268,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:29:813
R$ 267,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:30:683
R$ 266,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:31:820
R$ 265,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:32:687
R$ 264,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:33:823
R$ 263,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:34:710
R$ 262,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:35:823
R$ 261,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:36:717
R$ 260,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:37:833
R$ 259,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:38:727
R$ 258,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:39:843
R$ 257,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:40:730
R$ 256,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:41:850
R$ 255,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:42:727
R$ 254,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:43:853
R$ 253,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:44:760

R$ 252,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:45:860
R$ 251,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:46:770
R$ 250,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:47:860
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:23:07:680
R$ 249,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:20:303
R$ 248,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:20:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:14:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:26:21	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 10:26:21	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:05:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 248,0000 e com valor negociado a R$ 235,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:20:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 248,0000 e com valor negociado a R$ 235,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Placa separação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 690,0000	R$ 3.450,0000	04/05/2023 16:37:27
	Marca: PRONYL **Fabricante:** PRONYL **Modelo / Versão:** CÓD. NA DESCRIÇAO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de 06 Placas de corte coloridas + suporte em polipropileno de 37cm x 25 mm, com espessura de 10mm. Material: polipropileno. MARCA: PRONYL, CÓDIGOS: 161, 162, 164, 163, 165, 166 + CÓDIGO: 141 (SUPORTE PARA PLACAS). **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 800,0000	R$ 4.000,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: chefwork **Fabricante:** chefwork **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de 06 Placas de corte coloridas + suporte em polipropileno de 37cm x 25 mm, com espessura de 10mm. Material: polipropileno. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 5.000,0000	R$ 25.000,0000	05/05/2023 18:36:00
	Marca: PRONYL **Fabricante:** PRONYL **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Kit de 06 Placas de corte coloridas + suporte em polipropileno de 37cm x 25 mm, com espessura de 10mm. Material: polipropileno." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	5	R$ 10.000,0000	R$ 50.000,0000	05/05/2023 15:59:26
	Marca: PRONYL KIT 6 **Fabricante:** PRONYL KIT 6 **Modelo / Versão:** PRONYL KIT 6 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de 06 Placas de corte coloridas + suporte em polipropileno de 37cm x 25 mm, com espessura de 10mm. Material: polipropileno. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 25.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 4.000,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 3.450,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 3.449,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:14:567

R$ 3.400,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:21:41:603
R$ 3.399,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:43:020
R$ 3.300,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:22:10:413
R$ 3.299,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:11:190
R$ 3.250,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:22:24:613
R$ 3.249,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:25:173
R$ 3.240,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:22:36:487
R$ 3.239,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:37:223
R$ 3.230,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:22:50:120
R$ 3.229,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:51:253
R$ 10.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:22:53:547
R$ 3.200,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:22:58:893
R$ 3.199,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:59:293
R$ 3.198,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:23:15:747
R$ 3.197,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:16:477
R$ 3.150,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:23:26:890
R$ 3.149,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:27:417
R$ 3.120,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:23:42:043
R$ 3.119,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:43:403
R$ 3.110,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:23:57:083
R$ 3.109,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:57:470
R$ 3.090,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:24:11:250
R$ 3.089,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:11:653
R$ 3.088,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:24:28:017
R$ 3.087,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:29:603
R$ 3.086,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:24:46:080
R$ 3.085,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:47:270
R$ 3.084,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:25:04:150
R$ 3.083,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:05:687
R$ 3.080,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:25:10:113
R$ 3.079,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:11:720
R$ 3.050,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:25:23:523
R$ 3.049,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:23:747
R$ 3.030,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:25:38:513
R$ 3.029,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:39:800
R$ 3.020,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:25:49:017
R$ 3.019,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:50:200
R$ 3.010,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:25:58:517
R$ 3.009,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:59:787
R$ 3.000,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:26:12:580
R$ 2.999,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:14:117
R$ 2.998,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:26:30:637
R$ 2.997,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:32:153
R$ 2.990,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:26:37:213
R$ 2.989,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:38:170
R$ 2.988,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:26:54:660
R$ 2.987,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:56:193
R$ 2.985,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:27:06:937
R$ 2.984,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:07:663
R$ 2.980,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:27:17:407
R$ 2.979,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:18:257
R$ 2.978,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:34:750
R$ 2.977,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:35:747
R$ 2.974,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:27:37:443
R$ 2.973,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:38:297
R$ 2.972,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:54:783
R$ 2.971,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:56:340
R$ 2.970,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:28:12:840
R$ 2.969,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:14:373
R$ 2.968,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:28:30:883
R$ 2.967,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:32:417
R$ 2.966,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:28:48:927

R$ 2.965,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:50:513
R$ 2.964,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:29:07:017
R$ 2.963,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:07:693
R$ 2.962,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:29:25:143
R$ 2.961,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:26:517
R$ 2.960,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:29:43:210
R$ 2.959,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:44:450
R$ 2.958,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:01:280
R$ 2.957,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:02:597
R$ 2.956,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:19:313
R$ 2.955,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:19:890
R$ 2.954,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:37:350
R$ 2.953,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:38:713
R$ 2.952,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:55:407
R$ 2.951,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:56:843
R$ 2.950,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:13:433
R$ 2.949,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:14:837
R$ 2.948,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:31:450
R$ 2.947,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:32:870
R$ 2.946,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:49:467
R$ 2.945,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:50:903
R$ 2.944,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:32:07:497
R$ 2.943,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:09:060
R$ 2.942,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:32:25:527
R$ 2.941,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:26:970
R$ 2.940,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:32:43:553
R$ 2.939,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:44:113
R$ 2.938,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:32:59:617
R$ 2.937,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:59:797
R$ 2.936,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:15:767
R$ 2.935,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:17:253
R$ 2.934,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:33:673
R$ 2.933,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:35:297
R$ 2.932,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:51:783
R$ 2.931,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:53:330
R$ 2.930,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:34:09:850
R$ 2.929,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:11:373
R$ 2.928,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:34:27:897
R$ 2.927,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:29:413
R$ 2.926,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:34:45:930
R$ 2.925,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:46:937
R$ 2.924,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:35:04:223
R$ 2.923,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:05:187
R$ 2.922,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:35:22:170
R$ 2.921,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:23:073
R$ 2.920,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:35:40:203
R$ 2.919,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:40:633
R$ 2.918,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:35:56:377
R$ 2.917,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:57:673
R$ 2.916,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:36:14:400
R$ 2.915,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:15:730
R$ 2.914,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:36:32:430
R$ 2.913,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:32:783
R$ 2.912,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:36:48:447
R$ 2.911,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:49:897
R$ 2.910,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:37:07:163
R$ 2.909,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:07:920
R$ 2.908,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:37:25:200
R$ 2.907,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:25:933
R$ 2.906,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:37:41:300
R$ 2.905,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:42:087
R$ 2.904,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:37:59:337

R$ 2.903,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:00:127
R$ 2.902,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:38:17:370
R$ 2.901,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:18:110
R$ 2.900,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:38:35:423
R$ 2.899,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:35:920
R$ 2.898,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:38:51:463
R$ 2.897,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:52:177
R$ 2.896,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:39:09:583
R$ 2.895,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:10:203
R$ 2.894,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:39:27:603
R$ 2.893,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:28:243
R$ 2.892,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:39:43:637
R$ 2.891,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:44:293
R$ 2.890,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:40:01:673
R$ 2.889,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:02:323
R$ 2.888,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:40:19:823
R$ 2.887,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:20:430
R$ 2.886,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:40:37:837
R$ 2.885,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:38:377
R$ 2.884,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:40:56:013
R$ 2.883,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:56:410
R$ 2.882,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:41:14:057
R$ 2.881,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:14:457
R$ 2.880,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:41:32:083
R$ 2.879,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:32:520
R$ 2.878,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:41:50:163
R$ 2.877,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:50:563
R$ 2.876,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:42:08:197
R$ 2.875,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:08:593
R$ 2.874,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:42:27:123
R$ 2.873,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:28:137
R$ 2.872,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:42:47:140
R$ 2.871,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:48:790
R$ 2.870,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:43:05:167
R$ 2.869,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:06:453
R$ 2.868,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:43:24:503
R$ 2.867,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:24:790
R$ 2.866,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:43:41:410
R$ 2.865,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:42:820
R$ 2.864,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:43:59:140
R$ 2.863,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:59:507
R$ 2.862,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:44:15:173
R$ 2.861,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:16:850
R$ 2.860,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:44:33:200
R$ 2.859,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:33:713
R$ 2.858,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:44:51:277
R$ 2.857,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:51:600
R$ 2.856,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:45:10:140
R$ 2.855,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:11:000
R$ 2.854,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:45:27:360
R$ 2.853,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:28:960
R$ 2.852,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:45:45:387
R$ 2.851,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:45:860
R$ 2.850,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:46:03:860
R$ 2.849,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:05:007
R$ 2.848,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:46:23:530
R$ 2.847,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:23:837
R$ 2.846,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:46:41:587
R$ 2.845,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:42:743
R$ 2.844,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:46:59:647
R$ 2.843,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:01:107
R$ 2.842,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:47:17:673

R$ 2.841,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:17:830
R$ 2.840,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:47:35:730
R$ 2.839,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:37:163
R$ 2.838,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:47:53:760
R$ 2.837,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:55:363
R$ 2.836,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:48:11:810
R$ 2.835,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:13:540
R$ 2.834,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:48:29:877
R$ 2.833,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:31:680
R$ 2.832,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:48:47:970
R$ 2.831,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:49:447
R$ 2.830,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:49:05:993
R$ 2.829,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:07:770
R$ 2.828,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:49:24:030
R$ 2.827,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:25:860
R$ 2.826,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:49:42:310
R$ 2.825,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:43:903
R$ 2.824,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:50:03:243
R$ 2.823,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:03:917
R$ 2.822,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:50:22:427
R$ 2.821,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:23:053
R$ 2.820,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:50:40:463
R$ 2.819,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:41:130
R$ 2.818,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:50:57:043
R$ 2.817,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:57:710
R$ 2.816,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:51:13:293
R$ 2.815,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:14:067
R$ 2.814,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:51:31:240
R$ 2.813,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:32:083
R$ 2.812,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:51:49:273
R$ 2.811,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:50:130
R$ 2.810,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:52:07:253
R$ 2.809,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:08:160
R$ 2.808,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:52:24:970
R$ 2.807,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:26:233
R$ 2.806,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:52:41:967
R$ 2.805,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:42:190
R$ 2.804,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:52:57:983
R$ 2.803,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:58:217
R$ 2.802,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:53:15:690
R$ 2.801,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:16:223
R$ 2.800,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:53:33:617
R$ 2.799,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:34:300
R$ 2.798,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:53:51:647
R$ 2.797,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:52:253
R$ 2.796,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:54:09:657
R$ 2.795,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:10:353
R$ 2.794,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:54:27:913
R$ 2.793,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:28:303
R$ 2.792,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:54:44:450
R$ 2.791,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:46:257
R$ 2.790,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:55:02:717
R$ 2.789,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:04:340
R$ 2.788,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:55:20:967
R$ 2.787,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:22:050
R$ 2.786,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:55:38:843
R$ 2.785,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:39:090
R$ 2.784,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:55:54:883
R$ 2.783,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:55:313
R$ 2.782,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:56:12:917
R$ 2.781,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:14:437
R$ 2.780,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:56:30:930

R$ 2.779,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:32:513
R$ 2.778,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:56:48:973
R$ 2.777,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:50:497
R$ 2.776,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:57:07:620
R$ 2.775,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:57:08:513

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:59:09:153	08/05/2023 11:04:09:153	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:14:39	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:59:09	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 10:59:09	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento	08/05/2023 11:04:10	Item encerrado para lances.
Desempate - Tempo do lance expirado	08/05/2023 11:04:10	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:04:09 de 08/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 22.808.990/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:29:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:40:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:58:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 2.775,0000 e com valor negociado a R$ 2.719,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:21:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 2.775,0000 e com valor negociado a R$ 2.719,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - Ralador alimento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 50,0000	R$ 300,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: gpinox **Fabricante:** gpinox **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ralador inox 4 faces, material: aço inoxidável, cor: preto, Embalagem com 01 und. **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	6	R$ 80,0000	R$ 480,0000	05/05/2023 14:45:55
	Marca: LIEL **Fabricante:** LIEL **Modelo / Versão:** 4FACES **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RALADOR INOX 4 FACES, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COR: PRETO, EMBALAGEM COM 01 UND. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	6	R$ 80,0000	R$ 480,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ORIGINAL LINE **Fabricante:** ORIGINAL LINE **Modelo / Versão:** SL0221 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Ralador inox 4 faces, material: aço inoxidável, cor: preto, Embalagem com 01 und. Modelo: SL0221, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:36:00

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Ralador inox 4 faces, material: aço inoxidável, cor: preto, Embalagem com 01 und."
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:59:26

Marca: BRINOX 4 FACES
Fabricante: BRINOX 4 FACES
Modelo / Versão: BRINOX 4 FACES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ralador inox 4 faces, material: aço inoxidável, cor: preto, Embalagem com 01 und.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 480,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 480,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 300,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 299,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:14:58:933
R$ 298,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:18:11:830
R$ 297,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:18:13:303
R$ 296,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:26:003
R$ 295,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:27:530
R$ 294,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:28:630
R$ 293,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:29:557
R$ 292,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:30:510
R$ 291,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:31:553
R$ 290,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:32:570
R$ 289,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:33:573
R$ 288,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:34:950
R$ 287,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:35:570
R$ 286,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:36:467
R$ 285,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:37:583
R$ 284,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:38:507
R$ 283,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:39:623
R$ 282,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:40:503
R$ 281,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:41:607
R$ 280,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:42:520
R$ 279,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:43:613
R$ 278,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:44:583
R$ 277,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:45:627
R$ 276,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:46:573
R$ 275,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:47:620
R$ 274,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:49:100
R$ 273,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:49:673
R$ 272,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:51:293
R$ 271,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:51:630
R$ 270,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:52:897
R$ 269,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:53:650
R$ 268,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:54:947
R$ 267,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:55:657
R$ 266,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:57:500
R$ 265,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:57:663
R$ 264,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:59:300
R$ 263,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:59:667
R$ 262,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:00:377
R$ 261,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:01:673
R$ 260,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:03:493
R$ 259,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:03:677
R$ 258,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:04:700
R$ 257,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:05:687
R$ 256,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:06:580

R$ 255,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:07:693
R$ 254,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:08:900
R$ 253,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:09:707
R$ 252,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:10:630
R$ 251,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:11:727
R$ 250,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:12:897
R$ 249,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:13:733
R$ 248,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:14:703
R$ 247,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:15:740
R$ 246,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:16:637
R$ 245,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:17:753
R$ 244,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:18:653
R$ 243,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:19:760
R$ 242,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:20:653
R$ 241,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:21:780
R$ 240,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:22:663
R$ 239,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:23:793
R$ 238,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:24:670
R$ 237,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:25:800
R$ 236,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:26:667
R$ 235,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:27:807
R$ 234,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:28:670
R$ 233,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:29:813
R$ 232,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:30:677
R$ 231,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:31:823
R$ 230,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:32:690
R$ 229,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:33:823
R$ 228,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:34:713
R$ 227,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:35:827
R$ 226,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:36:713
R$ 225,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:37:837
R$ 224,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:38:733
R$ 223,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:39:843
R$ 222,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:40:733
R$ 221,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:41:850
R$ 220,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:42:727
R$ 219,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:43:853
R$ 218,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:44:777
R$ 217,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:45:860
R$ 216,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:46:783
R$ 215,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:47:863
R$ 214,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:48:837
R$ 213,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:49:873
R$ 212,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:50:843
R$ 211,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:51:877
R$ 210,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:52:563
R$ 209,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:53:910
R$ 208,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:54:853
R$ 207,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:55:890
R$ 206,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:56:870
R$ 205,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:57:893
R$ 204,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:58:890
R$ 203,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:59:897
R$ 202,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:00:920
R$ 201,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:01:920
R$ 200,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:02:910
R$ 199,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:03:920
R$ 198,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:04:923
R$ 197,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:05:937
R$ 196,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:06:927
R$ 195,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:07:937
R$ 194,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:08:933

R$ 193,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:09:950
R$ 192,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:10:920
R$ 191,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:11:960
R$ 190,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:12:947
R$ 189,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:13:977
R$ 188,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:14:943
R$ 187,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:15:960
R$ 186,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:16:947
R$ 185,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:17:970
R$ 184,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:18:947
R$ 183,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:19:990
R$ 182,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:20:947
R$ 181,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:21:990
R$ 180,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:22:953
R$ 179,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:23:990
R$ 178,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:24:963
R$ 177,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:25:990
R$ 176,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:26:977
R$ 175,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:27:993
R$ 174,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:28:983
R$ 173,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:30:000
R$ 172,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:30:990
R$ 171,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:32:000
R$ 170,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:33:120
R$ 169,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:34:013
R$ 168,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:35:010
R$ 167,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:36:030
R$ 166,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:36:543
R$ 165,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:38:027
R$ 164,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:39:010
R$ 163,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:21:40:047
R$ 162,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:21:41:020
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:22:17:163
R$ 161,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:23:15:750
R$ 161,4000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:23:16:460
R$ 160,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:16:633
R$ 159,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:23:33:837
R$ 158,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:34:700
R$ 157,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:23:51:907
R$ 156,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:23:53:447
R$ 155,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:24:09:967
R$ 154,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:11:567
R$ 153,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:24:28:020
R$ 152,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:29:607
R$ 151,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:24:46:083
R$ 150,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:47:413
R$ 149,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:25:04:153
R$ 148,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:26:50:777
R$ 147,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:06:673
R$ 146,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:23:710
R$ 145,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:28:40:907
R$ 144,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:00:653
R$ 143,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:29:17:110
R$ 142,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:45:623
R$ 141,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:01:380
R$ 140,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:47:433
R$ 139,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:03:400
R$ 138,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:22:590
R$ 137,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:39:447
R$ 136,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:40:907
R$ 135,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:57:487
R$ 134,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:58:923

R$ 133,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:32:15:520
R$ 132,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:16:943

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:34:17:123	08/05/2023 10:39:17:123	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:14:57	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:34:17	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	08/05/2023 10:34:17	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	08/05/2023 10:39:18	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:39:17 de 08/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 22.808.990/0001-21.
Encerramento	08/05/2023 10:39:18	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:29:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:40:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:58:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 132,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:20:47	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R$ 132,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - Rolo massa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	4	R$ 85,0000	R$ 340,0000	05/05/2023 14:45:55

Marca: LIEL
Fabricante: LIEL
Modelo / Versão: INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLOS DE MASSA INOX, PRODUTO FEITO EM AÇO INOX DE ÓTIMA QUALIDADE, POSSUI CABO ANATÔMICO, COR: PRATA. MATERIAL: AÇO INOX. EMBALAGEM COM 01 UND.
Porte da empresa: ME/EPP

31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	4	R$ 200,0000	R$ 800,0000	05/05/2023 15:50:43

Marca: KE HOME
Fabricante: KE HOME
Modelo / Versão: ROLO MASSA INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolos de massa inox, produto feito em aço inox de ótima qualidade, possui cabo anatômico, cor: prata. Material: aço inox. Embalagem com 01 und. Modelo: ROLO MASSA INOX, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: KE HOME, Fabricante: KE HOME, Produto Importado.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 18:36:00

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Rolos de massa inox, produto feito em aço inox de ótima qualidade, possui cabo anatômico, cor: prata. Material: aço inox. Embalagem com 01 und."
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:59:26

Marca: MIMO INOX
Fabricante: MIMO INOX
Modelo / Versão: MIMO INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolos de massa inox, produto feito em aço inox de ótima qualidade, possui cabo anatômico, cor: prata. Material: aço inox. Embalagem com 01 und.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 800,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 340,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 339,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:15:24:963
R$ 338,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:28:833
R$ 337,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:29:557
R$ 336,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:31:133
R$ 335,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:31:553
R$ 334,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:33:490
R$ 333,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:33:567
R$ 332,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:34:750
R$ 331,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:35:570
R$ 330,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:36:500
R$ 329,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:37:583
R$ 328,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:38:517
R$ 327,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:39:597
R$ 326,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:40:707
R$ 325,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:41:693
R$ 324,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:42:523
R$ 323,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:43:610
R$ 322,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:44:523
R$ 321,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:45:637
R$ 320,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:47:103
R$ 319,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:47:623
R$ 318,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:49:297
R$ 317,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:49:633
R$ 316,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:51:493
R$ 315,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:51:637
R$ 314,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:53:100
R$ 313,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:53:660
R$ 312,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:55:107
R$ 311,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:55:657
R$ 310,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:57:900
R$ 309,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:59:693
R$ 308,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:00:560
R$ 307,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:01:670
R$ 306,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:03:293
R$ 305,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:03:677
R$ 304,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:04:580
R$ 303,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:05:690
R$ 302,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:06:693
R$ 301,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:07:693
R$ 300,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:20:09:100
R$ 299,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:20:09:707
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:22:23:733
R$ 298,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:22:34:253
R$ 297,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:36:210
R$ 296,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:24:30:997
R$ 295,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:32:810
R$ 294,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:24:40:210
R$ 293,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:24:40:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:15:24	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 10:26:41	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:26:41	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/05/2023 09:05:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 293,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 10:20:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, pelo melhor lance de R$ 293,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - Saca - rolha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 50,0000	R$ 200,0000	05/05/2023 17:07:09
	Marca: gourmet mix **Fabricante:** gourmet mix **Modelo / Versão:** hotel **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Saca rolha inox, feito em material resistente em aço inox, com designer diferenciado. Embalagem com 01 und. **Porte da empresa:** ME/EPP						
02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 80,0000	R$ 320,0000	04/05/2023 16:37:27
	Marca: BRINOX **Fabricante:** BRINOX **Modelo / Versão:** CÓD: 2310/310 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Saca rolha inox, feito em material resistente em aço inox, com designer diferenciado. Embalagem com 01 und. MARCA: BRINOX, CÓDIGO: 2310/310. **Porte da empresa:** ME/EPP						
41.623.742/0001-50	CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS	Sim	Sim	4	R$ 82,0000	R$ 328,0000	05/05/2023 14:45:55
	Marca: LIEL **Fabricante:** LIEL **Modelo / Versão:** INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SACA ROLHA INOX, FEITO EM MATERIAL RESISTENTE EM AÇO INOX, COM DESIGNER DIFERENCIADO. EMBALAGEM COM 01 UND. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.206.933/0001-63	INOVARE GOURMET LTDA	Sim	Sim	4	R$ 200,0000	R$ 800,0000	05/05/2023 15:50:43
	Marca: ORIGINAL LINE **Fabricante:** ORIGINAL LINE **Modelo / Versão:** SL0250 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Saca rolha inox, feito em material resistente em aço inox, com designer diferenciado. Embalagem com 01 und. Modelo: SL0250, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 15 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: ORIGINAL LINE, Fabricante: ORIGINAL LINE, Produto Importado. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	05/05/2023 18:36:00
	Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo / Versão:** ATUAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Saca rolha inox, feito em material resistente em aço inox, com designer diferenciado. Embalagem com 01 und." **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	4	R$ 10.000,0000	R$ 40.000,0000	05/05/2023 15:59:26
	Marca: BRINOX SACA ROLHA **Fabricante:** BRINOX SACA ROLHA **Modelo / Versão:** BRINOX SACA ROLHA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Saca rolha inox, feito em material resistente em aço inox, com designer diferenciado. Embalagem com 01 und. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 20.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 800,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 328,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 320,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453

R$ 200,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 199,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:17:05:173
R$ 284,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 10:18:26:020
R$ 198,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:41:170
R$ 197,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:41:603
R$ 196,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:44:493
R$ 195,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:45:623
R$ 194,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:46:537
R$ 193,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:47:623
R$ 192,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:48:547
R$ 191,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:49:630
R$ 190,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:51:697
R$ 189,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:53:653
R$ 188,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:54:560
R$ 187,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:55:653
R$ 186,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:56:907
R$ 185,0000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:19:57:660
R$ 184,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:58:567
R$ 183,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:22:26:307
R$ 182,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:22:27:187
R$ 183,6000	31.206.933/0001-63	08/05/2023 10:22:28:177
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:22:31:503
R$ 181,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:25:20:190
R$ 180,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:21:743
R$ 179,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:25:38:487
R$ 178,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:26:59:083
R$ 177,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:14:690
R$ 176,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:28:32:343
R$ 175,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:28:48:933
R$ 174,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:30:10:350
R$ 173,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:27:330
R$ 172,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:31:36:770
R$ 171,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:53:470
R$ 170,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:33:15:247
R$ 169,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:31:663
R$ 168,0000	41.623.742/0001-50	08/05/2023 10:33:41:580
R$ 167,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:57:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:17:02	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 10:35:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:35:58	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 15:34:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:18:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21.
Aceite de proposta	29/05/2023 08:59:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, pelo melhor lance de R$ 167,0000.
Habilitação de fornecedor	02/06/2023 11:00:59	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, pelo melhor lance de R$ 167,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - Tesoura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

02.598.396/0001-46	NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 39,0000	R$ 234,0000	04/05/2023 16:37:27

Marca: BRINOX
Fabricante: BRINOX
Modelo / Versão: CÓD: 2416/301
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura multiuso corta fácil para cozinhas, 9,5 polegadas; 23 cm; tipo de corte: reto; material da lâmina: aço inox; forma da ponta fina. Embalagem com 01 und. MARCA: BRINOX, CÓDIGO: 2416/301.
Porte da empresa: ME/EPP

22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 100,0000	R$ 600,0000	05/05/2023 17:07:09

Marca: western
Fabricante: western
Modelo / Versão: hotel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura multiuso corta fácil para cozinhas, 9,5 polegadas; 23 cm; tipo de corte: reto; material da lâmina: aço inox; forma da ponta fina. Embalagem com 01 und.
Porte da empresa: ME/EPP

11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.000,0000	R$ 30.000,0000	05/05/2023 18:36:00

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo / Versão: ATUAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Tesoura multiuso corta fácil para cozinhas, 9,5 polegadas; 23 cm; tipo de corte: reto; material da lâmina: aço inox; forma da ponta fina. Embalagem com 01 und."
Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	6	R$ 10.000,0000	R$ 60.000,0000	05/05/2023 15:59:26

Marca: SQ MULTIUSO
Fabricante: SQ MULTIUSO
Modelo / Versão: SQ MULTIUSO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tesoura multiuso corta fácil para cozinhas, 9,5 polegadas; 23 cm; tipo de corte: reto; material da lâmina: aço inox; forma da ponta fina. Embalagem com 01 und.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 30.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 600,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 234,0000	02.598.396/0001-46	08/05/2023 09:00:04:453
R$ 599,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:19:48:237
R$ 3.000,0000	11.493.926/0001-82	08/05/2023 10:22:38:240
R$ 598,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:25:38:883
R$ 597,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:25:39:640
R$ 596,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:25:57:197
R$ 595,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:00:417
R$ 594,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:26:17:420
R$ 593,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:20:923
R$ 592,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:26:37:487
R$ 591,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:41:167
R$ 590,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:26:57:390
R$ 589,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:26:58:533
R$ 588,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:02:297
R$ 587,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:19:497
R$ 586,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:22:317
R$ 585,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:39:547
R$ 584,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:27:42:367
R$ 583,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:27:59:683
R$ 582,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:02:647
R$ 581,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:28:19:527
R$ 580,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:22:603
R$ 579,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:28:39:557
R$ 578,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:28:42:683
R$ 577,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:29:00:260
R$ 576,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:03:990
R$ 575,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:29:22:027
R$ 574,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:24:993
R$ 573,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:29:42:110

R$ 572,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:29:45:860
R$ 571,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:04:083
R$ 570,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:08:450
R$ 569,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:26:190
R$ 568,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:29:723
R$ 567,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:30:46:327
R$ 566,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:30:50:083
R$ 565,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:08:240
R$ 564,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:10:470
R$ 563,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:28:407
R$ 562,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:30:930
R$ 561,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:31:48:263
R$ 560,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:31:51:137
R$ 559,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:32:08:307
R$ 558,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:11:707
R$ 557,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:32:28:187
R$ 556,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:32:027
R$ 555,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:32:48:307
R$ 554,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:32:52:283
R$ 553,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:10:703
R$ 552,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:12:233
R$ 551,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:28:243
R$ 550,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:32:437
R$ 549,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:33:48:483
R$ 548,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:33:54:523
R$ 547,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:34:12:663
R$ 546,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:14:363
R$ 545,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:34:32:563
R$ 544,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:34:423
R$ 543,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:34:50:693
R$ 542,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:34:54:783
R$ 541,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:35:12:920
R$ 540,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:14:793
R$ 539,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:35:32:993
R$ 538,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:35:427
R$ 537,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:35:53:043
R$ 536,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:35:56:667
R$ 535,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:36:13:217
R$ 534,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:17:097
R$ 533,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:36:35:090
R$ 532,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:37:110
R$ 531,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:36:56:463
R$ 530,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:36:59:183
R$ 529,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:37:15:970
R$ 528,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:19:707
R$ 527,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:37:35:937
R$ 526,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:37:39:923
R$ 525,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:37:56:067
R$ 524,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:00:123
R$ 523,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:38:18:023
R$ 522,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:22:073
R$ 521,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:38:40:047
R$ 520,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:38:41:983
R$ 519,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:38:58:323
R$ 518,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:03:107
R$ 517,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:39:20:317
R$ 516,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:20:467
R$ 515,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:39:38:410
R$ 514,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:39:40:860
R$ 513,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:39:58:270
R$ 512,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:01:460
R$ 511,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:40:18:623

R$ 510,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:23:417
R$ 509,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:40:40:937
R$ 508,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:40:44:193
R$ 507,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:41:03:067
R$ 506,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:04:767
R$ 505,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:41:22:950
R$ 504,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:26:000
R$ 503,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:41:42:993
R$ 502,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:41:46:773
R$ 501,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:42:05:327
R$ 500,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:06:953
R$ 499,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:42:27:957
R$ 498,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:34:263
R$ 497,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:42:51:750
R$ 496,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:42:54:820
R$ 495,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:43:20:120
R$ 494,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:21:890
R$ 493,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:43:40:630
R$ 492,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:43:42:193
R$ 491,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:43:59:950
R$ 490,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:02:583
R$ 489,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:44:19:860
R$ 488,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:23:137
R$ 487,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:44:39:910
R$ 486,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:44:43:100
R$ 485,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:45:00:053
R$ 484,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:03:323
R$ 483,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:45:20:857
R$ 482,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:24:113
R$ 481,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:45:41:943
R$ 480,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:45:45:607
R$ 479,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:46:14:800
R$ 478,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:20:090
R$ 477,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:46:34:237
R$ 476,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:34:637
R$ 475,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:46:54:483
R$ 474,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:46:56:027
R$ 473,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:47:14:527
R$ 472,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:16:100
R$ 471,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:47:34:420
R$ 470,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:37:813
R$ 469,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:47:56:377
R$ 468,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:47:58:087
R$ 467,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:48:16:603
R$ 466,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:18:670
R$ 465,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:48:36:607
R$ 464,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:48:39:107
R$ 463,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:48:56:857
R$ 462,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:00:263
R$ 461,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:49:23:123
R$ 460,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:27:463
R$ 459,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:49:45:040
R$ 458,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:49:47:713
R$ 457,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:50:09:290
R$ 456,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:15:017
R$ 455,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:50:33:157
R$ 454,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:35:710
R$ 453,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:50:53:257
R$ 452,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:50:55:677
R$ 451,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:51:11:717
R$ 450,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:15:997
R$ 449,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:51:33:990

R$ 448,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:37:597
R$ 447,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:51:54:377
R$ 446,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:51:58:140
R$ 445,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:52:15:880
R$ 444,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:18:247
R$ 443,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:52:39:030
R$ 442,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:52:45:123
R$ 441,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:53:02:737
R$ 440,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:06:563
R$ 439,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:53:24:493
R$ 438,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:27:863
R$ 437,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:53:46:427
R$ 436,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:53:47:907
R$ 435,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:54:06:307
R$ 434,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:10:707
R$ 433,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:54:28:620
R$ 432,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:31:400
R$ 431,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:54:49:250
R$ 430,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:54:51:937
R$ 429,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:55:09:957
R$ 428,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:13:020
R$ 427,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:55:29:537
R$ 426,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:33:043
R$ 425,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:55:49:663
R$ 424,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:55:52:940
R$ 423,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:56:09:567
R$ 422,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:13:390
R$ 421,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:56:32:070
R$ 420,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:33:500
R$ 419,0000	22.808.990/0001-21	08/05/2023 10:56:49:813
R$ 418,0000	03.874.953/0001-77	08/05/2023 10:56:53:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/05/2023 10:17:19	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 10:58:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 10:58:54	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 15:13:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 15:25:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 09:17:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/05/2023 09:35:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46.
Cancelado no julgamento	02/06/2023 10:08:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: Acima do estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	08/05/2023 09:00:11	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	08/05/2023 09:01:13	Bom dia!
Sistema	08/05/2023 09:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema	08/05/2023 09:10:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:11	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:13	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:13	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:15	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:16	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:18	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:19	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:20	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:21	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:22	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:24	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:25	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:26	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:27	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:28	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:30	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:10:31	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/05/2023 09:10:45	Bom dia!
Sistema	08/05/2023 09:20:12	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 09:20:22	O item 11 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:20:23	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 09:20:23	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:20:25	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 09:20:27	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 09:20:30	O item 5 teve empate real para o valor 20.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	08/05/2023 09:20:30	O item 5 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:20:32	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:20:40	O item 10 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:20:41	O item 13 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:20:41	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:20:43	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	08/05/2023 09:20:46	O item 14 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:20:47	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:21:15	A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Justificativa: Valor de lance final, superior ao estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/05/2023 09:22:25	Prezados, bom dia. Melhorem seus lances.
Sistema	08/05/2023 09:24:13	O item 20 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:24:14	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:24:15	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 09:24:15	Sr. Fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:29:15 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/05/2023 09:24:34	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de R$ 2.685,0000.
Sistema	08/05/2023 09:24:34	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:24:35	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:25:13	O item 19 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:25:14	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:27:58	O item 12 teve empate real para o valor 20.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	08/05/2023 09:27:58	O item 12 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:28:00	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:29:42	O item 4 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:29:44	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:30:00	O item 9 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:30:02	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:30:21	O item 2 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:30:23	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:30:24	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 09:31:08	A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Justificativa: Valor do lance acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:31:16	O item 16 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:31:17	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:31:35	O item 18 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 09:31:35	Sr. Fornecedor INOVARE GOURMET LTDA, CPF/CNPJ 31.206.933/0001-63, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 18 até às 09:36:35 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/05/2023 09:33:14	O item 18 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor INOVARE GOURMET LTDA, CPF/CNPJ 31.206.933/0001-63 enviou um lance no valor de R$ 1.402,0000.
Sistema	08/05/2023 09:33:14	O item 18 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:33:15	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:33:42	O item 15 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:33:43	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:35:00	O item 27 está encerrado.

Sistema	08/05/2023 09:35:01	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:36:46	O item 24 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:36:47	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:37:24	O item 28 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:37:25	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:45:40	O item 35 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:45:42	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:46:19	O item 17 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:46:21	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:46:31	O item 21 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:46:32	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:46:39	O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 09:46:39	Sr. Fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 09:51:39 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/05/2023 09:46:41	O item 26 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de R$ 1.479,0000.
Sistema	08/05/2023 09:46:41	O item 26 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:46:41	O item 31 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:46:42	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:46:42	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:47:17	O item 6 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:47:19	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:48:35	O item 37 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:48:36	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:50:10	O item 32 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:50:11	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:50:36	O item 30 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:50:37	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:51:58	O item 33 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:52:00	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:53:10	O item 38 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:53:12	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/05/2023 09:55:23	Prezados, bom dia. Por gentileza, pedimos que melhorem seus lances. Valores acima do estimado.
Sistema	08/05/2023 09:56:33	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 09:57:20	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 09:58:40	O item 29 está encerrado.

Sistema	08/05/2023 09:58:41	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:59:08	A etapa aberta do item 41 foi reiniciada. Justificativa: Valor acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:59:15	O item 7 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:59:18	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 09:59:38	O item 45 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 09:59:39	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:00:12	O item 46 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 10:00:20	A etapa aberta do item 44 foi reiniciada. Justificativa: Valor acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:00:22	O item 43 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 10:00:22	Sr. Fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 43 até às 10:05:22 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/05/2023 10:01:40	O item 43 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de R$ 599,0000.
Sistema	08/05/2023 10:01:40	O item 43 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:01:42	O item 25 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:01:43	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:01:43	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:01:48	A etapa aberta do item 46 foi reiniciada. Justificativa: Valor acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:01:58	O item 36 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:02:00	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:02:30	O item 47 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:02:31	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:02:38	O item 42 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 10:02:38	Sr. Fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 42 até às 10:07:38 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/05/2023 10:03:30	O item 42 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de R$ 170,0000.
Sistema	08/05/2023 10:03:30	O item 42 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:03:32	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:04:00	O item 39 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:04:01	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:06:25	O item 49 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:06:26	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:08:42	O item 50 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 10:09:09	O item 41 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 10:09:09	Sr. Fornecedor RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ 11.493.926/0001-82, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 41 até às 10:14:09 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema	08/05/2023 10:09:26	A etapa aberta do item 50 foi reiniciada. Justificativa: Valor acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:09:40	O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 10:09:47	A etapa aberta do item 52 foi reiniciada. Justificativa: Valor acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:10:21	O item 44 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 10:10:21	Sr. Fornecedor RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ 11.493.926/0001-82, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 44 até às 10:15:21 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/05/2023 10:11:44	O item 53 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 10:11:44	O item 54 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	08/05/2023 10:11:49	O item 46 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:11:51	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/05/2023 10:12:24	Rememorando os itens 41 e 44. 7.7.10 Não será aceito lance de DESEMPATE, tendo em vista que não se aplicam a este certame os benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006. 7.7.11.1 Ocorrendo convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada.
Sistema	08/05/2023 10:13:36	A etapa aberta do item 53 foi reiniciada. Justificativa: valor acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:13:47	A etapa aberta do item 54 foi reiniciada. Justificativa: valor acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:14:10	O item 41 teve o 1º desempate encerrado às 10:14:09 de 08/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ 11.493.926/0001-82.
Sistema	08/05/2023 10:14:10	O item 41 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:14:12	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:14:19	O item 34 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:14:21	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:14:37	O item 51 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:14:39	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:14:55	O item 57 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:14:57	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:15:22	O item 44 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:15:22	O item 44 teve o 1º desempate encerrado às 10:15:21 de 08/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ 11.493.926/0001-82.
Sistema	08/05/2023 10:15:24	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:16:25	O item 55 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 10:16:25	Sr. Fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 55 até às 10:21:25 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/05/2023 10:17:00	O item 55 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de R$ 999,0000.
Sistema	08/05/2023 10:17:00	O item 55 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:17:02	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:17:18	O item 59 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:17:19	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 10:17:37	O item 48 está encerrado.

Sistema	08/05/2023 10:19:27	O item 50 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:19:48	O item 52 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:23:19	O item 56 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 10:23:19	Sr. Fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 56 até às 10:28:19 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/05/2023 10:23:37	O item 53 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:23:48	O item 54 está encerrado.
Pregoeiro	08/05/2023 10:26:18	Rememorando o item 56. 7.7.10 Não será aceito lance de DESEMPATE, tendo em vista que não se aplicam a este certame os benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006. 7.7.11.1 Ocorrendo convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada.
Sistema	08/05/2023 10:26:21	O item 62 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:26:41	O item 65 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:27:04	O item 58 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 10:27:04	Sr. Fornecedor INOVARE GOURMET LTDA, CPF/CNPJ 31.206.933/0001-63, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 58 até às 10:32:04 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/05/2023 10:27:35	O item 56 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CPF/CNPJ 41.623.742/0001-50 enviou um lance no valor de R$ 1.100,0000.
Sistema	08/05/2023 10:27:35	O item 56 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:29:10	O item 40 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:29:12	O item 58 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:29:12 de 08/05/2023. O fornecedor INOVARE GOURMET LTDA, CPF/CNPJ 31.206.933/0001-63 desistiu de enviar o lance.
Sistema	08/05/2023 10:29:12	O item 58 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:34:17	O item 64 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 10:34:17	Sr. Fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CPF/CNPJ 22.808.990/0001-21, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 64 até às 10:39:17 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Pregoeiro	08/05/2023 10:34:57	Rememorando o item 64. 44. 7.7.10 Não será aceito lance de DESEMPATE, tendo em vista que não se aplicam a este certame os benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006. 7.7.11.1 Ocorrendo convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada.
Sistema	08/05/2023 10:35:52	O item 8 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:35:58	O item 66 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:39:18	O item 64 teve o 1º desempate encerrado às 10:39:17 de 08/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CPF/CNPJ 22.808.990/0001-21.
Sistema	08/05/2023 10:39:18	O item 64 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:41:26	O item 22 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:43:53	O item 60 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 10:43:53	Sr. Fornecedor LA LICITACOES LTDA, CPF/CNPJ 41.474.334/0001-84, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 60 até às 10:48:53 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Pregoeiro	08/05/2023 10:44:41	Rememorando o item 60. 44. 7.7.10 Não será aceito lance de DESEMPATE, tendo em vista que não se aplicam a este certame os benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006. 7.7.11.1 Ocorrendo convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada.
Sistema	08/05/2023 10:47:51	O item 60 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LA LICITACOES LTDA, CPF/CNPJ 41.474.334/0001-84 enviou um lance no valor de R$ 2.398,0000.
Sistema	08/05/2023 10:47:51	O item 60 está encerrado.
Pregoeiro	08/05/2023 10:51:23	Prezados, bom dia. Por gentileza, melhorem seus lances.
Pregoeiro	08/05/2023 10:55:46	Prezados, melhorem seus lances.

Sistema	08/05/2023 10:58:53	O item 23 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 10:58:53	Sr. Fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CPF/CNPJ 22.808.990/0001-21, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 23 até às 11:03:53 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/05/2023 10:58:54	O item 67 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 10:59:09	O item 63 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 10:59:09	Sr. Fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CPF/CNPJ 22.808.990/0001-21, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 63 até às 11:04:09 do dia 08/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Pregoeiro	08/05/2023 10:59:16	Rememorando o item 63. 44. 7.7.10 Não será aceito lance de DESEMPATE, tendo em vista que não se aplicam a este certame os benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006. 7.7.11.1 Ocorrendo convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada.
Pregoeiro	08/05/2023 10:59:29	Rememorando o item 23. 44. 7.7.10 Não será aceito lance de DESEMPATE, tendo em vista que não se aplicam a este certame os benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006. 7.7.11.1 Ocorrendo convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada.
Sistema	08/05/2023 11:03:54	O item 23 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 11:03:54	O item 23 teve o 1º desempate encerrado às 11:03:53 de 08/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CPF/CNPJ 22.808.990/0001-21.
Sistema	08/05/2023 11:04:10	O item 63 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 11:04:10	O item 63 teve o 1º desempate encerrado às 11:04:09 de 08/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CPF/CNPJ 22.808.990/0001-21.
Pregoeiro	08/05/2023 11:13:40	Prezados, melhorem seus lances.
Sistema	08/05/2023 11:30:58	O item 61 está encerrado.
Pregoeiro	08/05/2023 11:47:05	Prezados, melhorem seus lances.
Pregoeiro	08/05/2023 11:57:56	Prezados, após a finalização da etapa de lance, informamos que voltaremos as 14h, para darmos continuidade a sessão.
Sistema	08/05/2023 12:21:52	O item 3 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 13:22:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	08/05/2023 14:00:32	Prezados, boa tarde.
Pregoeiro	08/05/2023 14:07:22	Prezados Licitantes, conforme exposto anteriormente, os lances ofertados no momento de desempate, serão desconsiderados, conforme edital 7.7.10 e 7.7.11.1.
Pregoeiro	08/05/2023 14:08:33	As empresas que ofertaram esses lances, terão suas classificações alteradas para segunda colocada.
Pregoeiro	08/05/2023 14:28:49	Prezados, em 20 min daremos inicio as negociações.
Pregoeiro	08/05/2023 14:56:55	Prezados, daremos inicio as negociações.
Pregoeiro	08/05/2023 15:02:06	Para NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para o item 67?
Pregoeiro	08/05/2023 15:02:47	Para NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA - Quanto ao item 5 qual seria melhor valor de lance possível?
02.598.396/0001-46	08/05/2023 15:06:24	Bom dia Sr(a). Pregoeiro. Para o Item 67 podemos chegar a R$ 232,00. Quanto ao Item 05 podemos chegar a R$ 354,00.
Pregoeiro	08/05/2023 15:12:05	Para NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA - Agradecemos o retorno, faremos a convocação.
Pregoeiro	08/05/2023 15:13:24	Para NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA - Quanto ao item 22 qual seria melhor valor de lance possível?
Sistema	08/05/2023 15:13:35	Senhor fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	08/05/2023 15:13:58	Senhor fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.
02.598.396/0001-46	08/05/2023 15:14:38	Quanto ao Item 22, já chegamos além do nosso Limite, infelizmente não temos como baixar mais.
Pregoeiro	08/05/2023 15:16:26	Para NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA - Agradecemos o retorno e faremos a convocação.
Sistema	08/05/2023 15:16:44	Senhor fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.

02.598.396/0001-46	08/05/2023 15:17:38	Ok. Nós que agradecemos.
Pregoeiro	08/05/2023 15:18:32	Para B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para os itens 24 e 37?
Pregoeiro	08/05/2023 15:19:01	Para B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Quanto aos itens 25 e 66 qual seria melhor valor de lance possível?
Sistema	08/05/2023 15:24:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	08/05/2023 15:24:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	08/05/2023 15:25:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, enviou o anexo para o ítem 67.
Pregoeiro	08/05/2023 15:25:41	Para B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Ficamos no aguardo, breve retorno.
22.808.990/0001-21	08/05/2023 15:27:01	Só um momento, estou verificando.
22.808.990/0001-21	08/05/2023 15:30:54	Para os itens 24 e 37, posso chegar ao valor estimado.
22.808.990/0001-21	08/05/2023 15:32:18	Para os itens 25 e 66, já estamos em nosso menor valor.
Pregoeiro	08/05/2023 15:32:38	Para B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Agradecemos e faremos a convocação.
Sistema	08/05/2023 15:33:20	Senhor fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	08/05/2023 15:33:59	Senhor fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	08/05/2023 15:34:18	Senhor fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	08/05/2023 15:34:30	Senhor fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Pregoeiro	08/05/2023 15:36:23	Para INOVARE GOURMET LTDA - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para os itens 6, 17, 19, 20, 21, 27, 33, 47, 48, 49 e 62?
Pregoeiro	08/05/2023 15:37:42	Para INOVARE GOURMET LTDA - Quanto aos itens 13, 14, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40 e 65 qual seria melhor valor de lance possível?
31.206.933/0001-63	08/05/2023 15:38:24	Boa Tarde Sr. (a) Pregoeiro (a)! Peço um momento para verificarmos.
31.206.933/0001-63	08/05/2023 15:48:41	Sr. Pregoeiro, podemos chegar nos seguintes valores: Item 6 valor total de R$320,00, Item 17 valor total de R$900,00, item 20 valor total de R$525,00, item 27 valor total de R$730,00, Item 49 valor total de R$720,00 e item 62 valor total de R$235,00. Em relação aos itens 21, 33, 47 e 48 já estamos no nosso menor valor, não sendo possível a redução.
31.206.933/0001-63	08/05/2023 15:48:52	Em relação aos itens 13, 14, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40 e 65 já estamos nos nossos melhores valores.
Pregoeiro	08/05/2023 15:52:00	Para INOVARE GOURMET LTDA - Quanto ao item 19, é possível chegar ao estimado?
31.206.933/0001-63	08/05/2023 15:55:56	Sr. Pregoeiro, podemos chegar no item 19 no valor total de R$435,00.
Pregoeiro	08/05/2023 16:00:43	Para INOVARE GOURMET LTDA - Agradecemos o retorno. Faremos a convocação única através do item 6, para anexo da proposta ajustada, para os itens, conforme segue - 6, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 62 e 65.
Sistema	08/05/2023 16:01:05	Senhor fornecedor INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
31.206.933/0001-63	08/05/2023 16:05:08	Sr. Pregoeiro, em relação aos itens 21, 33, 47 e 48 já estamos no nosso menor valor, não sendo possível a redução para o valor de referência. É necessário o envio do anexo com os referidos itens?
Pregoeiro	08/05/2023 16:05:17	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para os itens 1, 18, 23, 26, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 55, 56, 60 e 63?
Pregoeiro	08/05/2023 16:05:56	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Quanto aos itens 42, 58 e 64 qual seria melhor valor de lance possível?
03.874.953/0001-77	08/05/2023 16:11:40	Boa tarde!
03.874.953/0001-77	08/05/2023 16:12:17	Itens 42, 58 e 64 já estamos no nosso melhor valor.
03.874.953/0001-77	08/05/2023 16:14:25	Conseguimos chegar no valor estimado para os itens 18,26,45,50,55,58,63. Não conseguimos reduzir para o estimado nos itens 01,23,41,43,44,52,56
03.874.953/0001-77	08/05/2023 16:14:52	para os itens 46 e 60 solicitamos que aguarde um momento, pois estamos verificando.
Pregoeiro	08/05/2023 16:17:08	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Agradecemos o retorno e ficamos no aguardo da verificação quanto aos itens 46 e 60.
Sistema	08/05/2023 16:17:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	08/05/2023 16:17:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, enviou o anexo para o ítem 25.

Sistema	08/05/2023 16:18:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	08/05/2023 16:18:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, enviou o anexo para o ítem 66.
03.874.953/0001-77	08/05/2023 16:24:02	Não conseguimos reduzir para os itens 46 e 60.
Pregoeiro	08/05/2023 16:27:19	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Agradecemos o retorno. Faremos a convocação para anexo da proposta que podem ser contemplados em um único documento para os itens a seguir - 18, 26, 42, 45, 50, 55, 58, 63 e 64.
Sistema	08/05/2023 16:27:40	Senhor fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	08/05/2023 16:27:51	Senhor fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	08/05/2023 16:28:33	Senhor fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	08/05/2023 16:28:47	Senhor fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	08/05/2023 16:28:58	Senhor fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 55.
Sistema	08/05/2023 16:29:19	Senhor fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 58.
Sistema	08/05/2023 16:29:28	Senhor fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	08/05/2023 16:29:41	Senhor fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64.
Pregoeiro	08/05/2023 16:31:19	Para DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - Prezado, boa tarde. Quanto ao item 07 qual seria melhor valor de lance possível?
00.478.911/0001-29	08/05/2023 16:33:44	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Ofertamos nosso melhor valor.
Pregoeiro	08/05/2023 16:34:58	Para DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - Agradecemos o retorno. Faremos a convocação.
Sistema	08/05/2023 16:35:20	Senhor fornecedor DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.478.911/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	08/05/2023 16:36:46	Para OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado, boa tarde. Quanto aos itens 08, 09 e 12 qual seria melhor valor de lance possível?
Sistema	08/05/2023 16:37:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	08/05/2023 16:38:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	08/05/2023 16:38:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, enviou o anexo para o ítem 45.
Sistema	08/05/2023 16:39:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, enviou o anexo para o ítem 50.
Sistema	08/05/2023 16:39:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, enviou o anexo para o ítem 55.
Sistema	08/05/2023 16:39:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, enviou o anexo para o ítem 58.
Sistema	08/05/2023 16:40:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	08/05/2023 16:40:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, enviou o anexo para o ítem 64.
Sistema	08/05/2023 16:40:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 00.478.911/0001-29, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	08/05/2023 16:49:05	Prezados, após a finalização do prazo do envio da proposta ajustada, será encerrado a sessão. E daremos continuidade amanhã 09/05/2023 às 14h.
Sistema	08/05/2023 17:53:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVARE GOURMET LTDA, CNPJ/CPF: 31.206.933/0001-63, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	09/05/2023 14:01:28	Prezados, boa tarde.
Pregoeiro	09/05/2023 14:02:45	Daremos continuidade nas negociações.
Pregoeiro	09/05/2023 14:17:26	Para OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado, boa tarde. Quanto aos itens 8, 9 e 12 qual seria melhor valor de lance possível?
Pregoeiro	09/05/2023 14:28:32	Para OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado, daremos mais 5 min para negociação. Caso não responda, daremos continuidade com a próxima empresa.
Pregoeiro	09/05/2023 14:34:33	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para o item 10?
29.926.189/0001-20	09/05/2023 14:39:37	Boa tarde senhor
29.926.189/0001-20	09/05/2023 14:39:58	Irei verificar, só um instante

29.926.189/0001-20	09/05/2023 14:42:43	Senhor, posso chegar no valor estimado de 597,7000
Pregoeiro	09/05/2023 14:44:10	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Agradecemos o retorno e faremos a convocação.
Sistema	09/05/2023 14:44:42	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	09/05/2023 14:46:16	Para PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para o item 11?
43.973.781/0001-03	09/05/2023 14:49:59	Boa tarde.
43.973.781/0001-03	09/05/2023 14:52:11	Podemos sim!
Pregoeiro	09/05/2023 14:53:04	Para PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Agradecemos o retorno e faremos a convocação.
Sistema	09/05/2023 14:53:23	Senhor fornecedor PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.973.781/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	09/05/2023 14:54:23	Para LA LICITACOES LTDA - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para o item 61?
Sistema	09/05/2023 15:01:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.973.781/0001-03, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	09/05/2023 15:13:20	Para LA LICITACOES LTDA - Prezado, daremos mais 5 min para negociação. Caso não responda, daremos continuidade com a próxima empresa.
Pregoeiro	09/05/2023 15:19:41	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado, boa tarde. Quanto ao item 02 qual seria melhor valor de lance possível?
21.971.041/0001-03	09/05/2023 15:23:20	Já estamos em nosso melhor valor, sr pregoeiro
Pregoeiro	09/05/2023 15:24:09	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Agradecemos o retorno e faremos a convocação.
Sistema	09/05/2023 15:24:27	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	09/05/2023 15:26:44	Para CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para os itens 3, 16, 35, 51 e 57?
Pregoeiro	09/05/2023 15:27:14	Para CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS - Quanto aos itens 4, 34, 53, 54 e 59 qual seria melhor valor de lance possível?
41.623.742/0001-50	09/05/2023 15:28:16	Boa Tarde! Um instante!
Sistema	09/05/2023 15:31:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o ítem 2.
41.623.742/0001-50	09/05/2023 15:31:37	Já estamos com nosso melhor valor para os itens 4, 34, 53, 54, e 59;
41.623.742/0001-50	09/05/2023 15:32:19	Conseguimos atender os itens nos seguintes valores: item 16 – R$ 50,00; item 35 – R$ 166, kit; item 57 - R$ 894,00.
41.623.742/0001-50	09/05/2023 15:32:26	Não conseguimos reduzir o valor do item 03 e 51.
41.623.742/0001-50	09/05/2023 15:37:48	retificando o item 35 R$ 166,32.
Pregoeiro	09/05/2023 15:38:05	Para CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS - Agradecemos o retorno e faremos a convocação.
Sistema	09/05/2023 15:38:42	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	09/05/2023 15:38:55	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	09/05/2023 15:39:08	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	09/05/2023 15:39:26	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	09/05/2023 15:39:43	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	09/05/2023 15:40:03	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.
Sistema	09/05/2023 15:40:16	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Sistema	09/05/2023 15:40:27	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Pregoeiro	09/05/2023 15:43:57	Para OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado, boa tarde. Retomamos a negociação quanto aos itens 8, 9 e 12 qual seria melhor valor de lance possível?
Sistema	09/05/2023 15:50:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	09/05/2023 15:50:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	09/05/2023 15:51:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 34.

Sistema	09/05/2023 15:52:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	09/05/2023 15:52:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	09/05/2023 15:52:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 54.
Sistema	09/05/2023 15:53:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	09/05/2023 15:53:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 59.
33.497.491/0001-87	09/05/2023 15:57:08	Boa tarde!
33.497.491/0001-87	09/05/2023 15:57:40	Responderei sobre os itens 8, 9 e 12 em 10 minutos.
Pregoeiro	09/05/2023 15:58:51	Para OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Ficamos no aguardo!
33.497.491/0001-87	09/05/2023 16:00:15	Já estamos na nossa melhor proposta para esses itens, não consigo reduzir mais.
33.497.491/0001-87	09/05/2023 16:00:30	Chegamos no limite.
Pregoeiro	09/05/2023 16:01:29	Para OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Agradecemos o retorno e faremos a convocação.
Sistema	09/05/2023 16:01:53	Senhor fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	09/05/2023 16:02:06	Senhor fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	09/05/2023 16:02:18	Senhor fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	09/05/2023 16:04:43	Para LA LICITACOES LTDA - Prezado, boa tarde. Retomamos a negociação quanto ao item 61, é possível chegar ao valor do estimado?
Pregoeiro	09/05/2023 16:20:45	Para LA LICITACOES LTDA - Prezados, daremos 10 min para retorno quanto a negociação.
Pregoeiro	09/05/2023 16:36:41	Prezado, em virtude de várias tentativas frustradas para negociação com a empresa LA LICITAÇÕES LTDA, informamos a desclassificação referente ao item 61, por estar acima do estimado.
Pregoeiro	09/05/2023 16:38:07	Informamos que será suspenso a sessão, e daremos continuidade na próxima quinta-feira dia 11/05/2023 às 14h.
Sistema	09/05/2023 16:52:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	09/05/2023 16:52:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	09/05/2023 16:52:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87, enviou o anexo para o ítem 12.
Pregoeiro	11/05/2023 14:01:30	Prezados, boa tarde.
Pregoeiro	11/05/2023 14:02:38	Retomaremos com as negociações.
Pregoeiro	11/05/2023 14:05:41	Para INOVARE GOURMET LTDA - Prezados, boa tarde. Quanto aos itens 21, 33, 47 e 48, não constam na proposta ajustada enviada, como também os catálogos dos referidos produtos.
31.206.933/0001-63	11/05/2023 14:09:01	Boa tarde Sr pregoeiro! Não incluimos os referidos itens por não conseguir chegar no valor estimado
Pregoeiro	11/05/2023 14:12:15	Para INOVARE GOURMET LTDA - Pedimos desculpas pelo equivoco, e agradecemos o retorno.
Pregoeiro	11/05/2023 14:13:08	Para PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Prezado, boa tarde. Solicitamos, por gentileza, envio do catálogo referente ao item 11.
43.973.781/0001-03	11/05/2023 14:16:16	Iremos enviar
Pregoeiro	11/05/2023 14:17:43	Para PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Agradecemos e ficamos no aguardo.
Pregoeiro	11/05/2023 14:20:00	Daremos início as desclassificações, pelo não envio das propostas solicitadas no prazo.
Sistema	11/05/2023 14:20:20	Senhor fornecedor SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, o prazo para envio de anexo para o ítem 10 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	11/05/2023 14:44:06	Para CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para os itens 1, 21, 33, 43, 48 e 56?
41.623.742/0001-50	11/05/2023 14:46:56	Boa Tarde! Vou verificar, um instante.
Pregoeiro	11/05/2023 15:01:49	Para CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS - Ciente, ficamos no aguardo.

41.623.742/0001-50	11/05/2023 15:07:10	Não conseguimos chegar no valor estimado dos itens 01, 21 e 33. Conseguimos atender os itens 43, 48, e 56 pelo valor estimado.
Pregoeiro	11/05/2023 15:08:53	Para CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS - Agradecemos o retorno e faremos a convocação para os itens 43,48 e 56.
Sistema	11/05/2023 15:10:07	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Sistema	11/05/2023 15:11:54	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	11/05/2023 15:12:15	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56.
Pregoeiro	11/05/2023 15:16:04	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para os itens 21, 33, 47 e 51?
03.874.953/0001-77	11/05/2023 15:20:22	Boa tarde, estamos verificando.
Pregoeiro	11/05/2023 15:21:37	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Agradecemos e ficamos no aguardo.
03.874.953/0001-77	11/05/2023 15:26:09	Sr. pregoeiro infelizmente não conseguimos reduzir para o estimado de nenhum dos itens.
Pregoeiro	11/05/2023 15:29:11	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Para o item 10, é possível chegar ao estimado?
Pregoeiro	11/05/2023 15:30:27	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Peça gentileza, desconsiderar a mensagem, houve um equivoco.
Pregoeiro	11/05/2023 15:31:00	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Agradecemos o retorno.
Pregoeiro	11/05/2023 15:37:50	Para RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para os itens 1, 21, 33, 41, 44, 46, 47, 51 e 52?
Pregoeiro	11/05/2023 15:43:43	Para RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Prezados, no aguardo para negociação dos itens citado.
11.493.926/0001-82	11/05/2023 15:52:56	Sr pregoeiro, um momento. Pois estamos participando de outra licitação
Pregoeiro	11/05/2023 15:55:05	Para RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Ficamos no aguardo do breve retorno para seguirmos com as negociações.
11.493.926/0001-82	11/05/2023 15:58:16	Os valores estimados são totais ou unitários?
Pregoeiro	11/05/2023 15:59:47	Para RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Os valores estimados são totais!
Pregoeiro	11/05/2023 16:17:29	Para RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Prezado, é possível nos dar retorno, quanto aos itens?
11.493.926/0001-82	11/05/2023 16:20:06	Sr pregoeiro neste momento não conseguimos te dar uma resposta agora, pois estamos fazendo cálculos para tentar chegar nos valores estimados.
Pregoeiro	11/05/2023 16:21:31	Para RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Faremos negociação com próximo e posteriormente voltamos o contato.
Pregoeiro	11/05/2023 16:22:18	Para REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado, boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para o item 3?
Sistema	11/05/2023 16:27:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 43.
Sistema	11/05/2023 16:27:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	11/05/2023 16:27:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 56.
37.087.255/0001-43	11/05/2023 16:31:42	Boa tarde, não é possível, já enviamos o nosso menor valor.
Pregoeiro	11/05/2023 16:31:50	Para REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Prezado, no aguardo do breve retorno!
Pregoeiro	11/05/2023 16:37:31	Prezados, faremos a suspensão da sessão. E daremos continuidade com as negociações das propostas no próximo dia 15/05/2023 - Segunda-feira.
Pregoeiro	11/05/2023 16:38:00	A partir das 14h.
Pregoeiro	15/05/2023 14:02:56	Boa tarde Srs.! Iremos retomar as negociações que não foram finalizadas na sessão passada. Solicito a gentileza de todos para responder em até 10 minutos visando agilizar o processo.
Pregoeiro	15/05/2023 14:04:27	Para RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Boa tarde Sr. Licitante! É possível chegar ao valor do estimado para os itens 1, 21, 33, 41, 44, 46, 47, 51 e 52?
Pregoeiro	15/05/2023 14:24:45	Para RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - Boa tarde. Após contato abro novamente o canal para retorno.
Pregoeiro	15/05/2023 14:36:15	Em razão da ausência de retorno será desclassificado os itens acima do estimado da empresa RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.
Sistema	15/05/2023 14:37:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	15/05/2023 14:51:38	Para REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante. boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para o item 3?

Pregoeiro	15/05/2023 15:08:22	Para REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Boa tarde.
37.087.255/0001-43	15/05/2023 15:08:56	Boa tarde, não é possível chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	15/05/2023 15:09:45	Para REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Agradecemos o retorno.
Pregoeiro	15/05/2023 15:11:10	Para B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - Sr. Licitante. boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para o item 23?
Pregoeiro	15/05/2023 15:29:02	Em razão da ausência de retorno será desclassificado o item acima do estimado da empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA.
Pregoeiro	15/05/2023 15:32:04	Para CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS - Sr. Licitante. boa tarde. É possível chegar aos valores dos estimados para os itens 10 e 23?
41.623.742/0001-50	15/05/2023 15:33:48	boa tarde!
41.623.742/0001-50	15/05/2023 15:34:29	Sim, conseguimos chegar ao valor estimado para os itens 10 e 23.
Pregoeiro	15/05/2023 15:39:26	Para CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS - Irei convocar o anexo para o item 10, mas, por gentileza, enviar a proposta unificada com os demais itens aceitos anteriormente também em pdf com assinatura.
Sistema	15/05/2023 15:39:47	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	15/05/2023 15:43:52	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Sr. Licitante. boa tarde. É possível chegar aos valores dos estimados para os itens 3 e 61?
Pregoeiro	15/05/2023 16:06:45	Em razão da ausência de retorno serão desclassificados os itens acima do estimado da empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.
Pregoeiro	15/05/2023 16:16:06	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante. boa tarde. É possível chegar ao valor do estimado para o item 3?
29.926.189/0001-20	15/05/2023 16:18:28	Boa tarde senhor
29.926.189/0001-20	15/05/2023 16:18:45	Irei verificar um instante
Pregoeiro	15/05/2023 16:19:37	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Tudo bem. Continuaremos no aguardo.
29.926.189/0001-20	15/05/2023 16:21:37	Senhor, não consigo chegar esse valor.
Pregoeiro	15/05/2023 16:21:57	Para SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Agradecemos o retorno.
Sistema	15/05/2023 16:26:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	15/05/2023 16:33:32	Srs. Licitantes, boa tarde. Estaremos suspendendo a sessão para envio da proposta e catálogo para avaliação da área técnica. Após esse retorno deixaremos mensagem agendando a nova data de continuação, com no mínimo 48h de antecedência.
Pregoeiro	25/05/2023 08:43:07	Srs. Licitantes, bom dia. Conforme acordado anteriormente informo que já obtivemos retorno da área técnica e estamos agendando a continuação da sessão para 29/05/2023 às 8h30.
Pregoeiro	29/05/2023 08:31:45	Bom dia!!
Pregoeiro	29/05/2023 08:34:18	Neste momento, iremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	29/05/2023 08:35:00	Para finalizar as negociações questionamos a empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA se é possível chegar ao estimado para o item 60
Sistema	29/05/2023 08:55:54	Senhor fornecedor RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	29/05/2023 08:56:03	Senhor fornecedor RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.493.926/0001-82, o prazo para envio de anexo para o ítem 45 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	29/05/2023 09:17:23	Para os itens 11, 35 e 67, foi contatado equivoco no envio dos valores das propostas. Dessa forma, será oportunizado o prazo de 2h, sob pena de desclassificação, para ajuste ao valor total do item compatível com o estimado.
Sistema	29/05/2023 09:17:38	Senhor fornecedor PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.973.781/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	29/05/2023 09:17:45	Senhor fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	29/05/2023 09:17:53	Senhor fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67.
Sistema	29/05/2023 09:27:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.973.781/0001-03, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	29/05/2023 09:35:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.598.396/0001-46, enviou o anexo para o ítem 67.
Sistema	29/05/2023 09:47:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS, CNPJ/CPF: 41.623.742/0001-50, enviou o anexo para o ítem 35.
Pregoeiro	29/05/2023 12:10:50	Prezados, a sessão será suspensa para julgamento da habilitação. O seu retorno será dia 02/06/2023, às 10h. Até lá!

Pregoeiro	02/06/2023 10:01:52	Bom dia!!
Pregoeiro	02/06/2023 10:02:27	Iniciaremos o julgamento da habilitação.
Pregoeiro	02/06/2023 10:24:51	A Comissão de Licitação ao analisar os documentos de habilitação das empresas OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA e B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, constatou que ambas deixaram de apresentar a declaração de sustentabilidade, item 10.2.5.1 do edital.
Pregoeiro	02/06/2023 10:26:58	Contudo, por se tratar de documento de natureza meramente declaratória, cujo preparo é realizado pelo próprio licitante, a CPL oportunizará prazo de 2h para envio do documento.
Sistema	02/06/2023 10:27:08	Senhor fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	02/06/2023 10:27:45	Senhor fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	02/06/2023 10:39:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.808.990/0001-21, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	02/06/2023 11:47:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.497.491/0001-87, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	07/06/2023 08:42:45	Prezados, bom dia! Informo que a finalização da sessão de habilitação ocorrerá às 10h, dia 09/06/2023.
Pregoeiro	09/06/2023 10:01:38	Prezados, bom dia. Informo que daremos inicio a habilitação dos itens remanescentes.
Pregoeiro	09/06/2023 10:02:29	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/06/2023 às 10:32:00.
Pregoeiro	09/06/2023 10:49:57	Prazos das razões e contrarrazões, conforme disposto no edital.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	08/05/2023 08:37:35	
Abertura da sessão pública	08/05/2023 09:00:11	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	08/05/2023 09:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	08/05/2023 13:22:37	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	15/05/2023 14:37:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/06/2023 10:02:29	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/06/2023 às 10:32:00.

Data limite para registro de recurso: 14/06/2023.
Data limite para registro de contrarrazão: 19/06/2023.
Data limite para registro de decisão: 03/07/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:59 horas do dia 09 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

THAISA CABRAL ALBUQUERQUE
Pregoeiro Oficial

SULANDIA GOMES DA SILVA
Equipe de Apoio

THAIZA CASSIA SILVA CAMARA MOURA
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar