

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SENAC-AR/RN

Pregão Presencial nº 022/2023 - Senac-AR/RN

Processo nº 329/2023

Objeto: Registro de preços objetivando a contratação futura e eventual de empresa especializada em serviços de locação, instalação, desinstalação e deslocamento de equipamentos para os eventos institucionais do Senac/RN, realizados em Natal e nos municípios da grande Natal, bem como no interior do Estado, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.

RESPOSTA(S) AO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO 1, ERRATA 1 E 2

Informamos que a Comissão de Licitação recebeu pedido(s) de esclarecimento(s) sobre o Instrumento Convocatório. Segue teor do(s) questionamento(s) e sua(s) respectiva(s) resposta(s):

ESCLARECIMENTO 01:

" Verificamos que no Edital referente ao Processo nº 329/2023 Pregão Presencial nº 022/2023, não houve solicitação de comprovação de vínculo junto ao CREA para Engenheiro Civil no Lote 07 - ESTANDE PARA INAUGURAÇÃO E ENCERRAMENTO DE UNIDADES MÓVEIS, tendo em vista que se trata de estrutura onde é necessário a ART. Observamos também que foi solicitado, conforme item 7.1.4.3, Engenheiro Elétrico para instalação de BLIMP - LOTE 03, que acreditamos não corresponder a esse lote. "

RESPOSTA:

Será acatado parcialmente a solicitação de alteração das exigências dos lotes 03 e 07.

ERRATA 01:

**No edital:
ONDE SE LÊ:**

7.1.4.3 Exclusivamente para o Lote 03: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em nome do profissional responsável pela instalação e manejo dos equipamentos de sonorização (microfones, pedestais, cabos de áudio, mesa de som, computador, telas de projeção, projetor multimídia, computador, cabeamento);

**No edital:
LEIA-SE**

7.1.4.3 Para o Lote 03: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em nome do profissional (Engenheiro Eletricista) responsável pela produção, instalação e desinstalação de Blimp (balão promocional);

7.1.4.4 Para o Lote 07: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em nome do profissional responsável pela execução da montagem e desmontagem de estande;

Por fim, a Comissão considera que houve alterações substanciais no campo das exigências do Edital, dando razão à modificação do cronograma do certame, ficando alterada a data de abertura da licitação para o dia 1º/08/2023, às 09h.

Natal, RN, 21 de julho de 2023.

Polyana Medeiros de Sousa Azevedo
Membro da Comissão de Licitação do Senac-AR/RN